ZMLUVA O VYKONANIi DIELA

uzatvorena v zmysle §-u 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

cislo objednavatela: 77y /430 /2009 ¢islo zhotovitela: 177 /2009/0/ 3

1/18, Ruzomberok - SHELL, oprava vozovky

I. ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileti¢ova ¢. 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: Rozpoltova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M - 2005 zo dia 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dia 11.5.2006 a &. 86
zo dna 22. 5. 2008

Statutarny organ: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.
Sidlo: riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest
ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina
podla listu €.: 12677/0001/2007 zo dna 12. 10. 2007

ICO: 00 33 28
DIC: 2021067785
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo gtu: 7000135433/8180
Zastupca opravneny rokovat’ vo veciach:
zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik
Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania
technickych: Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest
cenovych: p. Jolana Merjadova
ekonomickych: p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky
kontroly: Ing. Ruzena Moravcikova, PhD. — Gtvar kontroly, kvality a skugobnictva
Cislo telefénu: 041/507 46 12, fax: 041/507 46 26 (15)
E-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel” Doprastav, a.s.

Sidlo: Driehovvé 27, 826 56 Bratislava 5
Realizaény zavod: Zavod Zilina, Jesenského 18,01037 Zilina
Statutarny organ: predstavenstvo zastlpené:

Ing. Tomas Klepetko, ¢len predstavenstva
Ing. Jan Zahradnik, ¢len predstavenstva
Zapisanym v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislava | ;oddiel : Sa; vlozka &. : 581/B;




Osoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvnych: Ing. Juraj Androvi¢ riaditel Zavodu Zilina na zaklade pinej moci
obchodnych: Ing. Miloslav Spiak, obchodny namestnik zavodu Zilina
vyrobno-technickych: Ing. Milan Megar, vyrobno-technicky namestnik zavodu Zilina
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,

Cislo ugtu: 6600837004/1111

ICO: 31 333 320

IC DPH: SK 2020372497

Pravna forma: akciova spoloénost

Telefon, fax: 041/7343 111, 041/7343 169

E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(dalej len ,zhotovitel)

Il. PREDMET DIELA

1. Objednavatel na zaklade prijatej cenovej ponuky zo dna 20.11.2009 (list &. VO-4597/2009 zo dia
13.11.2009) zadava zhotovitelovi realizaciu diela ,,1/18, Ruzomberok — SHELL, oprava vozovky*
v nasledovnom rozsahu:

Usek &. 1 - 1/18, km 517,425, krizovatka

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km 2.000 m®
- spojovaci postrek 4.000 m?
-AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH lozna) 2.000 m?
- vystuzna mreza GlassGrid 100kN/m x 100kN/m 2.000 m?
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 2.000 m?

Usek &. 2 — 1/18, prilahlé seky pred a za tsekom &. 1 na celt $irku vozovky

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 1.900 m?
- spojovaci postrek 1.900 m?
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 1.900 m?

2. Presné staniCenie urCi povereny zastupca objednavatela zhotovitelovi na tvare miesta.
Objednavatel si vyhradzuje pravo spresnit rozsah prac.

3. Zhotovitel sa zavézuje dodrzat podmienky v rozhodnutiach spravnych organov vydanych pred a
pocas realizacie diela tykajucich sa C&innosti zhotovitela len pokial ich objednavatel véas a
predpisanym spésobom dorudil.

4. Ak po uzatvoreni tejto zmluvy dbjde k zmene organizaéného alebo vecného charakteru v porovnani
s bodom II/1 na Ziadost’ objednavatela, tieto poZiadavky zhotovitel zrealizuje za Ghradu.

lll. VYKONANIE DIELA

1. Realizaciu prac podfa Casti Il. tejto zmluvy zabezpedi VS Zivi€énych technolégii. Zhotovitel poveruje
funkciou stavbyveduceho Ing. Jozefa Chalupianskeho, €. tel: 0907 801 739, v jeho nepritomnosti
Ing. Mariana Palucha, veduceho VS Ziviénych technoldgii, €. tel.: 0907 801 719 zastupovat ho pri
preberani staveniska, riadenim prac, vystavenim faktury a odovzdanim diela.

2. Technicky dozor objednavatela na stavbe bude zabezpelovat Ing. Lenka Mikova (&. tel.:
044/5521972, 0903892148), vjej nepritomnosti Ing. Rébert Gavula (&. tel.: 041/5074622,
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0903224179), ktori su opravneni odovzdat stavenisko, kontrolovat realizaciu prac, podpisovat
supis vykonanych prac a prebrat zrealizované dielo.

3. Prace bude zhotovitel vykonavat zaskolenymi a pouenymi pracovnikmi s poZzadovanou odbornou
sposobilostou.

4. Prace budu realizované s obmedzenim dopravy. Zhotovitel pred zahajenim prac odsuhlasi
osadenie do¢asného dopravného znacenia prislusnym DI PZ SR.

5. Zhotovitel je povinny umoznit’ odbery vzorky zmesi urenej na pokladku pre OL IVSC Zilina.
6. Povereny zastupca objednavatela najneskér do zahajenia prac uri zhotovitelovi miesto ulozenia

materialu vyziskaného frézovanim obrusnej vrstvy vozovky. Materidl bude pouzity na dosypanie
krajnic ciest |. triedy.

IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktoré je podra &l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena na zaklade zavazného
rozpoétu podla vykazu vymer v stlade so zakonom ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zékonu €.87/1996 Z.z. v CU 20009.

2. Cena za zhotovenie diela:

Usek & 1—1/18, km 517,425, krizovatka

- frézovanie hr. 120 mm s odvozom do 5km 2.000m*x 3,17 €/m°= 6.340,00 €
- spojovaci postrek 4.000m?x 0,76 €/m*= 3.040,00 €
-AC 22 L PMB, 70 mm (ABVH lozna) 2.000 m? x 15,39 €/m? = 30.780,00 €
- vystuzna mreza GlassGrid 100kN/m x 100kN/m 2.000m?x 7,13 €/m? = 14.260,00 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 2.000 m* x 15,65 €/m” = 31.300.00 €
Spolu asek ¢.1 85.720,00 €
Usek & 2 — 1/18, prilahlé Useky pred a za tsekom ¢. 1 na celt Sirku vozovky
- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do S5km 1.900 m*x 1,39 €/m’>= 2.641,00€
- spojovaci postrek 1.900 m?*x 0,76 €/m*= 1.444,00 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 1.900 m? x 15,65 €/m* = 29.735,00 €
Spolu usek ¢.1 33.820,00 €
Spolu usek ¢. 1 a ¢. 2 bez DPH 119.540,00 €
19% DPH 22.712,60 €
Celkomv€ 142.252,60 €

(konverzny kurz 30,126 - 4.285.501,83 Sk)
Cena slovom s DPH :
Jednostostyridsatdvatisicdvestopatdesiatdva / eur a Sestdesiat / centov

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky prace a dodavky pisomne pozadované objednavatelom nad
zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykonavania
zmluvnych prac budu povazované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitef
zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom
§tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.
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4. Zhotovitel bude akceptovat znizenie ceny v pripade, Ze &ast predmetu diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat.

V. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ dielo v lehote: 03. 12 — 22. 12. 2009
Lehota plnenia zacina plynut dfiom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
konéi dhom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

2. V pripade nesplnenia povinnosti objednavatela podla bodu VIII. tejto ZoD, prediZuje sa termin
vystavby o €as, ktory tieto okolnosti a ich dosledky pdsobili.

3. Lehota vystavby bude upresnend, ak nastanu tieto okolnosti:
3.1. mnoZstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatelom

3.2. zdrZanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prekazky
spdsobené objednavatelom

3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokladku bitimenovych zmesi

3.4. zvlastne okolnosti nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela, alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda su také, ze zhotovitel ma pravo na prediZenie vystavby diela, urci
objednavatel po prerokovani so zhotovitelom predizenie lehoty vystavby.

VI. PLATENIE DIELA

1. Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktord je predmetom zmluvy ma zabezpedené
finanéné prostriedky.

2. Zhotovitel predlozi fakturu podfa supisu skutoéne zrealizovanych prac, ktory zastupca
objednavatela overi a potvrdi.

3. V oblasti uhrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

3.1 objednavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy

3.2 platba za vykonaneé prace sa uskutoéni bezhotovostnym platobnym stykom po predloZeni
a odsuhlaseni supisu zrealizovanych prac na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom

3.3 stavba bude vyudétovana po zrealizovani diela v konec¢nej fakture, na zaklade potvrdeného
supisu skutoCne zrealizovanych prac

3.4 vystavenie faktury je mozné az po odsUhlaseni dokumentéacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

4.V pripade, Ze objednavatel nedodrzi splatnost faktury, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dfia jej
dorucCenia objednavatelovi, zhotovitel ma pravo vymahat droky z omeskania vo vyske 0,05 % z
diznej Ciastky za kazdy defi omeskania.

5. Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so splnenim diela v
termine podfa tejto zmluvy vo vysSke 0,05 % z nedodanej hodnoty prac za kazdy den
omeskania.

6. Do terminu uhradenia faktury je zabudovany material vlastnictvom zhotovitela v celom rozsahu
dodavky.



7. Objednavatel ma pravo v pripade nerovnosti nameranych na hotovej Uprave v rozsahu od 5 — 10
mm uplatnit’ si pokutu vo vyske 300,€ s DPH za kazdu nameranu nerovnost. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovitel je povinny vykonat bezodkladne opravu.

Vil. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budl zmluvné strany riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predliozenie kopie stavebného dennika, Uspesné vykonanie predpisanych skusok a predlozenie
elaboratu kvality (dokumentacia o kvalite stavby) odsuhlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokonfené az ukonfenim preberacieho konania potvrdenim objednavatela v
zapisnici o odovzdani a prevzati, ze dielo prebera, po ktorom je mozné vystavit fakturu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel méze dielo prevziat, ak toto ma ojedinelé drobné nedostatky, pricom na preberacom
konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

3. Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za splnené driom podpisania
zaznamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatela, alebo nim poverenym zastupcom.

4. Zaru¢na doba zac&ina plynut podla § 536 Obchodného zakonnika pisomnym odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovena na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktoré su zrejmé pri odovzdani a prevzati musi objednavatel reklamovat v zapise o
odovzdani a prevzati, inak pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Zhotovitel neprebera zaruku za podkladné vrstvy, ktoré su zrealizované, resp. ich realizaciu si
zabezpecluje objednavatel.

5. Polas zaru€nej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté chyby aje povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit na svoje naklady. Oznamenie vad musi byt podané len pisomnou formou
a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat’ ozna&enie vady, ako sa prejavuje a navrh na
vysporiadanie vad.

6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

7. Pred ukon&enim zaru€nej doby zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

VIil. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

1. Objednavatel sa zavazuje zabezpelit vydanie prislusnych rozhodnuti cestného spravneho organu
po dodani odsuhlaseného projektu do€asného dopravného znacenia.

IX. STAVEBNY DENNIK

1. Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Povinnost viest’ stavebny dennik koné&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
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. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat vSetky

skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac, ako aj
Udaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika
upozornit objednavatela na skuto€nosti, ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje

stanovisko. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik trvale pristupny stavebnému dozoru
objednavatefla.

. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky pripadne

8kody zavinené svojou Cinnostou. Pri uskuto€fiovani prac je nutné dodrziavat véetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia (v
zmysle Prilohy €. 1 PGR €. 45/2006).

. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel na

poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NAHRADA SKODY

. Pri uplatneni a uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami

Obchodného, resp. Obgianskeho zakonnika.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady spbésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych

objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit'.

. Obe zmluvné strany mézu Ziadat' o prerusenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody

tymto spdsobené.

XI. RIESENIE_SPOROV

. Spory zmluvnej povahy budd zmluvné strany riesit’ prednostne zmierCimi rokovaniami na urovni

§tatutarnych organov zmluvnych stran.

. V pripade neuspes$nosti zmiercieho konania si uplatnia zmluvné strany naroky na prislusnom sude.

XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného, resp.

Obcdianskeho zakonnika.

. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy je:

- zdznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- ohlasenie udrziavacich prac

. Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a Case plnenia v tychto

pripadoch:
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3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zagatiu stavby
3.3. ak déjde k zastaveniu alebo preruseniu prac z dévodov na strane objednavatela

3.4.v pripade Zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienok pre pokladku
bitimenovych zmesi

3.5. ak dbjde k zmene vysky sadzby DPH v éase realizacie

4. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskuto&novat formou pisomnych dodatkov. Po predloZeni
navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmluvna strana povinna do 5 dni od jeho doruéenia
oznamit’ svoje stanovisko.

Zmluva nadobuda platnost a G¢innost diiom jej podpisania $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z toho 2x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavéazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, dha  41. 12 2009 V Bratislave, dha =1 -12- 2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Tomas Klepé¢tko

SLOVENSKA SPRAVA CIEST ¢len predstavenstva
NVE‘STICMWW VBA A SPRAVA CIEST

Martina a,_usam
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Doc. Ing. lvan|/Hlavon, CSc. Ing. Jan Zahradnik
riaditefl Investi¢nej vystavby ‘ ¢len predstavenstva

a spravy ciest SSC Zilina

8 Eratislava
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