ZMLUVA O DIELO

A aint L7 ng /00
& zhotovitePa: .L010/EC/01100/
i / A G
& objednavatela: .506/C520/2007

uzavretd podla § 536 a nésl. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

»1/11, Svréinovec, skladka TKO - obnova krytu vozovky*

C1.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL : Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera. — generalny riaditel’
Pravna forma: Rozpoctova organizicia zriadend Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢. 316/M — 2005 zo
dna 14.02.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo
diia 11.5.2006 a €.86 zo dnia 22.5.2008
Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavori, CSc.,
riaditel’ Investicna vystavba a sprava ciest
ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina, poverenie
podla listu ¢islo 12677/0001/2007 zo diia 12.0ktobra 2007

ICO: 003328

DIC: 2021067785

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo étu: 7000135433/8180

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik - pravnik

Ing. Dagmar Mindrikova - odd. verejného obstaravania

- vo veciach technickych: Ing. Marian Pikuliak - ndm. spravy a prevadzky ciest

- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova

- vo veciach ekonomickych: p. Katarina Stanekovd - Gtvar ekonomicky

- vo veciach kontroly: Ing. Ruzena Moravéikova, PhD. - Gtvar kontroly, kvality a
skiSobnictva

tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15
e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk, marian.pikuliak@ssc.sk

1.2.ZHOTOVITEL :  STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel s.r.o., vlozka ¢. 991/B

Statutdrny organ: Ing. Jarmila Povazanova — konatel’ka spolo¢nosti
Ing. Vlastislav Slajs - konatel spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:

/ riaditel oblasti: Ing. Branislav Lukag 0910 775 241
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ekondm oblasti: Ing. Vladimir Zajac 0902 978 201
vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

stavbyveduci: Ing. Miroslav Lalinsky 0902 978 210

stavbyveduci: Ing. Tibor Kajanek 0911 590 081
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

&islo Gctu: 1423110003/1111

ICO: 17317282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

telefon: 041/5076 222

fax: 041/5640 163

e-mail: branislav.lukac@strabag.com
C1.2 PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmet zmluvy je vykonanie stavebnych prac: ,,I/11, Svréinovee, skladka TKO —
obnova krytu vozovky*

Miesto stavby: I/11, Svréinovec, okres Cadca

C13 PODKLADY
3.1  Zavaznymi podkladmi k vykonaniu diela su:
- tato zmluva
- cenova ponuka zhotovitel'a s uvedenymi jednotkovymi cenami na vykonanie préc
ktord je neoddelite'nou prilohou tejto zmluvy

- platné technické a pravne normy

Uvedené zmluvné podklady platia v pripade rozporov v uvedenom poradi a ich dostatoéna
znalost’ je touto zmluvou potvrdena.

Cl.4 CENA DIELA
4.1 Dohodnutd cena diela, vyplyvajica zo stanovenych jednotkovych cien, ktort zaplati
objednavatel' zhotovitelovi za prevedenie diela, je cenou zmluvnou, s pevnymi
jednotkami, stanovenymi v zdvislosti na technickej $pecifikacii a na vymerach a je
nasledovna:

Usek &. 1-1/11, cca 409,500, Svréinovec, $irka 8,0 m

Vymera v | Jednotkova | Cena v € bez
m2 cenave€ DPH
frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5
1]km 6 814,30 2,25 15 332,18
2 | spojovaci postrek 6 814,30 0,66 4 497,44
3| SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 6 814,30 14,70 100 170,21
4 | Usek &. 1 spolu 119 999,83
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9 Spolu Usek €. 1 bez DPH (r. 5) v € (max. 120 000,-) 119 999,83
10 DPH 19 % 22 799,97
11 Celkom s DPH v € 142 799,80
12 Celkoms DPH v Sk| 4 301986,77

Zmluvna cena s DPH slovom: Stostyridsat'dvatisicsedemstodevitdesiatdevit'80/100€.
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Fakturécia sa vykond v rozsahu skuto¢ne vykonanych vymer a prac za

jednotkové ceny.

ZvySenie objemu prac poloziek ponuky bude zapisané v stavebnom denniku, prace
navySe nad rdmec ponuky budu rovnako zapisané do stavebného dennika spolu so
vzajomne prerokovanou cenou.

Fakturovat’ bude zhotovitel’ iba skuto¢ne vykonané prace.

C1.5 TERMIN PLNENIA
Termin uskuto¢nenia prac: méj 2010
Objednavatel vyzve pisomne zhotovitel'a k prevzatiu staveniska bez pravnych a
faktickych vad v termine najneskoér 3 dni pred zacatim prac.
Pri nevhodnych klimatickych podmienkach (trvaly dézd’, snezenie, mraz) bude termin
dokoncenia posunuty o vynutenti dobu prestojov, odsuhlasenou v stavebnom denniku.
Objednavatel’ zabezpeci koordindciu pripadnych suvisiacich prac tretich subjektov,
aby neobmedzili priebeh prac zhotovitela.
V pripade presunu zacatia diela z viny objednévatel'a bude posunuty o rovnaky Gasovy
usek aj termin dokoncenia diela.

CL. 6 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel' vyzve pisomne 1 den pred ukoncenim diela objednéavatela k prevzatiu
vykonaného diela .
Za zhotovitel'a st zodpovedni pracovnici na stavbe Ing. Lalinsky (0902978210), za
objednavatela ¢innost’ stavebného dozoru, zastupovanie pri preberani a odovzdavani
prac a dodavok a odstraiiovani vad, zastupovanie objednavatel’a pri kolauda¢nom
konani zabezpecuje Ing. Robert Zarodnansky (041/4333986, 0903892152).
Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predlozenie kopie stavebného dennika, Uspesné vykonanie predpisanych skiSok a
predloZenie elaboratu kvality (dokumentacia o kvalite stavby) odsthlaseny OL SSC IVSC
Zilina. Dielo bude povaZované za dokondené az ukonenim preberacieho konania
potvrdenim objednavatel’a v zapisnici o odovzdani a prevzati, ze dielo preberd, po ktorom
je mozné vystavit' faktiru. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, pokial
bude mat’ vady a nedorobky. Vadou sa pri tom rozumie odchylka v kvalite a parametroch
diela stanovenych touto zmluvou a obecne zaviznymi predpismi.

CL7 ZARUCNA DOBA
Zaruéna doba na dielo predstavuje 36 mesiacov a zaCina diiom prevzatia hotového diela
objednavatelom. V pripade odovzdavania diela po Castiach zacina zaru¢na lehota diiom
prevzatia diela. V zaruénej dobe bude dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti
(prevadzkovu spdsobilost’) primerane obvyklému opotrebovaniu beznym dopravnym
zat'aZenim a vlastnosti primerane vplyvu poveternostnych podmienok.
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Vyslovne sa dohoduje, Ze na vady diela, vzniknuté po prevzati diela, sposobené udrzbou
vozovky, nasilnym poSkodenim tazkymi mechanizmami, uéinkami dopravy, pokial
dopravna zitaz nezodpoveda konstrukcii vozovky, materidlmi rozruSujucimi cestnu
konstrukeiu, sa zaruka nevztahuje.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré sa prejavia v priebehu zarucnej lehoty a boli
sposobené Zivelnymi udalostami.

C1.8 PLATOBNE PODMIENKY

Faktura bude vystavend na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych prac po riadnom prevzati

diela bez vad a nedorobkov na zaklade protokolu o predani a prevzati diela.

Splatnost’ faktury je 30 dni po doruceni obj ednévatel'ovi. Za defi thrady sa povazuje deil

pripisania na ucet zhotovitela.

V oblasti thrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

a/ objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy

b/ platba za vykonané prace sa uskutocni bezhotovostnym platobnym stykom po
predloZeni a odsuhlaseni sipisu zrealizovanych prac na zaklade faktiry vystavenej
zhotovitelom

¢/ stavba bude vyuétovani po zrealizovani diela v konecnej faktire, na zaklade
potvrdeného stipisu skuto¢ne zrealizovanych prac

d/ vystavenie faktiry je mozné az po odsuhlaseni dokumentécie kvality stavby
oblastnym laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzat{ diela.

C1.9 ZMLUVNE POKUTY
V pripade, Ze objednavatel’ nedodrzi splatnost’ faktury, ktor4 sa stanovuje na 30 dni odo
diia jej dorugenia objednéavatel'ovi, zhotovitel' ma pravo vymadhat® troky z omeskania vo
vyske 0,05 % z dlznej Siastky za kazdy den omeSkania.
Zhotovitel' je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so
splnenim diela v termine podla tejto zmluvy ve vyske 0,05 % z nedodanej hodnoty
prac za kazdy den omeSkania.
Do terminu uhradenia faktury je zabudovany material vlastnictvom zhotovitel'a v celom
rozsahu dodavky.
Objednéavatel’ ma préavo v pripade nerovnosti nameranych na hotovej uprave v rozsahu od
5 — 10 mm uplatnit’ si pokutu vo vyske 300,-€ s DPH za kazdu namerani nerovnost’.
V pripade nerovnosti nad 10 mm zhotovitel' je povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

C1. 10 OSTATNE DOHODY
Pred zacatim prac preda objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne stavenisko prosté vSetkych
pravnych i faktickych zavad a zoznami ho so $pecifickymi miestnymi podmienkami.
Objednavatel’ zabezpedi koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov, aby neobmedzili
priebeh prac zhotovitel'a.

CL11 ZAVERECNE USTANOVENIA
Obe strany sa zavizuju svojim podpisom, Ze sa zoznamili s celym obsahom tejto zmluvy
a stuhlasia s ou.
Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom navrhu zmluvy
doruteny druhej zmluvnej strane. Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej
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obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravneny zastupcom
zmluvnej strany, ktord ho prejavila.

11.3  Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

V ostatnych nalezitostiach sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
sékonnika €.513/91 Zb., zakonom &islo 18/96 Z.z. a d’alsimi predpismi platnymi pre vystavbu.

Tato zmluva je vyhotovend v 4-och exemplaroch, po dva pre kazdu zmluvnu stranu. Akékolvek
jej zmeny musia byt zmluvnymi stranami potvrdené pisomnou formou. U€innost’ nadobuda
ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

G

Zilina, dna 3.12.2097. Zilina, dna ...7... e 2010

OBJEDNAV;&TEL’ : ZHOTOVITEL :

ABAG

") STRABAG s.r.o.
i 7 MLYNSKE NIVY 61/A

82518 BRATISLAVA/SR
“7)

/ —p L
Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSe. Ing. Branislav Lukac
Zilina riaditel’ oblasti

na zaklade plnej moci

~Vladimir Zajac
ekondém oblasti
na zaklade plnej moci

5/5

S—

A



