10.2.

Kvalitu prac a dodavok zhotovitel’ preukaze atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov.

Cl, XL
ZMLUVNE POKUTY

11.1. V pripade, Ze objednavatel nedodrzi splatnost faktury, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dna jej
dorucenia objednavatel'ovi, zhotovitel’ ma pravo vymahat' uroky z omeskania vo vyske 0,05 %
z dlznej ¢iastky za kazdy dein omeSkania.

11.2. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie so splnenim diela
v termine podla tejto zmluvy vo vysSke 0,05 % z nedodanej hodnoty pric za kazdy dei
omeskania.

11.3. Do terminu uhradenia faktiry je zabudovany material vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu
dodavky.

11.4. Objednavatel’ ma pravo v pripade nerovnosti nameranych na hotovej uprave v rozsahu od 5 — 10
mm uplatnit’ si pokutu vo vyske 300,-€ s DPH za kazdi namerant nerovnost. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovite!’ je povinny vykonat’ bezodkladne opravu.

Cl1. XII.
VYPOVEDANIE ZMLUVY

12.1. V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajlice z tejto zmluvy, zmluvné strany ich rieSia vzajomnou
dohedou. Ak neddjde k dohode, méze ktordkol'vek zo zmluvnyeh stran poziadat o rozhodnutie
prislusny sud.

12.2. Kazda strana moze tuto zmluvu vypovedat, ak druha strana porusila zavizky vyplyvajice z tejto
zmluvy, hoci uz bola raz na porusenie pisomne upozormena.

12.3. Vypovedna lehota je 15 dni odo dia dorucenia pisomnej a odévodnenej vypovede. Zhotovitel
po obdrzani vypovede nesmie na pracach pokracovat’. Strany sa vysporiadaju finanéne tak, ze
objednavatel’ uhradi prace, ktoré boli ku diiu vypovede zhotovitel'om realizované.

Cl1. XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika
&.513/91 Zb., resp. Obé&ianskeho zakonnika ¢.509/91 Zb.

13.2. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, ztoho pre objednavatela 2x apre
zhotovitela 2x.

13.3. Zmluvu meozno menit, ¢i dopliovat’ na zaklade vzajomnej dohody obidvoch zmluvnych stran
a to len pisomnymi dodatkami podpisanymi osobami podla €l. L.
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