
ZMLUVA O VYKONANI DIELA

uzatvorene v zmysle $-u 536 a n6sl. zAkona 6. 513/19912b. v zneni neskor5lch predpisov

dislo objednAvatel'a: le q /Ai vo f txn'1 dislo zhotovitel'a: 178 I 2009 I 0 I 3

116'1, PovaZskd Bystrica - OMV, Dubnica nad V6hom - obnova krytu vozovky

1. Objedn6vatel':
Sidlo:
Prfvna forma:

Statuterny org6n:

Osoba opr6vnen6 podplsat' zmluvu:

Sidlo.

rco:
Dte :

Bankov6 spojenie
eislo ri6tu:

Slovenski spr6va ciest
Miletidova 6. 19, 82619 Bratislava
RozpodtovA organiz1cia zriadenl Ministerstvom dopravy, po5t
a telekomunikdcii SR zriad'ovacou listinou d.3'16/M - 2005 zo dfia 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutlm MDPT SR e. 100 zo dia 1 1 .5.2006 a 0. 86
zo dna 22. 5. 2008

lng. Roman Zembera - generdlny riaditel'

Doc. lng. lvan Hlavofi, CSc.
riaditel' lnvestidnej vyistavby a spr6vy ciest
ul. Martina Rdzusa 1O4lA, 01O 01 Zitina
podl'a listu c.: 126771000112007 zo dna 12. 10 2007
00 33 28
2021067785
Stdtna pokladnica Bratislava
70001 35433/81 80

Zdstupca oprdvnenyi rokovat' vo veciach:
zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik - prdvnik

technickych:
cenovych:
ekonomickych:
kontroly:
Cislo telefonu.
E-mail:

2. Zhotovitef:

Sidlo:
Realizacny zAvod'.

Statut6rny org6n:

Zaplsanfm v obchodnom

lng. Dagmar Min6rikov5 - odd. verejn6ho obstardvania
lng. Mari6n Pikuliak - ndm. spr6vy a prev6dzky ciest
p. Jolana Merjadov6
p. Katarfna Stanekov6 - utvar ekonomickf
lng. RuZena Moravcikov6, PhD. - ritvar kontroly, kvality a skf5obnlctva

0411507 46 12, fax'. 0411507 46 26 (15)
beata. buleicikova@ssc. sk

(d'alej len,,objedn6vatel"')

Doprastav, a.s.

Driefiov6 27 , 826 56 Bratislava
ZAvodZilina, Jesensk6ho 18,01037 2i lin a

predstavenstvo zast0pen6:
lng. Tom65 Klepetko, 6len predstavenstva
lng. J5n Zihradnik, 6len predstavenstva

registri Okresn6ho s0du v Bratislava I ;oddiel : Sa; vloZka 6. ' 581/B;

P"



Osoby opr6vnen6 rokovat' vo veciach
zmluvniich: lng. Juraj Androvid riaditel'Z6vodu Zilina na zdklade plnej moci
obchodnfch: lng. Miloslav Spi55k, obchodnf nSmestnik zdvodu Zilina
vfrobno-technickfch: lng. Milan Me6dr, vfrobno{echnickf n6mestnik zdvodu Zitina
Bankov6 spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
eislo ri6tu: 660083700411111
teo: 31 333 320
le opH: sK2020372497
Pr6vna forma: akciovd spolo6nost'
Telef6n, fax: 04117343 111,04117343 169
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(d'alej len,,zhotovitel"')

II. PREDMET DIELA

1 . Objedndvatel' na zdklade prijatej cenovej ponuky zo dia 02.12.2009 (list c. VO-48771647012009 zo
dha24.11.2009) zadAvazhotovitel'ovi realizdciu diela ,,1/61, PovaZski Bystrica - 6MV, Dubnica
nad Vihom - obnova krytu vozovky" v nasledovnom rozsahu:

tJsek i. 1 - t/61 , km 171 ,000 - opravovany 1sek je v intravil1ne PB okolo OUV
- fr6zovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 4.628 m2

- spojovaci postrek 4.628 m2

- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 4.628 m2

l.Jsek i. 2 - t/61 , km 141 ,500 - opravovany Isek je prepad intravitdne Dubnice popred byval(t ZTS
- fr6zovahie hr. 50 mm s odvozom do Skm 1.020 m2

- fr6zovanie hr. 100 mm s odvozom do Skm 612 m2

- spojovaci postrek 1.632 m2

- vyplnenie prepadu AC 16 P 15 t
- nC t6 L, 100 mm 612 m2

- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 1.020 m2

2. Presn6 stanidenie u16l poverenii z6stupca objedndvatel'a zhotovitel'ovi na tvare miesta.
Objedndvatel' si vyhradzuje prdvo spresnit' rozsah pr6c.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrlat podmienky v rozhodnutiach spr6vnych org6nov vydanfch pred a
podas realizdcie diela tfkaj0cich sa dinnosti zhotovitel'a len pokial' ich objedn6vatel' vdas a

predplsanfm sp6sobom dorudil.

4. Ak po uzatvoreni tejto zmluvy d6jde k zmene organizadn6ho alebo vecn6ho charakteru v porovnani
s bodom llll na Ziadost objedn6vatel'a, tieto poZiadavky zhotovitel'zrealizuje za 0hradu.

III. VYKONANIE DIELA

1. Realizdciu pr6c podl'a dasti ll. tejto zmluvy zabezpeei VS Zividnfch technol6gii. Zhotovitel'poveruje
funkciou stavbyved0ceho p. Viliama Zembera, d. tel: 0907 801 727, v jeho neprltomnosti lng.
Mari6na Palfcha, ved0ceho VS Zividnfch technol6gii, d. tel.: 0907 801719 zastupovat' ho pri

preberanistaveniska, riaden[m prdc, vystavenim fakt[ry a odovzdanim diela.

2. Technickii dozor objedndvatel'a na stavbe bude zabezpe6ovat lng. Milan Koz1k (d. tel.:

04214326086, 0903903506), vjej nepritomnosti lng. Robert Gavula (6. tel.: 04115074622,

*:--,



3.

4.
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0903224179), ktorf sri oprdvneni odovzdat'stavenisko, kontrolovat'realizlciu pr5c, podpisovat's0pis
vykonanich prdc a prebrat zrealizovan6 dielo.

Pr6ce bude zhotovitel' vykon6vat za5kolenlmi a poudenfmi pracovnlkmi s poZadovanou odbornou
sp6sobilost'ou.

Prdce budri realizovan6 s obmedzenim dopravy. Zhotovitel'pred zahdjenim prdc ods0hlasi osadenie
dodasn6ho dopravn6ho znadenia prislu5nfm Dl PZ SR.

Zhotovitel' je povinnj' umoZnit odbery vzorky zmesi urcenej na pokl6dku pre OL IVSC Zilina.

6. Poverenf zdstupca objedndvatel'a najneskOr do zahflienia pr6c urdl zhotovitel'ovi miesto uloZenia

materi6lu vyziskan6ho fr6zovanim obrusnej vrstvy vozovky. Materi6l bude pouZitf na dosfpanie
krajnic ciest l. triedy.

IV. CENA DIELA

Cenaza dielo, ktor6 je podl'a dl. ll. predmetom tejto zmluvy, je stanovend na zlkladezlvdznlho
rozpodtu podl'a vykazu vfmer vstilade so z6konom d.18/1996 Z.z. o cen6ch vzneni neskorSlch
predpisov a vykon6vacej vyhl65ky k tomuto zlkonu 6.87/1996 Z.z. v CU 2009.

Cena za zhotovenie diela:

IJsek i. 1 - t/61, km 171,000 - opravovany (tsek ie v intravildne PB okolo OMV
- fr6zovanie hr. 50 mm s odvozom do Skm 4.628 m2 x 1,61 €lm2 = 7 .451,08 €
- spojovaci postrek 4.628 m2 x 0,76 €lm2 = 3.517 ,28 €
- SUA 1t O PMg, S0 mm (AKMS\ 4.628 m2 x 15.65 €im2 = 72.428,20 €
Spo/u lsek i.t 83.396,56 €

lJsek i. 2 - t/61 , km 141 ,500 - opravovany lsek je prepad intravil1ne Dubnice popred byvafu ZTS

1.

2.

- fr6zovanie hr. 50 mm s odvozom do Skm
- fr6zovanie hr. 100 mm s odvozom do 5km
- spojovaci postrek
- vyplnenie prepadu AC 16 P
- AC 16 L, 100 mm

1.020 m2 x 1 ,61 €lm2 = 1.642,20 €
612m2 x 3,17 €lm2 = 1.940,04€

1.632 m2 x 0,76 €lm2 = 1.240,32€
15t x 92,61€lm2= 1.389,15€

612 m2 x 22,84 €lm2 = 13.978,08 €
110 m2 x 15.65

36.152,79 €

119.549,35 €
22.714,38 €

142.263,73 €
(konverzny kurz 30,126 - 4.285.837,13 Sk)

Cena slovom s DPH :

Jednosto5tyridsatdvatis[c dvesto5estdesiattri / eur a sedemdesiattri / centov.

3, Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e vSetky prSce a doddvky pisomne poZadovan6 objedndvatel'om nad

zmluvne dohodnutf rozsah a ktonich potreba realizdcie vznikne v priebehu vykon6vania zmluvnfch
prdc budri pova2ovan6 za naviac prdce. Naviac pr6ce a dod6vky sa zhotovitel'zavdzuje pre

objedndvatel'a vykonat na zdklade pisomn6ho dodatku k tejto zmluve, podpisanom Statut6rnymi

zestupcami oOoifr zmluvn!'ch str6n, ktoreho predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy

plnenia naviac prdc a odpodet nerealizovanlich prdc a dod6vok.

Spo/u 0sek i.2

Spo/u Isek i. 1 a i. 2 bez DPH
19% DPH
Celkomv€

j'
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4. Zhotovitel' bude akceptovat znihenie ceny v prlpade, Ze 6ast' predmetu diela sa na podnet

objedndvatel'a nebude realizovat.

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo v lehote: 11. 12 - 22. 12. 2009
Lehota plnenia zalina plyn0t dhom prv6ho z6pisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
kondi dhom podpisania z6pisnice o odovzdani a prevzatl diela.

V pripade nesplnenia povinnosti objedndvatel'a podl'a bodu Vlll. tejto ZoD, predlZuje sa termln
vfstavby o das, ktoni tieto okolnosti a ich dOsledky p6sobili.

Lehota vfstavby bude upresnen6, ak nastan0 tieto okolnosti:

3.1. mnoZstvo, alebo povaha prdc dodatodne vy2iadanyich objedn6vatel'om

3.2. zdrlanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termlne, chyby, alebo prekdZky

sp6soben6 objed n6vatel'om

3.3. klimatick6 podmienky nevhodn6 pre pokl6dku bit0menovfch zmesi

3.4. zvl55tne okolnosti nezavinen6 poru5enim povinnostf zhotovitel'a, alebo niekoho, za koho

zhotovitel' zodpovedd sU tak6, 2e zhotovitel' m6 prdvo na predlZenie vfstavby diela, urdi

objedndvatel' po prerokovani so zhotovitel'om predl2enie lehoty viistavby.

VI. PLATENIE DIELA

Objedn6vatbl prehlasuje, 2e na realizAciu stavby, ktor6 je predmetom zmluvy m6 zabezpeden6

finandn6 prostriedky.

Zhotovitel' predloZifakt0ru podl'a s(pisu skutodne zrealizovanSich pr6c, ktorli z6stupca objedndvatel'a

overia potvrdi.

V oblasti 0hrady sa zmluvn6 strany dohodli nasledovne :

3.1 objedndvatel'neposkytuje preddavok aniz6lohu na plnenie predmetu zmluvy

3.2 platba za vykonan6 prdce sa uskutodni bezhotovostnym platobnyim stykom po predloZenl

a ods6hlasenisripisu zrealizovanich pr6c na z6klade faktriry vystavenej zhotovitel'om

3.3 stavba bude vyfdtovand po zrealizovani diela v konednej faktfre, na z6klade potvrden6ho

s0pisu skuto6ne zrealizovanfch prdc

3.4 vystavenie faktfry je moZn6 a2 po odstihlaseni dokument6cie kvality stavby oblastnfm
laborat6riom IVSC Zilina a po protokolSrnom prevzatldiela

V pripade, Ze objedn5vatel' nedodrZi splatnost'fakt0ry, ktor6 sa stanovuje na 30 dni odo dha jej

doru8enia objedn6vatel'ovi, zhotovitel' md prdvo vymdhat' 0roky z omeikania vo vf5ke 0,05 o/o z

dlZnej diastky zakaildy defi ome5kania.

5. Zhotovitel' je povinnf zaplatit objedn6vatel'ovi zmluvnri pokutu za ome5kanie so splnenim diela v

termlne poOta tejto zmluvy vo viSke 0,05 o/o z nedodanei hodnoty prAc za kaZdf defi

omeSkania.

6. Do terminu uhradenia fakt0ry je zabudovany materi6l vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu

dod6vky.

2.

3.
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7 . Objedndvatel' m6 pr6vo v pripade nerovnostl nameranfch na hotovej 0prave v rozsahu od 5 - 10
mm uplatnit' si pokutu vo vf5ke 300,-€ s DPH za ka2dt nameran0 nerovnost'. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovitel' je povinnf vykonat' bezodkladne opravu.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

Pri prevzatl a odovzdanl diela uveden6ho v predmete zmluvy sa budrl zmluvn6 strany riadit'
prisluSnyim i ustanoveniami Obchodn6ho zdkonnlka.

Dielo bude odovzdan6 preberacim konanlm. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predloZenie kopie stavebn6ho dennlka, 0spe5n6 vykonanie predpisanfch sk0Sok a predloZenie
elabordtu kvality (dokumentAcia o kvalite stavby) odsOhlasenli OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povaZovan6 za dokonden6 aZ ukoncenlm preberacieho konania potvrdenlm objedndvatel'a v
z6pisnici o odovzdanl a prevzati, 2e dielo preberS, po ktorom je moZn6 vystavit' fakt0ru.
Objedn6vatel' si vyhradzuje prSvo neprevziat' dielo, pokial' bude mat' vady a nedorobky.
Objedndvatel'm6Ze dielo prevziat', ak toto m6 ojedinel6 drobn6 nedostatky, pri6om na preberacom
konani dohodne lehotu na ich odstrdnenie.

Odstrdnenie vdd, nedorobkov a vykonanie naviac prdc sa povaZuje za splnen6 diom podplsania
zaznamu o odstr6nenistavebnlim dozorom objedndvatel'a, alebo nlm poverenfm zdstupcom.

ZArudnA doba zadlna plynft' podl'a S 536 Obchodn6ho zdkonnika pisomnym odovzdanlm a
prevzatim diela a je stanovend na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktor6 s0 zrejm6 pri odovzdani a prevzatl musI objedndvatel' reklamovat' v zdpise o
odovzdani a prevzati, inak prdvo zo zodpovednosti za tieto vady zanik6.
Zhotovitel'.nepreberd zAruku za podkladn6 vrstvy, ktor6 s( zrealizovan6, resp. ich realizdciu si
zabezpeeuj e o bj ed n 6vate l'.

Pocas zlrucnej doby zhotovitel' zodpovedf za vzniknut6 chyby a je povinnii ich na poZiadanie
objedn6vatel'a odstrdnit' na svoje ndklady. Ozn6menie v6d musf byt'podan6 len pisomnou formou
a v zlrulnej dobe, inak je neplatn6. Mus[ obsahovat' oznadenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh na
vysporiadanie vdd.

Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po6as zArutnej doby m6 objednSvatel' pr6vo
poZadovat' a zhotovitel' bezplatne odstrdnit' zisten6 a reklamovan6 vady.

Pred ukondenlm zdrucnej doby zvol6 objedndvatel' hodnotenie stavu diela, ktor6 bude vykonanO
v poslednom mesiaci zArudnej doby spolodnou prehliadkou.

1. Objedndvatel' sa zavdzuje zabezpelit' vydanie prislu5nyTch rozhodnuti cestn6ho spr6vneho org6nu
po dodani ods0hlasen6ho projektu dodasn6ho dopravn6ho znacenia.

IX. STAVEBNY DENNIK

1. Pri vedenl stavebn6ho dennfka sa bud0 zmluvn6 strany riadit' ustanoveniami S 46 d zdkona e .

5011976 Zb. o 0zemnom pldnovanf a stavebnom poriadku (stavebny z6kon) vzneni neskor5ich
predpisov. Povinnost'viest'stavebnyi dennik kondi protokol6rnym odovzdanlm a prevzatlm diela.
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2. Zhotovitel' je povinnf viest' stavebny dennlk, do ktor6ho bude denne zaznamen1vat v5etky
skutodnosti podstatn6 pre naplnenie tejto zmluvy, najmd 0daje o dasovom postupe prdc, ako aj
0daje d6leZit6 na posridenie hospod6rnosti pr6c. Zhotovitel' je povinnf cestou stavebn6ho dennika
upozornit objedndvatel'a na skutodnosti, ktor6 bud0 mat'za n6sledok preru5enie prdc.

3. Objedndvatel' je povinnf sledovat obsah stavebn6ho dennlka a k zdpisom pripdjat' svoje stanovisko.
V priebehu pracovn6ho dasu musi byt'dennik trvale pristupnf stavebn6mu dozoru objedn6vatel'a.

4. Zhotovitel' zodpovedA za bezpednost' a ochranu zdravia vlastnfch pracovnikov a vSetky pripadn6
Skody zavinen6 svojou 6innost'ou. Pri uskutodhovanl prdc je nutn6 dodrZiavat' v5etky s0visiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpednosti pri pr6ci, predpisy o ochrane 2ivotn6ho prostredia (v
zmysle Prilohy e. 1 PGR 6,.4512006).

5. Zmluvne nedohodnut6 prdce, nevyhnutn6 pre realiz6ciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' na
poZiadanie objedn6vatel'a povinn! vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvnf termln a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

1. Pri uplatnenl a 0hrade 5k6d a ndkladov sa zmluvn6 strany bud0 riadit prislu5nfmi ustanoveniami
Obchodn6ho, resp. Obdianskeho z6konnika.

2. Zhotovitel' nezodpovedS za vady sp0soben6 dodrZanlm nevhodnlch pokynov danfch
objedndvate,l'om, ak zhotovitel' na nevhodnost' tyTchto pokynov upozornil a objedn6vatel' na ich
dodrZanl trval, alebo ak zhotovitel' t0to nevhodnost' nemohol zistit.

3. Obe zmluvn6 strany mOZu Ziadat o preru5enie pr6c, av5ak v plnom rozsahu zodpovedajU za Skody
tfmto sp6soben6.

XI. RIESENIE SPOROV

1. Spory zmluvnej povahy bud0 zmluvn6 strany rieSit' prednostne zmierd[mi rokovaniami na f rovni

Statutdrnych orgdnov zmluvnyich strdn.

2. V pripade nerispe5nosti zmierdieho konania si uplatnia zmluvn6 strany n6roky na prlslu5nom s0de.

XI. ZAVEREENE USTANOVENIA

1. Vzt'ahy neupraven6 touto zmluvou sa riadia prislu5ny?mi ustanoveniami Obchodn6ho, resp.

Obdianskeho zdkonnika.

2. Neoddelitel'nou s06astou tejto zmluvy je:
- zAznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- ohldsenie udrZiavaclch Pr6c

3. Objedn6vatel' je povinnii prist0pit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a dase plnenia v tfchto
pripadoch:

/-.1t



3.1 . ak sa zmeni rozsah pr6c oproti zmluve

3.2. ak objedn6vatel' odovzd6 oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebn6 ku zacatiu stavby

3.3. ak d6jde k zastaveniu alebo preru5eniu prdc z d6vodov na strane objedndvatel'a

3.4. v pripade ZivelnyTch pohr6m alebo nepriaznivfch klimatickyich podmienok pre pokl6dku
bitrimenovfch zmesi

3.5. ak dOjde k zmene vfSky sadzby DPH v 6ase realizScie

4. Zmena zdvdzkov tejto zmluvy sa bude uskutodiovat' formou pisomnfch dodatkov. Po predloZeni
n6vrhu dodatku zmluvnou stranou je druhd zmluvn6 strana povinn6 do 5 dni od jeho dorudenia
ozndmit' svoje stanovisko.

Zmluva nadob0da platnost a ridinnost'diom jej podpisania Statut6rnymi zdstupcanmi oboch zmluvniich
str6n.

Tdto zmluva je vyhotovenS v 4-och exempldroch, z toho 2x pre objedn6vatel'a a 2x pre zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za z{vdznf a potvrdenf zmluvnyimi stranami.

V Ziline, dia '/6 . f z .L&o? V Bratislave, dia ,-8 -12- 2009

Za objedn6vatel'a. Za zhotovitel'a:

Ing. J6n 6hradnik
riaditel' lnvestidnej vfstavby

a sprdvy ciest SSC Zilina
dlen pre tavenstva
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lng. Tom65 Kle
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