ZMLUVA O VYKONANI DIELA

uzatvorena v zmysle §-u 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

¢islo objednavatela: 29 /¢ 930 /2009 Cislo zhotovitela: 178 /2009/0/3

1161, Povazska Bystrica — OMV, Dubnica nad Vahom — obnova krytu vozovky

1. Objednavatel:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

I. ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiCova &. 19, 826 19 Bratislava

Rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, po6st
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou €.316/M - 2005 zo dha 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dha 11.5.2006 a ¢. 86
zo dna 22. 5. 2008

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu €.: 12677/0001/2007 zo dria 12. 10. 2007
00 33 28

2021067785

Statna pokladnica Bratislava

7000135433/8180

Zastupca opravneny rokovat vo veciach:

zmluvnych:

technickych:
cenovych:
ekonomickych:
kontroly:

Cislo telefonu:
E-mail:

2. Zhotovitel”

Sidlo:
Realiza¢ny zavod:

Statutarny organ:

JUDr. Radoslav Jandzik — pravnik

Ing. Dagmar Minarikova — odd. verejného obstaravania

Ing. Marian Pikuliak — nam. spravy a prevadzky ciest

p. Jolana Merjadova

p. Katarina Stanekova — utvar ekonomicky

Ing. Ruzena Moravc€ikova, PhD. — Utvar kontroly, kvality a ski$obnictva
041/507 46 12, fax: 041/507 46 26 (15)

beata.bulejcikova@ssc.sk

(dalej len ,objednavatel™)

Doprastav, a.s.

Drieﬁovvé 27, 826 56 Bratislava §
Zavod Zilina, Jesenského 18, 01037 Zilina

predstavenstvo zastupené:
Ing. Tomas Klepetko, ¢len predstavenstva
Ing. Jan Zahradnik, ¢len predstavenstva

Zapisanym v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislava | ;oddiel : Sa; vlozka €. : 581/B;



Osoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvnych: Ing. Juraj Androvi¢ riaditel Zavodu Zilina na zaklade plnej moci
obchodnych: Ing. Miloslav Spigak, obchodny namestnik zavodu Zilina
vyrobno-technickych: Ing. Milan Me&ar, vyrobno-technicky namestnik zavodu Zilina
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,

Cislo Ggtu: 6600837004/1111

ICO: 31333 320

IC DPH: SK 2020372497

Pravna forma: akciova spoloénost’

Telefon, fax: 041/7343 111, 041/7343 169

E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(d'alej len ,zhotovitel)

Il. PREDMET DIELA

1. Objednavatel na zaklade prijatej cenovej ponuky zo diia 02.12.2009 (list €. VO-4877/6470/2009 zo
dna 24.11.2009) zadava zhotovitelovi realizaciu diela ,,1/61, Povazska Bystrica — OMV, Dubnica
nad Vahom - obnova krytu vozovky“ v nasledovnom rozsahu:

Usek &. 1—1/61, km 171,000 — opravovany usek je v intravilane PB okolo OMV

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 4.628 m?
- spojovaci postrek 4.628 m?
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 4,628 m*
Usek & 2 - 1/61, km 141,500 — opravovany usek je prepad intravilane Dubnice popred byvali Z Ts

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 1.020 m?
- frézovanie hr. 100 mm s odvozom do 5km 612 m?
- spojovaci postrek 1.632 m?
- vyplnenie prepadu AC 16 P 16t

-AC 16 L, 100 mm 612 m?
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 1.020 m?

2. Presné stani¢enie uréi povereny zastupca objednavatefa zhotovitefovi na tvare miesta.
Objednavatel si vyhradzuje pravo spresnit rozsah prac.

3. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky v rozhodnutiach spravnych organov vydanych pred a

potas realizacie diela tykajucich sa ¢innosti zhotovitela len pokial ich objednavatel vCas a
predpisanym spdsobom doruil.

. Ak po uzatvoreni tejto zmluvy déjde k zmene organizaéného alebo vecného charakteru v porovnani
s bodom II/1 na Ziadost' objednavatela, tieto poziadavky zhotovitel zrealizuje za Uhradu.

lll. VYKONANIE DIELA

. Realizaciu prac podla &asti Il. tejto zmluvy zabezpedi VS Zivicnych technolégii. Zhotovitel poveruje
funkciou stavbyveduceho p. Viliama Zembera, &. tel: 0907 801 727, v jeho nepritomnosti Ing.
Maridna Pallcha, veduceho VS Ziviénych technoldgii, ¢. tel.. 0907 801 719 zastupovat ho pri
preberani staveniska, riadenim prac, vystavenim faktlry a odovzdanim diela.

. Technicky dozor objednavatela na stavbe bude zabezpelovat Ing. Milan Kozak (C. tel.
042/4326086, 0903903506), vjej nepritomnosti Ing. Rébert Gavula (€. tel.: 041/5074622,



0903224179), ktori st opravneni odovzdat stavenisko, kontrolovat' realizaciu préac, podpisovat supis
vykonanych prac a prebrat’ zrealizované dielo.

3. Prace bude zhotovitel vykonavat zaskolenymi a pou¢enymi pracovnikmi s poZadovanou odbornou
sposobilostou.

4. Prace budu realizované s obmedzenim dopravy. Zhotovitel pred zahajenim prac odsuhlasi osadenie
dogasného dopravného znacenia prislusnym DI PZ SR.

. Zhotovitel je povinny umoznit odbery vzorky zmesi uréenej na pokladku pre OL IVSC Zilina.

(&)

6. Povereny zastupca objednavatela najneskér do zahdjenia prac ur¢i zhotovitefovi miesto ulozenia
materialu vyziskaného frézovanim obrusnej vrstvy vozovky. Material bude pouzity na dosypanie
krajnic ciest I. triedy.

IV. CENA DIELA

Cena za dielo, ktoré je podla &l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena na zaklade zavazného
rozpodtu podla vykazu vymer v stlade so zakonom €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €.87/1996 Z.z. v CU 2009.

—

2. Cena za zhotovenie diela:

Usek & 1—1/61, km 171,000 — opravovany Usek je v intravilane PB okolo OMV

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 4628 m?x 161€/m?>= 7.451,08€
- spojovaci postrek 4628 m?x 0,76 €/m*= 3.517,28 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 4.628 m* x 15,65 €/m° = 72.428,20 €
Spolu tusek ¢.1 83.396,56 €
Usek &. 2 - 1/61, km 141,500 — opravovany tsek je prepad intravildne Dubnice popred byvali Z 7S

- frézovanie hr. 50 mm s odvozom do 5km 1.020m?x 1,61€/m’= 1.642,20 €
- frézovanie hr. 100 mm s odvozom do 5km 612 m2x 3,17 €/m?= 1.940,04 €
- spojovaci postrek 1.632m?x 0,76 €/m°= 1.240,32 €
- vyplnenie prepadu AC 16 P 15t x 92,61 €/m?= 1.389,15 €
-AC 16 L, 100 mm 612 m? x 22,84 €/m° = 13.978,08 €
- SMA 11 O PMB, 50 mm (AKMS) 1.020 m® x 15,65 €/m* = 15.963,00 €
Spolu tsek ¢.2 36.152,79 €
Spolu tsek ¢. 1 a ¢. 2 bez DPH 119.549,35 €
19% DPH 22.714,38 €
Celkomv€ 142.263,73 €

(konverzny kurz 30,126 - 4.285.837,13 Sk)

Cena slovom s DPH :
Jednostostyridsatdvatisic dvesto$estdesiattri / eur a sedemdesiattri / centov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky prace a dodavky pisomne pozadované objednavatefom nad
zmluvne dohodnuty rozsah a ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykonavania zmluvnych
prac budu povazované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel zavazuje pre
objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych strén, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia naviac prac a odpodet nerealizovanych prac a dodavok.



4. Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny v pripade, Zze Cast predmetu diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat'.

V. CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v lehote: 11.12 —22. 12. 2009
Lehota plnenia zadina plynat ditom prvého zapisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
koné&i diiom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

2. V pripade nesplnenia povinnosti objednavatela podlfa bodu VIII. tejto ZoD, predizuje sa termin
vystavby o &as, ktory tieto okolnosti a ich désledky pdsobili.

3. Lehota vystavby bude upresnend, ak nastanu tieto okolnosti:
3.1. mnozZstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatelom

3.2. zdrzanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prekazky
spdsobené objednavatelom

3.3. klimatické podmienky nevhodné pre pokladku bitumenovych zmesi

3.4. zvlastne okolnosti nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela, alel?o niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda su také, Ze zhotovitef ma pravo na predizenie vystavby diela, urci
objednavatel po prerokovani so zhotovitefom predizenie lehoty vystavby.

VI. PLATENIE DIELA

1. Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu stavby, ktora je predmetom zmluvy ma zabezpecené
finanéné prostriedky.

2. Zhotovitel predlozi faktiru podia supisu skutoéne zrealizovanych prac, ktory zéstupca objednavatela
overi a potvrdi.

3. V oblasti thrady sa zmluvné strany dohodli nasledovne :

3.1 objednavatel neposkytuje preddavok ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy

3.2 platba za vykonané prace sa uskutogni bezhotovostnym platobnym stykom po predlozeni
a odsuhlaseni supisu zrealizovanych prac na zaklade faktdry vystavenej zhotovitefom

3.3 stavba bude vyUétovana po zrealizovani diela v konecnej faktire, na zaklade potvrdeného
supisu skutoéne zrealizovanych prac

3.4 vystavenie faktury je mozné az po odsUhlaseni dokumentacie kvality stavby oblastnym
laboratériom IVSC Zilina a po protokolarnom prevzati diela

4. V pripade, ze objednavatel nedodrzi splatnost faktlry, ktora sa stanovuje na 30 dni odo dna jej
dorugenia objednavatelovi, zhotovitel ma pravo vymahat uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z
diznej ¢iastky za kazdy defi omeskania.

5. Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so splnenim diela v
termine podla tejto zmluvy vo vy$ke 0,05 % znedodanej hodnoty prac za kazdy den
omeskania.

6. Do terminu uhradenia faktiry je zabudovany material vlastnictvom zhotovitela v celom rozsahu
dodavky.



Objednavatel ma pravo v pripade nerovnosti nameranych na hotovej Uprave v rozsahu od 5 — 10
mm uplatnit’ si pokutu vo vySke 300,-€ s DPH za kazdu nameranu nerovnost. V pripade
nerovnosti nad 10 mm zhotovitel je povinny vykonat bezodkladne opravu.

Vil. ODOVZDANIE A PREVZATIE

. Pri prevzati a odovzdani diela uvedeného v predmete zmluvy sa budd zmluvné strany riadit

prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

. Dielo bude odovzdané preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je

predloZenie kopie stavebného dennika, uspesné vykonanie predpisanych skusok a predloZenie
elaboratu kvality (dokumentacia o kvalite stavby) odsuhlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
povazované za dokonfené az ukonfenim preberacieho konania potvrdenim objednavatefa v
zapisnici o odovzdani a prevzati, ze dielo prebera, po ktorom je mozné vystavit fakturu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky.
Objednavatel méze dielo prevziat, ak toto ma ojedinelé drobné nedostatky, pri€om na preberacom
konani dohodne lehotu na ich odstranenie.

. Odstranenie vad, nedorobkov a vykonanie naviac prac sa povazuje za splnené dfiom podpisania

zaznamu o odstraneni stavebnym dozorom objednavatela, alebo nim poverenym zastupcom.

. Zaruéna doba zacina plynut podla § 536 Obchodného zakonnika pisomnym odovzdanim a

prevzatim diela a je stanovena na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktoré su zrejmé pri odovzdani a prevzati musi objednavatel reklamovat v zapise o
odovzdani a prevzati, inak pravo zo zodpovednosti za tieto vady zanika.

Zhotovitel neprebera zaruku za podkladné vrstvy, ktoré su zrealizované, resp. ich realizaciu si
zabezpecCuje objednavatel.

. Pocas zaruénej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté chyby aje povinny ich na poziadanie

objednavatela odstranit’ na svoje naklady. Oznamenie vad musi byt podané len pisomnou formou
a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh na
vysporiadanie vad.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru€nej doby ma objednavatel pravo

pozadovat a zhotovitel bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

. Pred ukonéenim zaru€nej doby zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané

v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou.

VIil. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

. Objednavatel sa zavazuje zabezpecit vydanie prislusnych rozhodnuti cestného spravneho organu

po dodani odsuhlaseného projektu do€asného dopravného znacenia.

IX. STAVEBNY DENNIK

. Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46 d zakona ¢.

50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.



. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat vsSetky
skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma Udaje o éasovom postupe prac, ako aj
Udaje dolezité na posudenie hospodarnosti prac. Zhotovitel je povinny cestou stavebneho dennika
upozornit objednavatela na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerusenie prac.

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik trvale pristupny stavebnému dozoru objednavatela.

. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vSetky pripadné
8kody zavinené svojou cinnostou. Pri uskuto¢hovani prac je nutné dodrZiavat vsetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia (v
zmysle Prilohy €. 1 PGR €. 45/2006).

. Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel na

poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

X. NAHRADA SKODY

. Pri uplatneni a uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami
Obchodného, resp. Obcianskeho zakonnika.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'.

. Obe zmluvné strany mézu zZiadat o prerusenie prac, avSak v plnom rozsahu zodpovedaju za Skody
tymto spdsobené.

XI. RIESENIE_SPOROV

. Spory zmluvnej povahy budd zmluvné strany rieSit prednostne zmiercimi rokovaniami na drovni
§tatutarnych organov zmluvnych stran.

. V pripade neuspes$nosti zmiercieho konania si uplatnia zmluvné strany naroky na prislusnom sude.

XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného, resp.
Obgianskeho zakonnika.

. Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je:
- zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- ohlasenie udrziavacich prac

. Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a Case pinenia v tychto
pripadoch:



3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zacatiu stavby
3.3. ak dojde k zastaveniu alebo prerudeniu prac z dévodov na strane objednavatela

3.4.v pripade zivelnych pohrom alebo nepriaznivych klimatickych podmienok pre pokladku
bitimenovych zmesi

3.5. ak dojde k zmene vysky sadzby DPH v ¢ase realizacie
4. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutoc¢novat formou pisomnych dodatkov. Po predlozeni

navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmluvna strana povinna do 5 dni od jeho dorucenia
oznamit’ svoje stanovisko.

Zmluva nadobuda platnost’ a U¢innost’ diiom jej podpisania Statutarnymi zastupcanmi oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 2x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, dha  7¢. 72 2009 V Bratislave, dia -8 -12- 2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Tomas Klepetko
¢len predstavenstva

Doc. Ing. Iv;n Hlavon, CSc. Ing. Jan Zahradnik
riaditel InvestiCnej vystavby ¢len pre
a spravy ciest SSC Zilina




