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Slovenska sprava ciest IVSC
ul . M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

¢. objednavatel’a: Z- €31/2009

¢. zhotovitel'a: Z 2448/1/2009

na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej suc¢ast’ou
bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), vykon autorského dozoru (AD), vytyéenie obvodu staveniska,
odovzdanie pevnych smerovych a vy§kovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu ,,1/65 Mosovce, most - 086

.1  ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Statutarny organ:

Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu:

Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené okovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

Spojenie:

1.2 ZHOTOVITEL:

Sidlo:
Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastipeni:

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova ¢. }9’ 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera - generalny riaditel’

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu ¢.: 12677/0001/2007

Rozpoctova organizicia zriadena Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikécii SR zriad’'ovacou listinou &.316/M — 2005 zo dia 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo dita 11.5.2006 a &. 86 zo
dna 22. 5. 2008

JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Minarikova
Ing. Frantisek Faktor, PhD.
Ing. Mati§ Salat

Ing. Zuzana Vojtekova

p- Jolana Merjadova

-pravnik

-veduca odd. verejného obstaravania
-namestnik tseku inv. pripravy
-veduci odd. pripravy stavieb
-predinv. a inv. priprava stavieb

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

00 3328

2021067785

tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
(d’alej len "objednavatel™")

_a_

PROMA
Bytéicka cesta 16, 010 01 Zilina
spolo¢nost’ s ru¢enym obmedzenim ( s.1.0)

OR Zilina, Vlozka 2390/L

Ing. Jan Majersky, PhD.
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Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Strba - prokurista
- vo veciach technickych: p. Milan Kral’ — technicky riaditel
Ing. Stefan Dubec — hlavny inZinier projekiu (HIF
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Zilina
Cislo tgtu: 316 751 2001/5600
ICO: 31621252
DIC/IC DPH: 2020444239/ SK 2020444239
Telefénne spojenie: 041/7078800
Fax: 041/7078840
E-mail: sekretariat.za@proma.sk

(d’alej len ""zhotovitel’"")
]

Preambula
-
Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zédkona ¢. 252006 Z. z. o verginom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani”). Objednavatel nz
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — podprahova zakazka.

¢l.2  PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumenticie na stavebne
povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku ( DP ), ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), vykon autorského dozoru ( AD ), vytyCenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a
vyskovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,,I/65 MoSovce — most 086*
(d’alej len ,,dielo™)

2.2 Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze dokonéené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a
poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

8.3 ROZSAH A OBSAH |

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP) obstaravatela (v teg-
zmluve ako objednavatel) a ich prilohdch. Bude zodpovedat podkladom a poziadavkam objednavatela.
Dielo bude spracované v stlade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest
(d’alej len TP: 03/2006).

3.2 Vyzva na predkladanie ponuk, Sutazné podklady objednavatel'a a Ponuka uchddzaca (v tejto zmluve
zhotovitel’a) tvoria neoddelitel'na sticast’ tejto zmluvy.
3.3 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi dielo podla ¢l. 2 ods. 2.1 vrozsahu a obsahu podla ods. 3.1 v ramci
dohodnutej ceny takto:
- 12 x DSP,

- 12 x DP (ktorej sucastou bude DRS)
3 x POV pre potreby obstaravatel'a
- 2 x oceneny rozpoc¢et DP( DRS) pre potrebu obstaravatel'a — v sulade s TP 03/2006
1 x proj. dokumentaciu vsetky stupne a prieskumy v digitalnej forme na CD nosi¢i ( DSP, DP, DRS
- so vstupom k udajom )

- 5 x naviac overeny geometricky plan - stav KN a PKN s vyznacenim hranice extravilanu,
intravilanu, so stani¢enim, existujicimi inzinierskymi sietami, trasami prekladok inzinierskych
sieti

3 x snimka z katastralnej mapy dotknutého uzemia
2 x origilaly pre pravne ukony, potvrdené vypisy z katastra nehnutel'nosti, listov vlastnictva, Pk
vlozky pripadne potvrdenie o neknihovanych parcelach
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Pri digitdlnom spracovani kompletnej dokumentacie (CD nezablokovane)
predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii.

zhotovitel' dodrzi technicky

cl. 4

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEDLA

4.1

4.2

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatel’a ¢. j.VO-2664/2009 zo diia
5.8.2009 o prijati Ponuky uchadzaca zo dna 27.7.2009.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi podklady, ktoré su uvedené v Sutaznych podkladoch v termine do 7
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Zze pocdas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolup6sobenie, spoc¢ivajuce najmd v odovzdani dopliiujucich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolup6sobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poZiadavky zhotovitela.
Ina lehotu je mozné dohodnat pre pripad, ze pdjde o spolupdsobenie vécsieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel nemdze ziskat vlastnymi silami.

Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatel'a, ktoré preukazatelne sposobi zdrzanie
prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k dprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat’ omeskaniu
spdsobenému objednavatel’om.

TERMIN PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy takto:

Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: troch tyzdiiov pred expediciou na dobu 10 pracovnych
dni,

4 mesiacov od podpisu ZoD

80 dni po pisomnej vyzve objednavatel’a.

Cistopis DSP v termine do:
Cistopis DP (DRS) v termine do:

Zaviazok zhotovitel'a je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe opravnene;j
konat’ vo veciach technickych podla ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena
v stulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov a podla
prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nazov

Cena bez DPH v €

DPH 19% v €

Cena s DPH v €

Prieskumné prace

980,00

186,20

1166,20

Geodetické prace

1800,00

342,00

2 142,00

DSP:

9 980,00

1 896,20

11 876,20

DP:

4 800,00

912,00

5712,00

DRS

11 340,00

2 154,60

13 494,60

AD

2 600,00

494,00

3 094,00

VP

400,00

76,00

476,00

Spolu:

31 900,00

6 061,00

37 961,00

Slovom: Tridsat'sedemtisicdevit'stosestdesiatjeden€

Specifikacia ceny je uvedend v Prilohach &.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddelitelni sicast tejto zmluvy.

Kalkulécia nédkladov a zisku (hodinové sadzby) st zaloZené v Ponuke zhotovitel'a.

Podkladom pre uhradu ceny diela budu faktury vystavené zhotovitel'om do 15 dni po vyhotoveni, odovzdani
Sucastou faktiry musia byt" zapisy o odovzdani a prevzati Casti diela. Faktura za

a prevzati Casti diela.
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vykonan€ a dodané dielo bude vystavena v stlade so zikonom ¢. 2222004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac. Splatnost faktir je 30 dni od datumu
prijatia faktiry do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

Faktury budu predlozené v ¢leneni podla bodu 6.1 tejto zmluvy:

®= Faktura za DSP bude predlozend po protokoldrnom odovzdani dopracovaného diela. vratane jej
kladného odstihlasenia s dotknutymi orgdnmi a organizaciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturécia diela v hodnote 10% sa uskuto¢ni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

= Faktura za DP bude predloZena vo vyske 90% na zaklade protokolarneho odovzdania diela a
predchadzajuceho odsuhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technicka a
rozpoctova Cast’ ). Dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude po uskutocneni prislusného verejného
obstaravania ( VO ).

= Faktura za DRS bude predlozena vo vyske 90% po jej doruceni objednavatelovi bez pripadnych
pripomienok TI SR, dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude uhradena po ukonéeni stavby.

= Fakturacia za AD bude predloZené v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradenych po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia. -

* Fakturdcia prieskumov a geodetickych prac bude predloZend v rozsahu 100%.

= Fakturdcia za vyty€ovacie prace bude predloZena vo vyske 100 % po odovzdani a prevzati staveniska
zhotovitel'ovi stavby.

6.4 Pripadné naviac price suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel' ich suhlasne prerokuje s objedndvatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podl'a zatriedenia pracovnikov zhotovitel'a.

6.5 Pripadné dalSie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnid uhradu vo vyske
nevyhnutnych nékladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy
a je jej neoddelitel'nou sucastou.

6.6 Cena sa moze zmenit' len v siilade s ¢l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budu prace ocenené v stlade s ods.
6.4. tohto ¢lanku.

6.7 Naviac price stvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel’ len na zaklade pisomnej dohody o ich
vykonani v stilade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika na zéklade uzatvoreného pisomného
dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. -

6.8 Prace stvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykond bez pisomnej dohody, alébo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi.

| &.7  PODZHOTOVITELIA |

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa nebudi podielat podzhotovitelia, pozadované vykony sa budi
realizovat’ v ramci kapacit spolocnosti PROMA, s.r.0. s internymi kooperantmi.

&8 SANKCIE |

8.1 V pripade omeSkania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednévatel’ ma narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty deft omeskania.

8.2 V pripade omeSkania objednavatela s tthradou faktary, zhotovitel' ma pravo na trok z omeskania vo vyske
0,05% z dlZnej sumy ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.

8.3.  Za omeSkanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia a to za kazda vadu zvIast,

8.4 Objednavatel ani zhotovitel’ nie st v omeskani, ak nemozu splnit’ svoj zavizok v dosledku omeskania druhej
strany.
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8.5 Ak pocas realizacie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie
stavby preto, ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost podla tejto zmluvy a dielo ma
vady, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu 10% zo sumy navySenia. Zhotovitel
je zaroveii povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 8.5 nesmie prekro¢it’ zmluvnu cenu diela podl'a ¢1.6

8.7 Zhotovitel” je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP, DP) vo¢i chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske
10 nasobku predpokladanej hodnoty zékazky bez DPH.

8.8.  Ustanovenie ¢l. 9 tymto nie su dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

8.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objedndvatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poziadaviek uvedenych v prilohe ¢. 1 k Sutaznym
podkladom verejného obstardvatela — objednavatela ,Podklady a poZiadavky na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)* a v Technickych podmienkach
MDPT SR ,,.Dokumentacia stavieb ciest TP 03/2006 - vid’ prilohy ¢. 8, 10 a 11.

9.2 Vadou na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

9.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaru¢ni dobu. Zarucna doba zagina plynit’ od odovzdania a prevzatia
projektu a je dohodnuta do ukondenia zaruénej doby stavby. Plynutie zarucnej doby na dotknutu Cast diela
sa prerusi diom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — doru¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi doporucenou zasielkou.

9.4 Zhotovitel zodpovedd za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zidkonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla
projektu zhotovitela a budd spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim
zhotovitela.

9.5 Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym ozndmenim bez
zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

9.6 Zhotovitel sa zavizuje vyjadrit’ sa k ozndAmenym vadam do 10 dni od doru¢enia ozndmenia o vadach..

9.7 Zhotovitel’ sa zaviizuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom ¢ase. S pracami na
ich odstranenie vsak musi zacat najneskor do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzate]
pisomnej reklamacie s tym, Ze zdvdzna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a $pecifikované v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit ich
nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.

9.9 Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zdpisnici o prevzati.

9.10  Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavizkov tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasahu alebo neodborneho
vykonania stavby podl'a projektu zhotovitela.

&.10 POISTENIE |

10.1  Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenic zodpovednosti (poistenie rucenie) s platnost'ou pre celé

tizemie SR za $kody spdsobenému inému v suvislosti s jeho &innostou alebo s jeho porusenim pravne;
povinnosti.
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102 Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v u¢innosti po celd dobu zmluvnych povinnosti &

10.3

vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' musi mat” dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za skody sposobené vadou projektu do
vysky 1 161 787,16 €.

¢l. 11

OSOBITNE UJEDNANIA

11.2

11.3

11.4

11.9

11.10

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pristipia na zodpovedajucu zmenu zavdzkov v pripadoch. ked sa po
uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujtce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
nov¢ poziadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel’ bude objednavatel'a informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré
bude organizovat podl'a aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. USastnikov rokovani bude
zhotovitel'" vopred konzultovat’ s objednavatel'om. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté
opravnenym zastupcom objedndvatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel je opravneny pouZit' dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy o dielo. To

neplati ak ho pouzije v d’alsom procese VO.
-

Zhotovitel' nepouzije dielo na iné ucely ako st uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu objednavatela.
Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel' aj zhotovitel' sa zavédzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v stvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu, alebo tieto informacie
nepouZiju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré st bezne dostupné tretim
osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajucim spdsobom.

Objednavatel aj zhotovitel mo6zu odstipit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy druhou
stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu vyssej moci, ktorym sa rozumeji
nepredvidane okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit'.

Pri odstupeni od zmluvy zo strany objednavatel'a je zhotovitel' povinny okamzite zastavit’ prace na predmete
zmluvy.

V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy z dovodov na strane objednavatel’a,
zhotovitel' bude prace rozpracované ku dilu zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske
vzajomne odsthlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla o2~
6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktura bude splatna do 30 dni od datumu prijaea
do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

Zhotovitel' vrati vychodiskové podklady objednavatel'ovi, original diela zostdva objednavatel'ovi.

L. 12

ZAVERECNE USTANOVENIA ]

12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.8.2009.
Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost” diiom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej zmluvne;j

strane, pricom rozhoduje neskorsi datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

Menit” alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 pracovnych
dnf od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istti dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou neriesené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavidznymi pravnymi
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predpismi, najmé zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh ¢.1,2,3,4,5,6,7,8,9 ma 16 stran. Je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ¢oho st po
dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha &. 1  Specifikicia ceny Prieskumné prace
Priloha ¢&.2  Specifikacia ceny Geodetické prace
Priloha ¢.3  Specifikacia ceny DSP
Priloha ¢&. 4  Specifikacia ceny DP
Priloha &.5  Specifikicia ceny DRS
Priloha & 6  Specifikacia ceny AD
Priloha &7  Specifikicia ceny VP
Priloha ¢. 8  Rekapitulacia nakladov
Priloha €. 9  Cennik reprografickych prac

Objednavatel: Zhotovitel:

V Ziline, dia 11 . § \chfe\ V Ziline, dia
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