ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

¢. objednavatela: Z-...... 572 .....

neskorsich predpisov

...... /2009 Cislo zhotovitela : 09BA02006

na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP),
ktorej stiicast'ou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), vykon autorského dozoru (AD),
vytyéenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a vyskovych bodov
umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu ,,I/18 Zilina — most 260%

¢l.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL :

Sidlo:
Statutarny orgén :

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu :

Sidlo:

Pravna forma :

Osoby opravnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvnych :

- vo veciach technickych :

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1CO:

DIC:

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera — generalny riaditel

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.,

riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podTa listu ¢. 12677/0001/2007 zo dia 12.10.2007

Rozpocltova organizécia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst

a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou ¢. 316/M — 2005 zo dia
14.02.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo

dna 11.5.2006 a ¢. 86 zo dia 22.5.2008

JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Minarikova

pravnik

odd. verejného obstaravania
Ing. Frantisek Faktor, PhD. namestnik Gseku inv. pripravy
Ing. Matus Salat veduci odd. pripravy stavieb
Ing. Zuzana Vojtekova - predinv. a inv. priprava stavieb
p. Jolana Merjadova

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

003328

2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24 fax: 041/507 46 26 ( 15)

1.2 ZHOTOVITEL :
Sidlo:

Vedici ¢len zdruzenia:
Sidlo:

Pravna forma :

Zapis v obchodnom registri:

( d’alej len ,, objednavatel’ ¢ )
-q-

ZdruZenie Valbek
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Okresny sud Bratislava I Oddiel : Sro, vlozka ¢.: 41175/B



Statutarny organ : Ing. Eduard Manco, konatel spolo¢nosti

Dsobv ppravnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvnych : \ng. Eduard Manco

- vo veciach technickych : Ing. Robert Vorschneider

- vo veciach cenovych : Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie: Komeréni banka Bratislava, a.s.
Cislo uctu: 35-6848780267/8100
1CO: 36 612 642
DIC: 2022209288
IC DPH: SK 2022209288
Telefonne spojenie: 02/44 643 077
Fax: 02/44 643 078
E-mail: manco@valbek.sk

( dalej len ,, zhotovitel *“ )
Preambula:

Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov ( dalej len ,, zakon o verejnom obstaravani*).
Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — podprahova zakazka.

|51. 2 PREDMET ZMLUVY |

2:1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatel'a a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumentécie na stavebné
povolenie (DSP), dokumentécie na ponuku (DP), ktorej sti¢astou bude dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), vykon autorského dozoru (AD), vyty&enie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych a vySkovych
bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,,I/18 — most 260 ( d'alej len ,.dielo®)

22 Objednévatel' sa zavizuje, ze dokongené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu
a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spoluposobenie.

|él. 3 ROZSAH PLNENIA |

3.1 Rozsah a obsah diela podla €. 2 ODS. 2.1 je definovany v sutaznych podkladoch (SP) obstardvatela
(vtejto zmluve ako objednavatel) aich prilohdch. Bude zodpovedat' podkladom a poZiadavkam
objednavatel'a. Dielo bude spracované v stlade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumentacia
stavieb ciest* (d’alej len TP: 03/2006).

3.2 Vyzva na predkladanie ponuk, Sttazné podklady objednavatela a Ponuka uchddzaca ( v tejto zmluve
zhotovitel'a) tvoria neoddelitena sti¢ast’ tejto zmluvy.

33 Zhotovitel' odovzda objednavatelovi dielo podla ¢l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podl'a ods. 3.1 v rdmci
dohodnutej ceny takto:

- 12 xDSP

- 2 x spracovat’ ,,Prepocet” DSP

-12xDP

- 3 x POV pre potreby obstaravatel'a

- 2 x naviac rozpo&et DP (DRS) pre potreby obstdravatel'a — v silade s TP 03/2006

- 1 x proj. Dokumentaciu v digitalnej forme na CD nosici (DSP,DP, DRS- so vstupom k udajom)

- 5 X naviac neovereny geometricky pan —stav KN a PKN s vyznacenim hranice extravilanu,
intravilanu, so stani¢enim, existujucimi inZinierskymi sietami, trasami prekladok

- 3 x snimka z katastralnej mapy dotknutého tizemia

- 2 x originaly pre pravne tikony, potvrdené vypisy z katastra nehnutel'nosti, listov vlastnictva, Pk
vlozky pripadne potvrdenie o neknihovanych parcelach
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Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumentécie (CD nezablokované) zhotovitel' dodrZi technicky
predpis TP 07/2004 digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikécii.

| ¢l.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zaviznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je ozndmenie objednavatela €. j. V0-1150/2009.zo
diia 11.5.2009 o prijati Ponuky uchadzaca zo dita 27.4.2009.

4.2 Objednavatel’ poskytne zhotovitePovi podklady, ktoré s uvedené v Sitaznych podkladoch v termine do 7
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

43 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze poCas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spoivajice najmé v odovzdani dopliujicich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupbsobenie poskytne zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poZiadavky
zhotovitela. In lehotu je mozné dohodnut’ pre pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie vécSieho rozsahu alebo
také, ktoré objednavatel’ neméze ziskat’ vlastnymi silami.

44 Nedodrzanie terminu podPa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatel’a, ktoré preukdzatel'ne spdsobi zdrzanie
prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k prave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu
sposobenému objednavatel'om.

¢l S TERMIN PLNENIA J
5.1 Zhotovitel' sa zavizuje, e vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v €lanku 2 a3 tejto
zmluvy takto:

5.1.1  Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: dvoch mesiacov od podpisu ZoD na dobu 10
pracovnych dni,

Cistopis DSP v termine do: .........c.ccc.... troch mesiacov od podpisu ZoD...........ccccoooiinininiininiiiinns
5.1.2  Cistopis DP v termine..........cooeeeeeerrueeiurunns do troch mesiacov po pisomnej vyzve objednavatel’a.
52 Zavizok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe

opréavnenej konat' vo veciach technickych podla ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci
protokol, ktory podpiSu opravnené soby zmluvnych stran.

rél. 6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lanku 2 a3 tejto zmluvy je stanovend
v sulade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
7.7., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenich, v zneni neskor3ich predpisov a podl'a
prijatelnej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nézov CenabezDPH V€ DPH 19% v € Cenas DPHv €
Prieskumné préce 17 190,00 3 266,10 20 456,10
Geodetické prace 2 156,00 409,64 2 565,64
DSP: 17 613,00 3 346,47 20 959,47
DP: 264,00 50,16 314,16
DRS 6 740,00 1 280,60 8 020,60
AD 1 760,00 334,40 2 094,40
VP 750,00 142,50 892,50
Spolu 46 473,00 8 829,87 55 302,87
Slovom pétdesiatpat'tisic tristodva euro a osemdesiatsedem centov
6.2 Specifikécia ceny je uvedend v Prilohach €. 1 - 7 ktoré tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy. Kalkul4cia

nékladov a zisku ( hodinové sadzby) st zaloZené v Ponuke zhotovitela.
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Podkladom pre tihradu ceny diela budt faktury vystavené zhotovitefom do 15 dni po vyhotoveni, odovzdani
a prevzati Gasti diela. Faktura za vykonané a dodané dielo bude vystavena v sulade so zdkonom C. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac. Splatnost’
faktdr je 30 dni od datumu prijatia faktiry do podatelne SSC IVSC Zilina.

Faktiry budt predloZené v ¢leneni podl'a bodu 6.1 tejto zmluvy:
* Faktura za DSP bude predlozena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela, vratane jej kladného

odsthlasenia s dotknutymi organmi a organizaciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturécia diela v hodnote 10 % sa uskutoéni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia

Faktira za DP bude predlozend vo vyske 90% na zéklade protokoldrneho odovzdania diela
a predchadzajiiceho odstihlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technické
a rozpottova &ast’). Dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude po uskutoéneni prisluiného verejného
obstaravania (VO).

Faktira za DRS bude predlozend vo vyske 90% po jej dorudeni objednavatelovi bez pripadnych
pripomienok TI SR, dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude uhradena po ukonéeni stavby.

Faktira za AD bude predlozena vrozsahu 80%, 20% zceny bude uhradenych po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

Fakturacia prieskumov a geodetickych prac bude predlozend v rozsahu 100%.

Fakturdcia za vytySovacie prace bude predlozena vo vyske 100% po odovzdani a prevzati staveniska
zhotovitelom stavby.

6.4 Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyna v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel' ich sthlasne prerokuje s objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb Specifikovanych podla zatriedenia pracovnikov zhotovitel'a.

6.5 Pripadné d'aliie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel' objednavatelovi za osobitni uhradu vo vyske
nevyhnutnych nékladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu ¢. 9 tejto
zmluvy a je jej neoddelitel'nou stcast’ou.

6.6 Cena sa mbze menit len v sulade s &l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budi prace ocenené v sulade s ods.
6.4. tohto ¢lanku.

6.7 Naviac préce stvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objedndvatel’ len na zaklade pisomnej dohody o ich
vykonani v stlade s ustanovenim § 549 Obchodného zdkonnika na zaklade uzatvoreného pisomného
dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

6.8 Préce suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez pisomnej dohody, alebo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

¢l 7 PODZHOTOVITELIA
7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podielat’ tito podzhotovitelia:
INSET s.r.o. - diagnosticky prieskum
GEO 3 Trencin s.r.o. - geodetické prace, majetkopravna dokumentacia
Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotovitefov st zaloZené v dokladovej Casti Ponuky zhotovitel'a, ktora
tvori neoddelite'nu stcast’ tejto zmluvy podla ods. 3.2.
¢l. 8 SANKCIE
8.1 V pripade omegkania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma narok

na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty defi omeskania.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
g7

8.8

V pripade omegkania objednévatel’a s Gthradou faktiry, zhotovitel' ma pravo na drok z omeSkania vo vyske
0,05% z dlznej sumy ceny za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,- € denne az do ich odstranenia ato za kazdd
vadu zvI4st’.

Objednavatel’ ani zhotovitel' nie si v omeskani, ak nemo6zu splnit’ zdvézok v ddsledku omeskania druhe;j
strany.

Ak pocas realizicie stavby podla tohto diela dojde k zvyseniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie
stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost’ podla tejto zmluvy a dielo ma
vady, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu 10 % zo sumy navySenia. Zhotovitel
je zaroveit povinny odstrénit vady vlehote 10 dni od dorudenia pisomnej vyzvy objedndvatela
bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podl’a bodu 8.5 nesmie prekro¢it’ zmluvnii cenu diela podla €. 6
Zhotovitel’ je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP, DP) vogi chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske
10 nasobku predpokladanej hodnoty zdkazky bez DPH.

Ustanovenie €l. 9 tymto nie je dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

—
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ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1

904

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9
9.10

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednévatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v prilohe ¢. 1 k Sutaznych
podkladom verejného obstardvatela — objednavatela ,Podklady apoZiadavky na vypracovanie
dokumenticie na stavebné povolenie (DSP) adokumentacie na ponuku (DP)* av Technickych
podmienkach MDPT SR ,,Dokumentacia stavieb ciest TP 03/2006* — vid’ prilohy 8,10 a I 1.

Vadou na tcely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravoplatnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu. Zaruéna doba za€ina plynit od odovzdania
aprevzatia projektu aje dohodnutd do ukoncenia ziruénej doby stavby. Plynutie zaru¢nej doby na
dotknutt Gast’ diela sa prerusi diiom uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad — dorucenim
pisomnej reklamdcie zhotovitelovi doporu¢enou zésielkou.

Zhotovitel' zodpovedd za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zdkonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeji aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla
projektu zhotovitela abudi spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim
zhotovitela.

Objednéavatel' je povinny zistené vady projektu oznamit' zhotovitelovi pisomnym oznamenim bez
zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel sa zavizuje vyjadrit' sa k ozndmenym vaddm do 10 dni od doru¢enia ozndmenia o vadach..
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o najkratSom ¢ase. S pracami na ich
odstranenie viak musi zadat najneskdr do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamécie s tym, Ze zavdzna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti aodbornosti nemohol zistit" ich
nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

Chyby projektu zrejmé uZ pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasahu alebo
neodborného vykonania stavby podla projektu zhotovitela.



| ¢l. 10 POISTENIE

10.1

Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti ( poistenie rucenie) s platnostou pre celé
tzemie SR za $kody spdsobenému inému v suvislosti s jeho ¢innost'ou alebo s jeho porusenim pravnej
povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v G¢innosti po celd dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody spdsobené vadou projektu do
vysky 56 500 .- €.

OSOBITNE UJEDNANIA

11.2

11.

(99)

11.4

11.

win

11.6

11.8

11.9

11.10

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristipia na zodpovedajicu zmenu zavézkov v pripadoch, ked sa po
uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podl'a ¢l. 2 a3, vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo
vznikn( nové poziadavky objednavatel’a, s preukdzatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel’ bude objednavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré
bude organizovat’ podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Utastnikov rokovani bude
zhotovitel’ vopred konzultovat' s objednavatel'om. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté
opravnenym zastupcom objedndvatel'a, sa stanti podkladmi objednavatel’a v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy o dielo.
To neplati ak ho pouzije v d’alSom procese VO.

Zhotovitel' nepouzije dielo na iné 0Cely ako st urené vtejto zmluve bez pisomného suhlasu
objednavatel’a. Objednavatel’ sthlasi, aby zhotovitel' pouZil dielo ako svoju referenciu a na propagaciu
svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré si v stvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné udely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenia ods. 11.5 sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim
osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajicim spésobom.

Objednavatel’ aj zhotovitel mdzu odstupit’ od zmluvy len z dovodu podstatného poruSenia zmluvy druhou
stranou podla § 340, ods. 2 Obchodného zdkonnika, alebo z doévodu vy33ej moci, ktorym sa rozumeja
nepredvidatelné okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemoZu ovplyvnit’.
Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel povinny okamzite zastavit' prace na
predmete zmluvy.

V pripade, ze ddjde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane objednavatela,
zhotovitel’ bude prace rozpracované ku dilu zastavenia alebo odstupenia od zmluvy fakturovat’ vo vyske
vzajomného odstihlasenia v rozsahu vykonanych prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla
ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktura bude splatna do 30 dni od datumu
prijatia do podatePne SSC IVSC Zilina.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatel'ovi, original diela zostava objedndvatelovi.

¢l. 1. ZAVERECNE USTANOVENIA J

12.1
12.2

12.3

Zhotovitel’ je viazany tymto ndvrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.6.2009.
Zmluva vznikd prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt’ pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ a G&innost’ ditom dorudenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej
zmluvnej strane, pri¢om rozhoduje neskor$i datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej
strane.
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124 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak

budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 pracovnych
dni od dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvne;j strane. Po ti istu dobu je tymto ndvrhom viazand strana,
ktora navrh podala.

12.6  Pre otazky touto zmluvou nerie$ené ( s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prdva a povinnosti zmluvnych stran
riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zadkonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, najméi zakonom €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov a zdkonom
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh & 1-9 ma 16 stran. Je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z¢oho st po dva
rovnopisy pre kazdi zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha ¢. 1 Speciﬁkécia ceny Prieskumné prace

Priloha €. 2 Specifikicia ceny Geodetické price
Priloha &. 3 Specifikicia ceny DSP
Priloha ¢. 4 Specifikicia ceny DP
Priloha ¢&. 5 Specifikicia ceny DRS
Priloha €. 6 Specifikicia ceny AD
Priloha ¢&. 7 Specifikacia ceny VP
Priloha ¢. 8 Rekapitulacia nakladov
Priloha €. 9 Cennik reprografickych pric
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