

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 128/6231//2007

Č. zhotoviteľa: 7310-00

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor stavby:

**I/65 Kremnica – Kremnické Bane**

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ  
Ing. Eva Šávelová, vedúca odd. verejného obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100  
z 11. mája 2006  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.  
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický  
riaditeľ a.s.  
Osoby oprávnené na rokovanie:  
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen  
- vo veciach technických : Ing. Mária Strihová, Ing. Novodomec  
- vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková  
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,  
Bratislava  
Číslo účtu : 8451260/5200  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : 2020524770  
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301; 02/55421878, 045/5203388  
e-mail: : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. 2. Predmet zmluvy**

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácia na ponuku (DP) a vykoná autorský dozor na stavbu:

**„I/65 Kremnica – Kremnické Bane“**

2.2 Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

**Čl. 3. Vykonávanie diela**

3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.

3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

3.3 Objávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

**Čl. 4. Rozsah a obsah**

4.1 Záväzným podkladom pre vypracovanie diela je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky zhotoviteľa č.j. 4571/6231/2007 zo dňa 10.07.2007 a ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži.

4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade s TP č. 03/2006 – Dokumentácia stavieb ciest. technické podmienky, podľa prílohy č. 8, 9, 10, 14 a príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:

Spracovanie dokumentácie musí rešpektovať technický predpis č. TP 03/2006 SSC v platnosti od 15.1.2007 „Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky“, prílohu č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a príslušné právne predpisy a normy. Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkou zákona o životnom prostredí. Stavbu je potrebné navrhnuť tak, aby nároky na trvalý a dočasný záber pozemkov boli optimálne. Minimalizovať dočasné zábery. Zpracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení a stanovísk počas vypracovania dokumentácie. Objávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu súťaže.

4.4. Nároky na spracovanie DSP, DP vrátane DRS:

- Základné parametre sú dané dokumentáciou pre územné rozhodnutie.
- Geodetické zameranie územia pre potreby dokumentácie v digitálnej forme vo výstupe dgn a vypracovanie účelovej mapy.
- Zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytyčenia správcov na jednom výtlačku účelovej mapy.
- Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Situovanie stavby zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.

- Geometrický plán (trvalý záber, dočasný záber a záber do 1 roka). Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť aj pätky stožiarov ako aj šachty mimo hlavnej trasy. Geometrický plán pre trvalý záber je potrebné overiť. Geometrický plán pre trvalý záber vypracovať tak, aby ho bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel. K právnemu dielu z KN-E parcely zapísanej na LV sa tým vytvorí podlomenie tejto parcely podľa určeného operátu.
  - Výpisy z katastra nehnuteľností.
  - Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácia dopravy).
  - Plán organizácie výstavby.
  - Vypracovanie bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber.
  - Zistenie dotknutých parciel s vyčíslením záberov pôdy z PPF a LPF na trvalé a dočasné odňatie pôdy podľa BPEJ v jednotlivých katastrálnych územiach.
  - Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
  - Riešiť omedzňovanie stavby.
  - Riešenie rozsahu vyvolaných investícií na mapových podkladoch v M 1:1000, resp. v M 1:2000 v koordinácii s mapovými podkladmi stavu KN a PKN.
  - Riešenie dočasných záberov pre skládky nevhodného materiálu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na mapových podkladoch stavu KN a PKN.
  - Vypracovanie projektu technickej a biologickej rekultivácie na dočasné zábery pozemkov. Navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie.
  - Zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok – stabilita svahov, materiálové zdroje do násypov a konštrukcií stavby, prístupy na stavenisko, nároky na elektrickú energiu, vodu, umiestnenie stavebného dvora).
- 4.5 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní
- Geodetické zameranie územia (dodať v digitálnej forme vo výstupe dgn) bude súčasťou DSP časť „F“ – Dokumentácia meračských prác. Súčasťou dokumentácie meračských prác bude účelová mapa, kde sa aktualizuje stav polohy jestvujúcich inžinierskych sietí s potvrdením o správnosti zákresu ich priebehu potvrdenej správcom. Bude vytyčená os miestnej komunikácie, zamerané terénne pozdĺžne profily a priečne rezy po 25 m. Zároveň budú riešené body vytyčovacej siete so zoznamom súradníc. Dokumentácia meračských prác bude zároveň riešiť navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
  - Koordinačnú situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí. Ďalej je potrebné riešiť prekládky, prípadne ochrany jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí dotknutých stavbou v nevyhnutnom rozsahu. Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.). Verejná doprava bude vedená po polovici súčasnej cesty striedavo jednosmerne s podrobným dopravným značením tohto dopravného obmedzenia.
  - Súčasťou dokumentácie bude geometrický plán pre trvalý záber, dočasný záber a záber do 1 roka (výpisy z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy, podklady pre uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv). GP pre trvalý záber bude spracovaný tak, aby bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel, t.j. k právnemu dielu z KN – E parcely zapísanej na LV vytvoriť podlomenia tejto parcely podľa určeného operátu.
  - V rámci PD je potrebné spracovať optimálne technické a ekonomické riešenia stavebných objektov. V rámci stavby sa spracuje plán organizácie výstavby tak, aby minimalizoval negatívne vplyvy zásahu do krajiny a aby minimalizoval prejazdy týmto územím. V dokumentácii je ďalej potrebné riešiť zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok - umiestnenie stavebného dvora, prístup na stavenisko, depónia nevhodných materiálov, nároky na elektrickú energiu, vodu, materiálové zdroje do násypov, stabilitu svahov).
  - Vzhľadom na zložité geologické pomery v podloží požadujeme spracovať podrobný IGHP.

Vzdialenosť sond bude vo voľnej trase cesta I/65 ( po 80 m ) pri objektoch zárubných a oporných múrov po 20 m. **Rozsah prieskumných prác navrhnutý obstarávateľom bude počas realizácie týchto prác podľa výsledkov posúdený s možnosťou ich rozšírenia alebo zníženia.**

- Pedologický prieskum požadujeme spracovať v miestach záberu PPF a LPF.
  - Dendrologický prieskum a inventarizáciu porastov dopracovať pre potreby žiadosti na výrub stromov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
  - Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF budú obsahovať grafický prehľad, prehľadné tabuľky, bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy, projekt následnej rekultivácie, vrátane biologickej. Bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy je potrebné spracovať pre trvalý a dočasný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstvo skrývky ornice, uloženie. Projekt následnej rekultivácie vrátane biologickej musí byť podložený „Odborným posudkom k projektu spätnej rekultivácie“.
  - Časť „K“ – Ostatné projektové práce bude obsahovať dokumentáciu pre omedzníkovanie stavby a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  - Výkaz výmer bude vypracovaný v jazyku slovenskom v agregovaných položkách a bude súčasťou každej dokumentácie.
  - Súpis agregovaných položiek bude vypracovaný v jazyku slovenskom aj v elektronickej forme a bude súčasťou každej dokumentácie.
  - Orientačný rozpočet stavby v CÚ 2007 2x.
- 4.6 Spôsob a lehoty prejednávania
- Zhotoviteľ DSP, DP vrátane DRS prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradných tlačivách.
  - Objednávateľ požaduje zvolanie aj vnútorných výrobných výborov (zhotoviteľ + objednávateľ) za účelom prerokovania a odsúhlasenia technických riešení s dôrazom na vyvolané investície, ktorých riešenie žiadame odsúhlasovať zásadne za účasti objednávateľa.
  - Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 4 týždne pred termínom dodania.
  - Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.
- 4.7 Počet výtlačkov dokumentácie
- DSP**
- |   |     |
|---|-----|
| Kompletná dokumentácia ( časti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ) | 8 x |
| Dokumentácia ( časti A, B, C, D, E )                          | 7 x |
| Koordináčna situácia stavby ( časť C )                        | 5 x |
| Kompletná DSP na CD nosiči                                    | 2 x |
- DP vrátane DRS**
- |  |      |
|--|------|
| Kompletná dokumentácia ( bez orientačného rozpočtu stavby ): | 8 x  |
| Orientačný rozpočet stavby :                                 | 2 x  |
| Kompletná DP v digitálnej forme:                             | 15 x |
- 4.8 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č.12 TP č.03/2006 - Dokumentácia stavieb ciest
- 4.8.1 Rozsah plnenia autorského dozoru :
- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
  - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
  - v prípade odchýliek prijímať návrhy na doplnkové riešenia za účasti geotechnika,
  - zúčastniť sa preberania základových škár, pokiaľ si to v PD vyhradil,
  - na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností,

- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby k prácam nad rozsah dokumentácie na realizáciu stavby (naviac práce),
- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby,
- zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DRS,
- vypracovať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- riešiť zmeny technického riešenia stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa a zo záverov kontrolných dní

#### 4.8.2 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozorovi (SD) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 384 hodín. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 4.8.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.
- V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

### Čl. 5. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Názov : I/65 Kremnica – Kremnické Bane  
 Miesto : Cesta I/65 km v úseku od km 92,800 po km 94,250  
 Dĺžka : 1450 m  
 Kraj : Banskobystrický  
 Okres : Žiar nad Hronom  
 Katastrálne územie : Kremnica, intravilán, extravilán
- 5.2 Základné parametre:  
 Dĺžka : 1450 m  
 Kategória: MZ 9/60 intravilán, C 9,5/60 extravilán  
 Základné parametre sú dané dokumentáciou pre územné rozhodnutie ( DÚR )
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
  - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

### Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 4 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- 6.1 DSP do: 30.11.2007  
 6.2 DP vrátane DRS do 90 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na dodanie DP  
 6.3 Autorský dozor – začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác a končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby

#### Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DP vrátane DRS). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Dalibor Senko v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov
- 7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:  
 7.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,  
 7.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,  
 7.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 7.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

#### Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č.1 až 12, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Cena prác (DSP, DP, AD) bez DPH	5 521 010,00 Sk
DPH 19%	1 048 991,90 Sk
Cena prác vrátane DPH	6 570 001,90 Sk

Slovom: Šesťmiliónovpäťstosedemdesiatisícjedna 90/100 Slovenských korún

##### 8.1.1 DSP

Cena prác bez DPH	3 233 960,00 Sk
DPH 19%	614 452,40 Sk
Cena prác vrátane DPH	3 848 412,40 Sk

##### 8.1.2 DP

Cena prác bez DPH	1 979 850,00 Sk
DPH 19 %	376 171,50 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 356 021,50 Sk

##### 8.1.3 Autorský dozor

Cena prác bez DPH	307 200,00 Sk
DPH 19 %	58 368,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	365 568,00 Sk

- 8.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.1.1, 8.1.2 a 8.1.3 ( DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.

- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14
- 8.7 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác a tieto uhradí:  
 a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,  
 b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
- 8.8 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :  
 Priame mzdy  
 Ostatné priame náklady  
 Režijné náklady  
 Zisk  
 Celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.9 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Hodinové sadzby budú upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávatelom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávatelom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.
- 8.9 Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum bude uhradený podľa skutočne zrealizovaných prác odsúhlasených objednávatelom podľa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v prílohe ZoD.
- 8.10 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávatel'a.

#### Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávatel'a uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

#### Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
<b>Ing. Martina Košťová</b>	hlavný projektant	ZoP lávky, premostenia
<b>Ing. Andrej Maruniak</b>	vedúci projektant	vizualizácia
<b>Ing. Ľubor Tomiš</b>	samostatný projektant	ZoP lávky, premostenia, múry
<b>Ing. Nadežda Partelová</b>	vedúci projektant	ZoP lávky, premostenia, múry
<b>Ing. Jozef Sňahničan</b>	vedúci projektant	ZoP oporné múry
<b>Ing. Róbert Mihálka</b>	hlavný projektant	ZoP lávky, premostenia
<b>Ing. Danica Čiefová</b>	vedúci projektant	dopravné značenie, cestné objekty
<b>Ing. Zuzana Lovišková</b>	samostatný projektant	ZoP cestné objekty
<b>Ing. Oľga Vajsová</b>	hlavný projektant	Vo veciach technických vodohosp. objekty, kanalizácie
<b>Ing. Štefan Kozelnický</b>	hlavný projektant	Vo veciach technických objekty elektro, korózna ochrana
<b>Ing. arch. Beata Durdíková</b>	hlavný projektant	Architektonický prieskum, tech.opat. na ochranu sýpky
<b>Ing. Branislav Juhás</b>	hlavný projektant	Hluková a exhalačná štúdia, dopravnoinžinierske podklady

<b>Ing. Ján Longa</b>	hlavný projektant	Vegetačné úpravy, náhradná výsadba, dendrologický prieskum, prieskum ŽP projekt monitoringu ŽP, vplyv stavby na ŽP
<b>RNDr. Oto Čajka</b>	špecialista techn. odboru	Inžiniersko-geologické podklady
<b>Ing. Jozef Čierny</b>	hlavný projektant- geodet	Geodetické práce
<b>Ing. Zuzana Gímerská</b>	Vedúca tech. odboru	Vypracovanie podkladu k žiadosti o čerpanie financií z EÚ

10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
<b>Dalibor Senko</b>	pracovník oddelenia prípravy stavieb	vo veciach technických
<b>Ing. Peter Morovjan</b>	vedúci oddelenia výstavby ciest	vo veciach realizácie a potvrdzovania autorského dozoru

#### Čl. 11. Podzhotovitelia

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

##### Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
HYPRO, Ing. Miroslav Škorupa, Podháj 59 Banská Bystrica	240-00	Úpravy tokov Úprava koryta Piargského notoka	1,09 %
GEOPOZ, s.r.o. Rudlovská 2 Banská Bystrica	Časť G, H	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, LPF	5,64 %
ROVEST s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica	030-00	Pedologický prieskum, bilancia skrývky, rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	1,48 %
Ing. Peter Gavliak, M.M.Hodžu 6979/20, Zvolen	602-00, 661-00, 662-00, 670-00	Preložky vzdušných vedení TKK, MR, kábla TELECOM	2,08 %
BOZPO, Nadjazdová 4, Prievidza	Dokumentácia BOZPO	Dokumentácia BOZPO	0,27 %
CENEKON, Martinengova 3, Bratislava	Dokumentácia na ponuku	Teoretické ocenenie, cenové kalkulácie, sprac.roz.položíek	4,27 %
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra	Archeologický prieskum	Archeologický prieskum	0,12 %
GEODIS Slovakia s.r.o., Medený Hámor 15, Banská	ortofotomapa	ortofotomapa	0,95 %
GEOFOS s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina	Inžiniersko-geologický prieskum	Inžiniersko-geologický prieskum	17,84 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 33,74 %.



- 11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

### Čl. 12 Náhrada škôd

- 12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, zapríčinené porušením jeho povinností, ktoré spôsobia objednávateľovi zvýšené náklady na stavbe a to počas realizácie a záručnej doby stavby.
- 12.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady na stavbe realizovanej podľa vypracovaného projektu.

### Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Výhodiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

### Čl. 14 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2	neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.2.	5 000,-
3.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

- 14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškание s úhradou faktúry	8.6.	0,05 % z dlžnej čiastky

- 14.3 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- za neospravedlненú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín

- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred

#### Čl. 15 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávatel' uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávatel' predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :  
**začína plynúť:** zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávatel'om bez vád a nedorobkov,  
**končí:** zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy
- 15.5 Oznamenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávatel'a za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávatel' potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi tým, že pri realizácii diela bude postupovať podľa dokumentácie vypracovanej zhotoviteľ'om.

#### Čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej doby, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadzieb uvedených v tejto ZoD a pri dodržaní článku 19.
- 16.2.1 Doplnky a navyše práce budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľ'om a objednávatel'om a použitými v tejto zmluve.

#### Čl. 17 Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávatel' alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objednávatel' neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľ'a možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ'.