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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podra ustanovenia §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

¢. objednavatela: Z- ........ /2009 &. zhotovitefa: Z 2447/1/2009

na vypracovanie dokumentacie na stavebneé povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku
(DP), vykon autorského dozoru (AD), vytycenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych
smerovych a vyskovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu ,,1/64 Bytéica — bodova zavada «

(8.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest

Sidlo: Mileti¢ova ¢. }9, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

Sidlo: riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina
podra listu &.: 12677/0001/2007 zo diia 12. 10. 2007

Pravna forma: Rozpottova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriad’ovacou listinou &.316/M — 2005 zo dia 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo diia 11.5.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.5.2008

Osoby opravnené okovat’:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik -pravnik
Ing. Dagmar Minarikova -vedica odd. verejného obstardvania
- vo veciach technickych: Ing. Franti$ek Faktor, PhD. -namestnik useku inv. pripravy
Ing. Matus Salat -vedtci odd. pripravy stavieb
Beata Murinova -predinv. a inv. priprava stavieb
- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo ugtu: 7000135433/8180
ICO: 003328
DIC: 2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
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1.2 ZHOTOVITEL:

Sidlo:
Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastpeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

1CO:

DIC/IC DPH:

Telefonne spojenie:
Fax:
E-mail:

(d’alej len "objednavatel')
PROMA

Bytdické cesta 16, 010 01 Zilina
spolocnost’ s ru¢enym obmedzenim ( s.r.0)
OR Zilina, Vlozka 2390/L

Ing. Jan Majersky, PhD.

Ing. Jozef Strba - prokurista
p- Milan Kral — technicky riaditel
Ing. Stefan Dubec — hlavny inzinier projektu (HIP)

Dexia banka Slovensko, a.s. Zilina
316 751 2001/5600

31621252

2020444239/ SK 2020444239

041/7078800
041/7078840

sekretariat.za@proma.sk
(d’alej len "zhotovitel")

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani“). Objednavatel’ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania — podprahova zékazka.

[a.2

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej si¢astou bude dokumentéacia na vykon autorského
dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a vyskovych bodov
umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,,1/64 Bytéica — bodova zavada* (dalej len

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze dokongené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a
poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

Rozsah a obsah diela podla €l. 2 ods. 2.1 je definovany v Stataznych podkladoch (SP) obstaravatela (v tejto
zmluve ako objednévatel) aich prilohach. Bude zodpovedat’ podkladom a poziadavkam objednévatela.
Dielo bude spracované v stilade s Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest”

Vyzva na predkladanie ponik, Sutainé podklady objednavatel'a a Ponuka uchddzata (v tejto zmluve
zhotovitel’a) tvoria neoddelitelna sucast’ tejto zmluvy.

2.1

_dielo®)
22
.3 ROZSAH A OBSAH
3.1

(dalej len TP: 03/2006).
32
3.3

Zhotovitel' odovzda objednévatel'ovi dielo podla €l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1
v ramci dohodnutej ceny takto:
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. 6 x DSP, 2 x prepocet

. 12 xDP

. 2 x oceneny rozpoéet pre potreby obstaravatela

. 3 x POV pre potreby obstaravatela

. 2 x projektova dokumentéacia (DSP, DP) v digitalnej forme (forméty .doc, .xIs, .dwg)

. 6x naviac overeny geometricky plan — stav KN a PKN s vyznaéenim hranice intravilanu, extravilanu,

osi cesty so staniéenim, existujucimi inZinierskymi siet'ami a trasami prekladok inZinierskych sieti

. 1x képia z katastralnej mapy

. 5 x naviac koordinaéna situdcia stavby pre potreby obstaravatela

. 3x orientaény rozpocet v zmysle prilohy €. 6

. 2x viastnicke doklady pouZitel'né na pravne ukony.

Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumenticie (CD nezablokovane) zhotovitel’ dodrzi technicky
predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentécia stavieb cestnych komunikacii.
(él. 4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA J

4.1 Zaviznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j.VO-2662/2009 zo diia
5.8.2009 o prijati Ponuky uchadzaca zo diia 30.7.2009.

4.2 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi podklady, ktoré si uvedené v Sutaznych podkladoch v termine do 7
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Objednavatel sa zavizuje, Ze poCas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spotivajice najmd v odovzdani doplfiujucich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni od dorudenia pisomnej poziadavky zhotovitel'a.
Inii lehotu je mozné dohodnut’ pre pripad, ze pojde o spolupsobenie vi&sieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel nemdZze ziskat’ vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne sposobi zdrZanie

prac zhotovitel'a, opraviluje zhotovitela k aprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat omeSkaniu
spOdsobenému objednavatelom.

(.5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy takto:

5.1.1  Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie: do 20.11.2009 na dobu 10 pracovnych dni
Cistopis DSP v termine: do 10.12.2009

5.1.2  Cistopis DP v termine: do troch mesiacov po pisomnej vyzve objednavatel’a

52

Zavizok zhotovitel’a je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe opravnenej
konat’ vo veciach technickych podla &l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory
podpisu opravnené osoby zmluvnych stran.

(€6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v €lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena v sulade
so zdkonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonava zikon NR SR &.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskor$ich predpisov apodla prijatej Ponuky
zhotovitel’a predstavuje:
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Nazov Cenabez DPH v € DPH 19% v € Cenas DPHvV €

Prieskumné prace 1 100,00 209,00 1 309,00
Geodetické prace 1 700,00 323,00 2 023,00
DSP: 12 200,00 2 318,00 14 518,00
DP: 17 850,00 3391,50 21 241,50
AD 2 700,00 513,00 3213,00
VP 500,00 95,00 595,00
Spolu: 36 050,00 6 849,50 42 899,50

Slovom: Styridsat'dvatisicosemstodevit'desiatdeviit’€/50cent

Specifikécia ceny je uvedend v Prilohdch ¢.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.
Kalkul4cia nakladov a zisku (hodinové sadzby) st zaloZzené v Ponuke zhotovitela,

Podkladom pre thradu ceny diela budii faktiry vystavené zhotovitelom do 15 dni po vyhotoveni, odovzdani
a prevzati Sasti diela. Sudastou faktiry musia byt zapisy o odovzdani a prevzati Casti diela. Faktiira za
vykonané a dodané dielo bude vystavend v silade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac. Splatnost’ faktar je 30 dni od od datumu
prijatia faktary do podatene SSC IVSC Zilina.

Faktury budu predlozené v &leneni podfa bodu 6.1 tejto zmluvy:

«  Faktara za DSP bude predioZena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela, vratane jej
kladného odsuhlasenia s dotknutymi organmi a organizéciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskuto&ni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

»  Faktura za DP bude predlozena vo vyske 90% na zaklade protokolarneho odovzdania diela a
predchadzajliceho odsuhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technicka a
rozpottova ast ). Dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude po uskuto¢neni prislusného verejného
obstaravania ( VO ).

»  Fakturacia za AD bude predlozena v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradenych po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

=  Fakturacia prieskumov a geodetickych prac bude predloZena v rozsahu 100%.

»  Fakturacia za vytyéovacie prace bude prediozend vo vyske 100 % po odovzdani a prevzati staveniska
zhotovitelovi stavby.

Pripadné naviac prace sivisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplynl v priebehu spracovdvania diela
a zhotovitel' ich stuhlasne prerokuje s objednavatefom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podla zatriedenia pracovnikov zhotovitel’a.

Pripadné d’alsie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatefovi za osobitni Ghradu vo vyske
nevyhnutnych nékladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy
a je jej neoddeliteI'nou su¢astou.

Cena sa mdZe zmenit len v salade s &l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budd prace ocenené v siillade s ods.
6.4. tohto ¢lanku.

Naviac prace sivisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel’ len na zaklade pisomnej dohody o ich
vykonani v stlade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika na zéklade uzatvoreného pisomného
dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Prace slvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomnej dohody, alebo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.
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PODZHOTOVITELIA

| &7

7.1

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa nebudi podielat’ podzhotovitelia, pozadované vykony sa budu

realizovat’ v ramci kapacit spolo¢nosti PROMA, s.r.o. s internymi kooperantmi.

SANKCIE

8.3.

8.4

8.5

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’ ma nérok
na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

V pripade omeskania objednavatel’a s ahradou faktiry, zhotovitel ma pravo na urok z omeskania vo vyske
0,05% z dlznej sumy ceny za kazdy aj zaCaty deii omeSkania.

7a omegdkanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamanom konani je zhotovitel’ povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 33,-€ denne aZ do ich odstranenia a to za kazdi vadu zvlast’.

Objednavatel ani zhotovitel’ nie sii v omeskani, ak nemdzu splnit’ svoj zavizok v dosledku omeskania druhej
strany.

Ak potas realizacie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie
stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumenticie porusil povinnost' podla tejto zmluvy a dielo ma
vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu 10% zo sumy navy$enia. Zhotovitel
je zarovedi povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podla bodu 8.5 nesmie prekroit’ zmluvni cenu diela podla ¢1.6

Zhotovitel’ je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP, DP) vo¢i chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske
10 nasobku predpokladanej hodnoty zakazky bez DPH.

Ustanovenie &l. 9 tymto nie s dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.2

93

94

9.5

9.6
9.7

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podl'a podmienok a poZiadaviek uvedenych v prilohe €. 1 k SitaZnym
podkladom verejného obstaravatela — objednavatela ,Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentécie na ponuku (DP)* a v Technickych podmienkach
MDPT SR ,.Dokumentécia stavieb ciest TP 03/2006“ - vid’ prilohy ¢. 8, 10 a 11.

Vadou na Ggely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruéna dobu. Zaruéna doba zacina plynut’ od odovzdania a prevzatia
projektu a je dohodnuta do ukoncenia zaruénej doby stavby. Plynutie zaruénej doby na dotknuti ¢ast’ diela
sa prerudi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — dorucenim pisomnej reklamdacie
zhotovitel'ovi doporugenou zasielkou.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeji aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla
projektu zhotovitel'a a budii sposobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim
zhotovitela.

Objednavatel' je povinny zistené vady projektu oznamit' zhotovitelovi pisomnym ozndmenim bez
zbyto&ného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel sa zavizuje vyjadrit’ sa k ozndmenym vadam do 10 dni od dorucenia oznamenia o vadach.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case. S pracami na
ich odstranenie viak musi zalat’ najneskor do 10 pracovnych dni od preverenia oprdvnenosti prevzatej
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9.8

9.9
9.10

pisomnej reklamacie stym, Ze zdvidzna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit' ich
nevhodnost,, pripadne na fiu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zdpisnici o prevzati.

Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho Cinnost'ou pri plneni zavizkov tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborn¢ho zasahu alebo neodborného
vykonania stavby podl'a projektu zhotovitela.

¢l 10

POISTENIE

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel’ uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie ruCenie) s platnost'ou pre celé
izemie SR za 3kody spdsobenému inému v suvislosti s jeho ¢innostou alebo s jeho porusenim pravne;j
povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované v UCinnosti po celi dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ ma dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody sposobené vadou projektu do vysky:
1161787,16 €

EXE

OSOBITNE UJEDNANIA

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Zmluvné strany sa zavézuju, ze pristipia na zodpovedajucu zmenu zivdzkov v pripadoch, ked’ sa po
uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podrla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
nové poziadavky objednavatel’a, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel’ bude objednavatel’a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré
bude organizovat’ podla aktualnej potreby rieSenia dielCich problémov. Utastnikov rokovani bude
zhotovitel' vopred konzultovat’ s objednavatelom. Z rokovania sa vyhotovi zépis, ktorého zavery prijaté
opravnenym zastupcom objednavatel’a, sa stant podkladmi objednévatel’a v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel’ je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na uely vyplyvajice zo zmluvy o dielo. To
neplati ak ho pouzije v d'al'Som procese VO..

Zhotovitel’ nepouzije dielo na iné ucely ako st uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu objednavatela.
Objednavatel suihlasi, aby zhotovitel’ pouzil dielo ako svoju referenciu a na propagéciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuju, Ze obchodné atechnické informdcie, ktoré si v suvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziji pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré s bezne dostupné tretim
osobam a ktoré nie stt chranené zodpovedajicim spdsobom.

Objednavatel’ aj zhotovitel moézu odstapit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy druhou
stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zikonnika, alebo z dévodu vysSej moci, ktorym sa rozumeji
nepredvidané okolnosti, nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit.

Pri odstipeni od zmluvy zo strany objedndvatel’a je zhotovitel’ povinny okamzite zastavit’ prace na predmete
zmluvy.

V pripade, ze dbjde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane objednavatel’a,
zhotovitel’ bude prace rozpracované ku dilu zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske
vzajomne odsiihlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislu$nym podielom z dohodnutej ceny podla ods.
6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktara bude splatnd do 30 dni od datumu prijatia
do podatelne SSC IVSC Zilina.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava objednavatelovi.
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&.12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 15.9.2009.

122 Zmluva vznika prejavenim sahlasu s celym jej obsahom. Sihlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany oprdvnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych strén.

12.3  Zmluva nadobtda platnost’ a Gi¢innost’ diiom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej zmluvnej
strane, pri¢om rozhoduje neskor${ datum dorudenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

12.4  Menit alebo doplitovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

12.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 pracovnych
dni od dorudenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti istd dobu je tymto ndvrhom viazana strana,
ktora ho podala.

12.6  Pre otazky touto zmluvou nerie$ené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi vSeobecne zdvéznymi pravnymi
predpismi, najmi zdkonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a zdkonom &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh ¢.1,2,3,4,5,6,7 ma 14 stran. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho s po dva
rovnopisy pre kazdi zmluvni stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha ¢. 1 specifikécia ceny Prieskumné prace

Priloha ¢.2  Specifikacia ceny Geodetické prace
Priloha ¢&.3  Specifikicia ceny DSP

Priloha €. 4 Specifikacia ceny DP

Priloha ¢&.5  Specifikicia ceny AD

Priloha é. 6  Specifikacia ceny VP

Priloha ¢.7  Rekapitulacia nakladov

Priloha é.8  Cennik reprografickych prac

Objednavatel’ Zhotovitel:

V Ziline, dia V Ziline, dia

Doc Ing..nlvan Hlavon, CSc. Ing. Jan Majersky, Phlj.

riaditel IVSC Zilina generalny riaditel spoloénosti

PROMA, s.r.o.



