

ZMLUVA O DIELO

/uzatvorená podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka/

č. ZoD objednávateľa : 166/6131/2007

č. ZoD zhotoviteľa : 1/2007

Článok I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda

Sídlo : ul. Družstevná 792/73, 956 17 Solčany

Štatutárny orgán : Ing. Kazimír Vlasák - predseda PD

Jozef Benko - podpredseda PD

Právna forma : družstvo

IČO : 00205516

IČ DPH : SK2020419214

Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Nitra

Číslo zápisu : Oddiel : Dr. vložka č. 56/ N

Bankové spojenie : UniCredit Bank Bratislava, Filiálka Topoľčany

Číslo účtu : 6607446006/1111

Objednávateľ :

Obchodné meno : SR – Slovenská správa ciest

Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená

uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Minist.dopravy, pôšt a telekomunikácií

SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená

rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433 / 8180

Článok II.

Predmet plnenia

Predmetom ZoD je „Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2. stavba, I. etapa“ - Objekt 042-10 biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov.

Článok III.
Rozsah prác

Biologická rekultivácia sa vykoná na nasledovných lokalitách :

- manipulačné pásy objektov 101-10, 102-10 o výmere 5750 m²
- stavebný dvor č. 1 a skládka materiálu objekt 023-10 o výmere 4008 m²
- skládka humusu objekt 024-10 o výmere 1000 m²

Celkovo sa zúrodní 1,0758 ha.

Článok IV.
Termín plnenia

V zmysle D 042-10 Biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov – časový harmonogram rekultivácie je rozdelený na 3 roky. Začatie prác: 04/2007, ukončenie prác: 03/2010.

Článok V.
Cenová ponuka

Priame náklady na biologickú rekultiváciu sú spolu 104.351,- Sk, slovom stoštyritisícristo-päťdesiatjedna, na obdobie 3 rokov bez DPH ; DPH bude pripočítaná podľa aktuálnej sadzby v čase vystavenia faktúry.

Tieto priame náklady sú podrobne rozpísané v prílohe tejto zmluvy, náklady môžu byť v ďalších rokoch zmenené – podľa aktuálnych cien vstupov.

Článok VI.
Platobné podmienky

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na vystavovaní faktúr ročne , úhrada faktúr bude vykonaná v platných termínoch po obdržaní faktúr – splatnosť 30 dní od doručenia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
2. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v tejto zmluve.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 0,05 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto ZoD je možné meniť a dopĺňať len písomne, po vzájomnej dohode oboch strán vo forme písomne vyhotoveného dodatku k tejto zmluve.
2. Táto ZoD sa uzatvára na dobu určitú, a to od dňa jej podpísania zmluvnými stranami a zaniká splnením predmetu diela a úhradou poslednej faktúry zhotoviteľovi diela objednávateľom.
3. Súčasťou ZoD je príloha o rozpísaní jednotlivých operácií pri biologickej rekultivácii.

4. Táto ZoD je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.
5. Obe strany v súlade s prejavom svojej slobodnej vôle prehlasujú, že si túto ZoD prečítali, s jej znením súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Solčanoch dňa:23.03.2007

V Bratislavedňa: 4. Máj 2007

Zhotoviteľ:
Peľachová, Aneta, Ing. arch.
Tábor 12, Bratislava 820 05
Príslušnosť v Solčanech
Príslušnosť v Bratislave

.....
Ing. Kazimír Vlasák, predseda PD

.....
Jozef Benko, podpredseda PD

Objednávateľ:
SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

.....
.....

DODATOK č.1 ku ZMLUVE O DIELO

č.objednávateľa : 166/6131/2007

č.zhotoviteľa : 1/2007

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo Trábeč Nitrianska Streda

Sídlo : ul. Družstevná 792/73 , 956 17 Solčany

Štatutárny orgán : Ing. Kazimír Vlasák - predseda PD
Jozef Benko - podpredseda PD

Právna forma : družstvo

IČO : 00205516

IČO DPH : SK2020419214

Označenie reg. : Obchodný register OS Nitra

Číslo zápisu : Oddiel : Dr, vložka č. 56/N

Bankové spoj. : UniCredit Bank Bratislava, filiálka Topoľčany

Číslo účtu : 6607446006/1111

Objednávateľ:

Obchodné meno : SR – Slovenská správa ciest

Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená

uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Minist.dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spoj. : Štátna pokladnica

Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

PREDMET DODATKU

Zmena v článku III. - Rozsah prác:

Biologická rekultivácia sa vykoná v nasledovnej lokalite:

- stavebný dvor č.1 o výmere 0,2118 ha

Zmena v článku V. - Cenová ponuka :

Priame náklady na biologickú rekultiváciu sú spolu 20.363,- Sk, slovom dvadsaťtisícristo-šesťdesiattri, na obdobie troch rokov bez DPH, DPH bude pripočítaná podľa aktuálnej sadzby v čase vystavenia faktúry.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.


Obidve zmluvné strany tento Dodatok prečítali a na znak svojho súhlasu ho podpísali.

V Solčanoch, dňa 30.07.2007

V Bratislave, dňa - 8 AUG. 2007


Zhotoviteľ:


.....
Ing. Kazimír Vlasák
predseda PD


.....
Jozef Benko
podpredseda PD

Poľnohospodárske družstvo
TRIBEC Nitrianska Streda
so sídlom v Solčanoch
Družstevná 79273 PRG 05017

Objednávateľ:


.....
ING. VILIAM ŽÁK
riaditeľ IVSC Bratislava

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-16-



POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TRÍBEČ NITRIANSKA STREDA

956 17 Solčany, Družstevná 792/73

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava

Váš list značky / zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Štreicher

Dátum

24.07.2007

Vec: **Predloženie ponuky na biologickú rekultiváciu dočasne zabratého pozemku.**

PD TRÍBEČ Nitrianska Streda predkladá ponuku na biologickú rekultiváciu na nasledovnej lokalite:

- stavebný dvor č.1 o výmere 0,2118 ha

Predmetom ponuky je „Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2.stavba, I.etapa“- Objekt 042-10 biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov.

Biologická rekultivácia ako zúrodňovací proces zahŕňa nasledovné základné činnosti :

- hĺbkové melioračné kyprenie do 0,6 m
- aplikácia vápenatých hmôt
- hnojenie organickými a minerálnymi hnojivami
- pestovanie rastlín na zelené hnojenie
- agrotechnické opatrenia zamerané na obrobenie pôdy a zapravenie hnojív

HĽBKOVÉ MELIORAČNÉ KYPRENIE :

V záujme vytvorenia a stabilizácie priaznivých vodovzdušných pomerov pôd urobíme hĺbkové melioračné kyprenie pri obsahu vody v pôde 12-18 %. Hĺbka kypriaceho zásahu sa dodrží 0,6m. Rozsah kypriacich rýh bude v rozsahu 0,7 – 0,8 m. Smer kyprenia šikmo na smer následných agrotechnických zásahov. Zásah bude realizovaný v jesennom období po zbere úrody.

Rozsah prác :

- výmera 0,2118 ha x 2200,- Sk/ha = 466,- Sk

APLIKÁCIA VÁPENATÝCH HMÔT :

Vápenaté hmoty zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečení optimálnej pôdnej reakcie. Vzhľadom na súčasný stav, keď hodnota pH pôdy dosahuje 5,9 v čase biologickej rekultivácie,

Tel.: 038/538 31 30
Fax: 038/538 32 61
E-mail: pdnitrianskastreda@slovanet.sk

Obchodný register
OS Nitra, oddiel: Dr.
vložka číslo: 56/N

IČO: 00205516
DIČ: 2020419214
IČ DPH: SK2020419214

UniBanka a.s. Bratislava
Filiálka Topoľčany
č. účtu: 1173448/1200

predpokladáme, že táto hodnota klesne pod 5,5 – spôsobí to najmä vyplavovanie vápenatých katiónov z pôdy. Na základe pôdnej reakcie je potrebné aplikovať do pôdy 3,0 t CaCO₃ na 1 hektár.

Mletý vápenec CaCO₃ :

0,2118 ha x 3,0 t/ha = 0,6354 t x 830,-Sk/t = 527,- Sk

Dovoz vápenca CaCO₃ :

180 km x 60,- Sk/km = 10.800,- Sk :11,2t/fúra = 964,-Sk/t x 0,6354 t = 613,- Sk

Rozmetanie vápenca CaCO₃ :

0,2118 ha x 400,- Sk/ha = 85,- Sk

Bránenie so zapravením :

0,2118 ha x 920,-Sk/ha = 195,- Sk

SPOLU : 1.420,- Sk

APLIKÁCIA MINERÁLNYCH HNOJÍV :

Obsah prístupných foriem fosforu a draslíka sa nachádza v kategórii strednej zásobenosti.

Na základe skutočnosti budeme aplikovať do pôdy 60 kg dusíka, 120 kg fosforu a 120 kg draslíka v čistých živinách. Samotné hnojenie sa bude realizovať kombinovaným minerálnym hnojivom NPK 9:19:19. Potrebné dávky základných živín zodpovedá aplikačná dávka 660 kg NPK/ha.

Minerálne hnojivo NPK 9:19:19 :

0,2118 ha x 0,660 t/ha = 0,14 t x 9740,- Sk/t = 1.364,- Sk

Nakládka hnojiva :

0,50 hod. x 440,- Sk/hod. = 220,- Sk

Dovoz hnojiva :

7 km x 45,- Sk/km = 315,- Sk

Rozmetanie hnojiva :

0,2118 ha x 230,- Sk/ha = 49,- Sk

Bránenie so zapravením :

0,2118 ha x 920,- Sk/ha = 195,- Sk

SPOLU : 2.143,- Sk

APLIKÁCIA ORGANICKÝCH HNOJÍV :

Najvýznamnejším zdrojom organických látok v pôde je maštalný hnoj a zaoraná zelená hmota rastlín pestovaných na zelené hnojenie. Aplikačná dávka maštalného hnoja na pozemku je určená 60 t/ha.

Maštalný hnoj :

0,2118 ha x 60 t/ha = 13 t x 500,- Sk/t = 6.500,- Sk

Nakladanie maštalného hnoja :

0,50 hod. x 990,- Sk/hod. = 495,- Sk

Rozmetanie maštalného hnoja : / 2x po 30 t/ha /

1,0 hod. x 600,- Sk/hod. = 600,- Sk x 2 = 1.200,- Sk

Stredná orba – zaorávka maštalného hnoja :

0,2118 ha x 1800,- Sk/ha = 381,- Sk

Valcovanie po orbe :

0,2118 ha x 500,- Sk/ha = 106,- Sk

Hlboká orba :

0,2118 ha x 2100,- Sk/ha = 445,- Sk

Valcovanie po orbe :
0,2118 ha x 500,- Sk/ha = 106,- Sk
Diskovanie :
0,2118 ha x 920,- Sk/ha = 195,- Sk
Valcovanie po diskovaní :
0,2118 ha x 500,- Sk/ha = 106,- Sk
Hlboká orba :
0,2118 ha x 2100,- Sk/ha = 445,- Sk
SPOLU : 9.979,- Sk

PESTOVANIE RASTLÍN NA ZELENÉ HNOJENIE :

Zelené hnojenie je ďalší spôsob organického hnojenia, pri ktorom sa dostáva do pôdy relatívne veľké množstvo organickej hmoty. Na zelené hnojenie vysievame zmes zloženú z ovsu siateho a viky siatej panónskej.

Osivo na zelené hnojenie :

Ovos siaty – 0,2118 ha x 3 roky x 0,13 t/ha = 0,08 t x 9590,-Sk/t = 767,- Sk

Vika panónska – 0,2118 ha x 3 roky x 0,10 t/ha = 0,06 t x 30000,-Sk/t = 1.800,- Sk

Diskovanie : / 3 roky /

0,6354 ha x 920,- Sk/ha = 585,- Sk

Predsejbová príprava : / 3 roky /

0,6354 ha x 920,- Sk/ha = 585,- Sk

Sejba : / 3 roky /

0,6354 ha x 1100,- Sk/ha = 699,- Sk

Diskovanie : / 3 roky /

0,6354 ha x 920,- Sk/ha = 585,- Sk

Hlboká orba : / 3 roky /

0,6354 ha x 2100,- Sk/ha = 1.334 Sk

SPOLU : 6.355,- Sk

PRIAME NÁKLADY SPOLU :

- hĺbkové melioračné kyprenie	466,- Sk
- aplikácia vápenatých hnojív	1.420,- Sk
- aplikácia minerálnych hnojív	2.143,- Sk
- aplikácia organických hnojív	9.979,- Sk
- pestovanie rastlín na zelené hnojenie	6.355,- Sk

SPOLU : 20.363,- Sk

• 19 % DPH 3.869,- Sk

24.232,- Sk

Poľnohospodárske družstvo
TRIEČ Nitrianska Streda
so sídlom v Solčanoch
Družstevná 792/79, PSČ 95627

Biologická rekultivácia ako zúrodňovací proces je rozpracovaná na obdobie 3 rokov.

**Dodatok č. 2/2009
k zmluve o dielo**

(uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

**na zhotovenie
„Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2. stavba, I.etapa“ - Objekt 042 – 10 biologická
rekultivácia dočasne zabratých pozemkov.**
(ďalej len „dodatok č. 2/2009“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ SSC IVSC Bratislava,
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
- IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
ďalej len "objednávateľ"
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **Poľnohospod.družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda**
Adresa: ul. Družstevná 792/73, 956 17 Solčany
Štatutárny zástupca: **Ing. Kazimír Vlasák** - predseda PD
p. Jozef Benko – podpredseda PD
Právna forma: Družstvo
IČO: 00205516
DIČ: 2020419214
DIČ DPH: SK2020419214
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu : Oddiel: Dr., vložka č. 56/N
Bankové spojenie: UniCredit Bank Bratislava, filiálka Topoľčany
Číslo účtu: 6607446006 / 1111
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: **Ing. Kazimír Vlasák, p. Jozef Benko**
ďalej len "zhotoviteľ"



**ČI. II.
ZMENY A DOPLNKY**

Z dôvodu prechodu na menu euro a na základe dohody zmluvných strán sa zmluva o dielo č. objednávateľa: 166/6131/2007, č. zhotoviteľa: 1/2007, uzatvorenej dňa 04.05.2007 (ďalej len „zmluva o dielo“) mení a dopĺňa takto:

2.1) Čl. V. zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením a to:

„Priame náklady na biologickú rekultiváciu sú spolu 675,9226 € / 20.362,80 Sk / - použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. “

**ČI. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
- 3.2) Dodatok č. 2/2009 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2/2009 je príloha č. 1 -výpočet ceny.
- 3.4) Dodatok č.2/2009 má dve strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre obe zmluvné strany.
- 3.5) Dodatok č. 2/2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa **18. 08. 2009**


V Solčanoch, dňa *14.07.2009*

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 20 -


.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava


.....
Ing. Kazimír Vlasák
predseda PD


.....
Jozef Benko
podpredseda PD

Poľnohospodárske družstvo
TRIEBEC, Nám. J. Štefáka 1, 281 01
so sídlom v S. Jankovci 17
Družstevná 70, 281 01, 376 37



Výpočet ceny

Dňa 24.04.2008 bola zhotoviteľom vystavená faktúra č. 800260 - biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov – 1 rok v sume: 11.284,- Sk / 374,5602 € /
+ 2.144,- Sk / 71,1678 € / 19 % DPH

Fakturácia spolu : 13.428,- Sk - duálne 445,7279 €.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Prepočet jednotlivých jednotkových cien na novú menu € - na roky 2009 a 2010:APLIKÁCIA ORGANICKÝCH HNOJÍV :

- maštalný hnoj :			
0,2118 ha x 60 t/ha : 2 roky			
spotreba 6,5 t x 16,5970 €/t = 107,8805 €		3250,- Sk	
- nakladanie maštalného hnoja :			
0,25 hod. x 32,8620 €/hod. = 8,2155 €		247,- Sk	
- rozmetanie maštalného hnoja :			
1 hod. X 19,9164 €/hod. = 19,9164 €		600,- Sk	
- diskovanie :			
0,2118 ha x 30,5384 €/ha = 6,4680 €		195,- Sk	
- valcovanie po diskovaní :			
0,2118 ha x 16,5970 €/ha = 3,5152 €		106,- Sk	
- hlboká orba :			
0,2118 ha x 69,7072 €/ha = 14,7640 €		445,- Sk	
SPOLU :	160,7596 €	duálne	4.843,- Sk

PESTOVANIE RASTLÍN NA ZELENÉ HNOJENIE :

- osivo na zelené hnojenie :			
- ovos siaty :			
0,0533 t x 318,3297 €/t = 16,9670 €		511,- Sk	
- vika panónska :			
0,04 t x 995,8176 €/t = 39,8327 €		1200,- Sk	
- diskovanie :			
- 0,4236 ha x 30,5384 €/ha = 12,9361 €		390,- Sk	
- predsejbová príprava :			
- 0,4236 ha x 30,5384 €/ha = 12,9361 €		390,- Sk	
- sejba :			
- 0,4236 ha x 36,5133 €/ha = 15,4670 €		466,- Sk	
- diskovanie :			
- 0,4236 ha x 30,5384 €/ha = 12,9361 €		390,- Sk	
- hlboká orba :			
- 0,4236 ha x 69,7072 €/ha = 29,5280 €		889,- Sk	
SPOLU :	140,6030 €		4236,- Sk

PRIAME NÁKLADY SPOLU – rok 2009 + 2010 :

- aplikácia organických hnojív	160,7596 €		4.843,- Sk
- pestovanie rastlín na zelené hnojenie	140,6030 €		4.236,- Sk
SPOLU :	301,3626 €		9.079,- Sk
+ DPH podľa aktuálnej sadzby v čase vystavenia faktúry			
Vystav. FA v r. 2008	11.284,- Sk	duálne	374,56 €
Náklady r.2009 + 2010	9.079,- Sk		301,36 €
SPOLU:	20.363,- Sk		675,92 €

Biologická rekultivácia ako zúrodňovací proces je rozpracovaná na obdobie 3 rokov.

Vypracovala : Matušíková

Poľnohospodárske družstvo
TRIBEC Nitranok, Stráž
so sídlom v S. Nitranoch 33
Družstevná 707 010 001 11

