

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 180/2010/6231

Č. zhotoviteľa: 01/2010

na uskutočnenie prác:

„Čistenie a údržba ORL“

Čl. 1.

Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ**
- | | |
|--|--|
| Sídlo | : Slovenská správa ciest |
| štatutárny orgán | : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava |
| osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ |
| | : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica |
| IČO | : 00 33 28 |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| č. účtu | : 7000135433/8180 |
| DIČ | : 2021067785 |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania |
| technických | : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky ciest |
| Právna forma | Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008 |
| Telefón | : 048/4343 227 |
| Fax | : 048/4343 216 |
| e-mail | : vladimir.sobol@ssc.sk |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2. ZHOTOVITEĽ**
- | | |
|--|--|
| Sídlo | : SEZAKO Trnava s.r.o. |
| | : Orešanská 11, 917 01 Trnava |
| Zastúpený | : Ivo Zatloukal - konateľ spoločnosti |
| IČO | : 36263800 |
| IČ DPH | : SK2021876945 |
| Bankové spojenie | : 2629760559/1100 |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných | : Ivo Zatloukal – konateľ spoločnosti |
| technických | : Vlastimil Dospiva – vedúci prevádzky, mob. 09109998573 |
| Právna forma | : zapísaná v OS v Trnave oddiel Sro, vložka 15230/T |
| Telefón | : 0335344030 |
| Fax | : 0335344030 |
| E – mail | : sezako@sezako.sk |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.
Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce:

„Čistenie a údržba ORL“
(ďalej len „dielo“)

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3
Rozsah prác

- 3.1 Záväzným podkladom je výzva objednávateľa na predloženie ponuky zaslaná listom zo dňa 19.11.2009 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 08.12.2009
- 3.2 Predmetom diela podľa tejto zmluvy je čistenie a údržba odľučovačov ropných látok (ďalej len „ORL“) a súvisiacich objektov nachádzajúcich sa na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji v správe objednávateľa.
- 3.3 Zoznam ORL:

Č.	Číslo cesty	Staničenie v km	Popis miesta	Typ ORL	Maximálna hodnota NEL v mg/l	Výrobca
1	I/50	259,110	Detva, oproti autobusovej stanici	DHCB 045 P	0,5	TECHNEAU S.A. 50 570 Marigny, Francúzsko
2	I/50	259,480	Detva, parkovisko pri predajni LIDL	DHCB 040 P	0,5	TECHNEAU S.A. 50 570 Marigny, Francúzsko
3	I/50	313,000	Ožďany, koniec R1	DHCLB 060 PS	0,5	TECHNEAU S.A. 50 570 Marigny, Francúzsko
4	I/59	2,900	Križovatka s III/066 75 Banská Bystrica	NATURA ORLS 75	0,5	NOPS spol. s r.o. Nitra
5	I/59	2,900	Križovatka s III/066 75 Banská Bystrica	NATURA ORLS 35	0,5	NOPS spol. s r.o. Nitra
6	I/59	9,000	Banská Bystrica, parkovisko Uľanka	LO (S) -50	0,5	BB AQEX, s.r.o., Banská Bystrica
7	I/59	19,600	Motyčky	NATURA ORLS 50 NATURA S 50	0,1	NOPS spol. s r.o. Nitra
8	I/59	19,900	Motyčky – križ. s III/0597	NATURA ORLS 100-150 NATURA S 100-150	0,1	NOPS spol. s r.o. Nitra
9	I/59	23,836	Úniková zóna Hánesy	NATURA ORLS 15 NATURA S 15	0,03	NOPS spol. s r.o. Nitra
10	I/72	66,402	Podbrezová časť Piesok	AQUAFIX SKG 150	0,5	Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstrasse 13, 76437 Rastatt, Nemecko
11	I/72	69,402	Bystrá	LO Alfa eko 80-1s LO Alfa eko 80-1s	0,5	V-ALFATEC, s.r.o., Nám. J. Herdu 1, 918 22 Trnava
12	I/72	70,608	Bystrá	LO Alfa eko 55-1s	0,5	V-ALFATEC, s.r.o., Nám. J. Herdu 1, 918 22 Trnava
13	I/75	157,320	Veľký Krtíš, križovatka s II/527	KLK 30/2	0,5	KLARTEC, spol. s r.o., Trnava

- 3.4 Zoznam súvisiacich objektov:

- 3.4.1 úniková zóna Hánesy na ceste I/59 v km 23,836

- 3.4.2 dažďová kanalizácia DN 200 – DN 600 na ktorej sa nachádzajú ORL
- 3.4.3 spevnené plochy a vozovky v okolí ORL
- 3.5 Čistenie ORL a súvisiacich objektov bude objednávané nasledovne:
- 3.5.1 pravidelné čistenie všetkých ORL uvedených v čl. 3 ods. 3.3. v rozsahu podľa čl. 3 ods. 3.6. zrealizuje zhotoviteľ 1 krát ročne spravidla v mesiaci apríl - máj príslušného roku
- 3.5.2 objednávateľ môže v priebehu roka objednať u zhotoviteľa čistenie jednotlivých ORL navyše oproti pravidelnému čisteniu podľa čl. 3 ods. 3.5.1. na základe výsledkov z pravidelných prehliadok. Takéto čistenie zrealizuje zhotoviteľ na základe písomnej požiadavky objednávateľa poslanej faxom v rozsahu podľa čl. 3 ods. 3.6. v termíne do 3 pracovných dní od poslania objednávky.
- 3.5.3 čistenie ORL a čistenie súvisiacich objektov po mimoriadnych situáciách (dopravné nehody, privalové dažde, záplavy a pod.) bude realizované na základe telefonической požiadavky objednávateľa v rozsahu podľa čl. 3 ods. 3.6. a ods. 3.7. Zhotoviteľ nastúpi na prácu do 6 hod. od telefonической výzvy objednávateľa, ktorú objednávateľ písomne potvrdí v stavebnom denníku po príchode zhotoviteľa na miesto čistenia
- 3.6 Čistenie ORL pozostáva z nasledovných činností:
- 3.6.1 odstránenie (prečistenie) zaolejovaných vôd a odstránenie kalov z ORL
- 3.6.2 odvoz a likvidácia vyzískaného nebezpečného odpadu v organizáciách na to oprávnených. Odvoz musí byť realizovaný dopravnými prostriedkami schválenými pre prepravu nebezpečného odpadu (vozidlá v prevedení ADR).
- 3.6.3 vyčistenie (vypratíe) sorpčnej náplne
- 3.6.4 vyčistenie nádrže ORL tlakovou vodou
- 3.6.5 po vyčistení odber vzorky na výtok z ORL a vykonanie jej rozboru v ukazovateli NEL (s použitím metódy stanovenia vyhovujúcej platným normám a súčasne aj platnej legislatíve – dnes NV SR č. 296/2005 Z.z.) v akreditovanom laboratóriu akreditovanou skúškou.
- 3.6.6 vykonanie záznamu v prevádzkovom denníku
- 3.7 Čistenie súvisiacich objektov pozostáva z nasledovných činností:
- 3.7.1 Komplexné vyčistenie únikovej zóny bude realizované po mimoriadnych situáciách na základe požiadavky objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
- 3.7.1.1 odťaženie kontaminovaného riečného štrku frakcie 16-22mm v objeme 161,20 m³ technológiou, ktorá si nevyžaduje pri nakládke vyvážanie kontaminovaného materiálu mimo betónovej vane
- 3.7.1.2 odvoz a likvidácia kontaminovaného riečného štrku frakcie 16-22 mm v objeme 161,20 m³ v organizáciách na to oprávnených. Odvoz musí byť realizovaný dopravnými prostriedkami schválenými pre prepravu nebezpečného odpadu.
- 3.7.1.3 vyčistenie železobetónovej vane od ropných látok v rozsahu 358 m²
- 3.7.1.4 vyčistenie záchytného koša z ocelového pletiva rozmerov 0,3x0,3x0,6 m od ropných látok
- 3.7.1.5 vyčistenie betónovej šachty pôdorysu 1,0x1,0m a výšky 1,5m vrátane prepojovacej dažďovej kanalizácie DN 150 v celkovej dĺžke 2m od ropných látok
- 3.7.1.6 odčerpanie ropných látok a vody kontaminovanej ropnými látkami
- 3.7.1.7 odvoz a likvidácia ropných látok a vody kontaminovanej ropnými látkami v organizáciách na to oprávnených. Odvoz musí byť realizovaný dopravnými prostriedkami schválenými pre prepravu nebezpečného odpadu (vozidlá v prevedení ADR).

- 3.7.2 Častočné vyčistenie únikovej zóny: bude realizované po mimoriadnych situáciách na základe požiadavky objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu:
- 3.7.2.1 odťaženie kontaminovaného štrku frakcie 16-22mm v požadovanom objeme (závisí od rozsahu znečistenia) technológiou, ktorá si nevyžaduje pri nakládke vyvážanie kontaminovaného materiálu mimo betónovej vane
 - 3.7.2.2 odvoz kontaminovaného štrku frakcie 16-22mm dopravnými prostriedkami schválenými pre prepravu nebezpečného odpadu (vozidlá v prevedení ADR).
 - 3.7.2.3 likvidácia kontaminovaného štrku frakcie 16-22mm v špecializovaných organizáciách
- 3.7.3 Vyčistenie dažďovej kanalizácie jedná sa o dažďovú kanalizáciu zaústenú do jednotlivých ORL. Kanalizácie sú priemeru DN 200 – 600. Predmetom je vyčistenie potrubia kanalizácie vrátane príslušných vpustov a šachiet od ropných látok, odčerpávanie, odvoz a likvidácia ropných látok, zaolejovaných vôd a kalov v špecializovanej organizácii. Čistenie dažďovej kanalizácie bude realizované po mimoriadnych situáciách na základe požiadavky objednávateľa. Pri čistení dažďovej kanalizácie musí mať zhotoviteľ k dispozícii utesňovacie vaky min. 2ks pre každý priemer.
- 3.7.4 Spevnené plochy a vozovky – jedná sa o odstránenie ropných látok zo spevnených plôch v okolí odlučovačov ropných látok (vozovky, rigoly, chodníky a pod.) použitím sorpčných materiálov na tento účel schválených. Predmetom je opakované nanosenie sorpčného materiálu na znečistené miesto a jeho následné pozbieranie, pokiaľ nedôjde k vyčisteniu povrchu spevnenej plochy. Kontaminovaný materiál bude odvezený a zlikvidovaný v špecializovanej organizácii.
- 3.8 Údržba ORL bude vykonaná len na základe výzvy objednávateľa zapísanej v stavebnom denníku a to pre konkrétny typ ORL v správe objednávateľa podľa čl.3 ods. 3.3. Bude pozostávať z nasledovných činností:
- 3.8.1 odber vzorky na výtok z ORL a vykonanie jej rozboru v ukazovateli NEL (s použitím metódy stanovenia vyhovujúcej platným normám a súčasne aj platnej legislatíve – dnes NV SR č. 296/2005 Z.z.) v akreditovanom laboratóriu akreditovanou skúškou.
 - 3.8.2 výmena nefunkčnej sorpčnej náplne vrátane jej likvidácie v špecializovanej organizácii
 - 3.8.3 vypracovanie prevádzkovo – manipulačného poriadku pre ORL odborne spôsobilou osobou v troch paré
- 3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné:
- 3.9.1. preštudovanie a vyhodnotenie prevádzkových poriadkov a vodohospodárskych rozhodnutí pre jednotlivé ORL v správe objednávateľa
 - 3.9.2. sledovanie legislatívnych zmien a platnosti vodohospodárskych rozhodnutí a následné informovanie objednávateľa o týchto skutočnostiach
 - 3.9.3. poradenskú činnosť ohľadom čistenia a údržby ORL a súvisiacich objektov
 - 3.9.4. počas zmluvného obdobia uvedeného v čl. 7 ods. 7.1. zhotoviteľ zabezpečí telefonickú dostupnosť 24 hod. denne z dôvodu plnenia predmetu zmluvy v súvislosti s čistením ORL a súvisiacich objektov po mimoriadnych situáciách
- 3.10 zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odpady, ktoré budú vznikať v okamihu zahájenia servisnej činnosti sa stanú majetkom zhotoviteľa. Týmto okamihom sa zhotoviteľ stane pôvodcom odpadu podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

Čl. 4

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení

podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

Čl. 5 Cena diela

- 5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.
 - 5.1.1 Jednotkové ceny za čistenie ORL podľa článku 3 ods. 3.6 sú špecifikované pre každý ORL podľa čl.3 ods.3.3 v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
 - 5.1.2 Jednotkové ceny za čistenie súvisiacich objektov podľa článku 3 ods. 3.7 sú špecifikované v prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
 - 5.1.3 Jednotkové ceny za údržbu ORL podľa článku 3 ods. 3.8. sú špecifikované v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy
- 5.2. Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady za naviac vykonané práce, nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o ktoré objednávateľ požiadava písomne cestou stavebného denníka. Práce budú zahrnuté v objednávateľom podpísanom súpise vykonaných prác a bude dodržaný postup podľa čl. 15 zmluvy.
- 5.4. Cena diela je spracovaná za súčasných platných cenových podmienok.
- 5.5. Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.
- 5.6. V jednotkovej cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu, náklady na odvoz a uloženie odpadu na špeciálnu skládku odpadov a náklady súvisiace s činnosťami uvedenými v čl. 3 ods. 3.9.

Čl. 6 Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1. Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie prác budú faktúry vystavená zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaných overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj prípadné naviac práce požadované objednávateľom.
- 6.2. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v Euro. Úhrada bude vykonaná v Euro.
- 6.3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu podľa čl. 5, zníženú o sumu prípadnej zmluvnej pokuty.

Čl. 7 Čas plnenia

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela uvedený v čl. 3 tejto zmluvy vykonávať po dobu určitú, ktorá končí dňom 31. 12. 2013.

- 7.2. Zhotoviteľ zrealizuje čistenie ORL podľa čl. 3 ods. 3.5.1. do 21 dní od požiadavky objednávateľa zaznamenananej v stavebnom denníku vrátane predloženia výsledkov rozboru vzoriek podľa čl. 3 ods. 3.6.5.
- 7.3. Nástup na práce podľa čl. 3 ods. 3.5.3. bude do 6 hod. od telefonického výzvy objednávateľa na telefónnom čísle 0902312957,0910998573
- 7.4. Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 7.5. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov objektívne právnych skutočností (vis maior).

Čl. 8

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 8.1. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa : p. Vlastimil Dospiva.
- 8.2. Poverení zástupcovia objednávateľa oprávnení kontrolovať a preberať práce podľa Čl. 3:
Ing. Viera Uhrínová
Ing. Rastislav Dráb
Ing. Ladislav Csank
p. Juraj Vlček
p. Mária Poltárska
p. Mária Fajdová

Čl. 9

Pracovisko, stavebný denník, odovzdanie a prevzatie

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný pracovisko na ceste I. triedy označiť prenosným dopravným značením podľa TP 11/2006 zverejnený na internetovej stránke www.ssc.sk – Technické predpisy
- 9.2. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
- 9.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí. Poverení zástupcovia objednávateľa k prevzatiu diela sú uvedený v Čl. 8 bod 8.2.
- 9.4. Objávateľ dielo prevezme až po predložení rozboru vzorky odobratej na výtok z ORL po ukončení čistenia.

Čl. 10

Kvalitatívne podmienky diela

- 10.1. Hodnoty sledovaných látok (NEL) s odobratých vzoriek po vyčistení musia vyhovovať schváleným prevádzkovým poriadkom jednotlivých ORL

Čl. 11

Zodpovednosť za vady

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov
- 11.2. V prípade že výsledky z akreditovaného laboratória budú v rozpore s čl. 10 tejto zmluvy, zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady nové vyčistenie ORL vrátane odobratia a rozboru vzorky.
- 11.3. Nové vyčistenie podľa čl. 11 ods. 11.2. zhotoviteľ vykoná do 3. dní od predloženia výsledkov z akreditovaného laboratória

Čl. 12

Náhrada škody

- 12.1. Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 13 Sankcie

- 13.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny diela za každý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a zmluvnú pokutu vo výške 35 € za každý deň omeškania s odstránením väd diela v súlade s článkom 11 bod 11.3 tejto zmluvy.
- 13.2. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavaruje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 13.3. Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 14 Odstúpenie od zmluvy

- 14.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 14.2. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 14.2.1. Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 14.2.2. Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 14.2.3. Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté práce od zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 14.2.4. Na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 14.3. Iné ako v bode 14.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.
- 14.4. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 14.6. Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 14.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)

14.8. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 15 Zmena záväzkov

- 15.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a podmienky rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 15.2. Meniť, alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 15.3. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 10 pracovných dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 16 Riešenie sporov

- 16.1 V prípade sporov tieto budú riešené vzájomným rokovaním a ak nedôjde k dohode, strany sa môžu obrátiť na vecne a miestne príslušný súd.

Čl. 17 Záverečné ustanovenia

- 17.1. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a subsidiárne Občianskeho zákonníka a všeobecne záväzné právne predpisy SR.
- 17.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
- 17.3. Táto zmluva má 8 strán a tri neoddeliteľné prílohy č.1, č. 2 a č.3. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené písomne v rovnakom počte.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Banskej Bystrici, dňa 15. 02. 2010

V Trnave, dňa




Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPOLNÁ CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Ivo Zatloukal
konateľ spoločnosti
SEZAKOTrnava s.r.o.

SEZAKO ® Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 01 Trnava
tel. 033 53 44 030
IČO: 36 263 800 ②
DIČ: 20 21 87 69 45
IČ: SK 20 21 87 69 45



Príloha č. 1 k ZoD - čistenie ORL


Č.	Číslo cesty	Staničenie v km	Popis miesta	Typ ORL	Maximálna hodnota NEL v mg/l	Výrobca	Náklady na jedno čistenie v € bez DPH	Náklady na jedno čistenie v € s DPH
1	I/50	259,110	Detva, oproti autobusovej stanici	DHCB 045 P	0,5	TECHNEAU S.A. 50 570 Marigny, Francúzsko	528,00	628,32
2	I/50	259,480	Detva, parkovisko pri predajni LIDL	DHCB 040 P	0,5	TECHNEAU S.A. 50 570 Marigny, Francúzsko	528,00	628,32
3	I/50	313,000	Ožďany, koniec R1	DHCLB 060 PS	0,5	TECHNEAU S.A. 50 570 Marigny, Francúzsko	880,00	1047,20
4	I/59	2,900	Križovatka s III/066 75 Banská Bystrica	NATURA ORLS 75	0,5	NOPS spol. s r.o. Nitra	550,00	654,50
5	I/59	2,900	Križovatka s III/066 75 Banská Bystrica	NATURA ORLS 35	0,5	NOPS spol. s r.o. Nitra	440,00	523,60
6	I/59	9,000	Banská Bystrica, parkovisko Uľanka	LO (S) -50	0,5	BB AQEX, s.r.o., Banská Bystrica	748,00	890,12
7	I/59	19,600	Motyčky	NATURA ORLS 50 NATURA S 50	0,1	NOPS spol. s r.o. Nitra	1012,00	1204,28
8	I/59	19,900	Motyčky – križ. s III/0597	NATURA ORLS 100-150 NATURA S 100-150	0,1	NOPS spol. s r.o. Nitra	1232,00	1466,08
9	I/59	23,836	Úniková zóna Hánesy	NATURA ORLS 15 NATURA S 15	0,03	NOPS spol. s r.o. Nitra	484,00	575,96
10	I/72	66,402	Podbrezová časť Piesok	AQUAFIX SKG 150	0,5	Hauraton GmbH & Co. KG, Werkstrasse 13, 76437 Rastatt, Nemecko	1496,00	1780,24
11	I/72	69,402	Bystrá	LO Alfa eko 80-1s LO Alfa eko 80-1s	0,5	V-ALFATEC, s.r.o., Nám. J. Herdu 1, 918 22 Trnava	704,00	837,76

Príloha č. 1 k ZoD - čistenie ORL

12	1/72	70,608	Bystrá	LO Alfa eko 55-1s	0,5	V-ALFATEC, s.r.o., Nám. J. Herdu 1, 918 22 trnava	242,00	287,98
13	1/75	157,320	Veľký Krtíš, križovatka s II/527	KLK 30/2	0,5	KLARTEC, spol. s r.o., Trnava	264,00	314,16

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici, dňa **15.02.2010**



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


SLOVENSKÁ SPÍNÁVACIA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa :

V Trnave, dňa

Ivo Zatloukal
konateľ spoločnosti

SEZAKO ® Trnava, s.r.o.
Orešanská II, 917 01 Trnava
tel: 033 53 44 030
ICO: 36 263 800 ©
DIC: 20 21 87 69 45
IC: SK 20 21 87 69 45



Príloha č. 2 k ZoD - čistenie príľahých objektov


Č.	Názov objektu	M.J.	Náklady na m.j. v € bez DPH	Náklady na m.j. v € s DPH
1	Úniková zóna Hánesy na ceste I/59 v km 23,836 kompletne čistenie	kompl.	10 469,40	12 458,59
2	Úniková zóna Hánesy na ceste I/59 v km 23,836 čiastočné čistenie	m ³	65,00	77,35
3	Čistenie dažďovej kanalizácie od ropných látok DN 200	bm	2,70	3,21
4	Čistenie dažďovej kanalizácie od ropných látok DN 300	bm	3,00	3,57
5	Čistenie dažďovej kanalizácie od ropných látok DN 400	bm	4,00	4,76
6	Čistenie dažďovej kanalizácie od ropných látok DN 500	bm	6,30	7,50
7	Čistenie dažďovej kanalizácie od ropných látok DN 600	bm	7,00	8,33
8	Spevnené plochy a vozovky - likvidácia olejových škvŕn na asfaltových a betónových plochách pomocou sorpčného materiálu vrátane odvozu a likvidácie kontaminovaného materiálu v špecializovanej organizácii	m ²	0,00	0,00


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


V Banskej Bystrici, dňa 15.02.2010

V Trnave, dňa


 Ing. Peter Polešensky
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica
 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 82
 014 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-


 SPTAKO® Trnava, s.r.o.
 Oršárska 11, 917 01 Trnava
 tel. 033 53 44 030
 IČO: 36 263 800
 DIČ: 20 21 87 69 45
 IČ: SK 20 21 87 69 45

Ivo Zatloukal
 konateľ spoločnosti



Príloha č.3 k ZoD – údržba ORL


Č.	Názov objektu	M.J.	Náklady na m.j. V € bez DPH	Náklady na m.j. v € s DPH
1	odber vzorky na výtoku z ORL a vykonanie jej rozboru v ukazovateľi NEL (s použitím metódy stanovenia vyhovujúcej platným normám a súčasne aj platnej legislatíve – dnes NV SR č. 296/2005 Z.z.) v akreditovanom laboratóriu akreditovanou skúškou.	ks	66,40	79,02
2	výmena nefunkčnej sorpčnej náplne vrátane jej likvidácie v špecializovanej organizácii	kg	6,90	8,21
3	vypracovanie prevádzkovo – manipulačného poriadku pre ORL odborne spôsobilou osobou	ks	0,00	0,00

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


V Banskej Bystrici, dňa **15.02.2010**

V Trnave, dňa


Ing. Peter Polesenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica
 JUVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 TRHONÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

Ivo Zatloukal
 konateľ spoločnosti

SEZAKO® Trnava, s.r.o.
 Orešanská 11, 917 01 Trnava
 tel. 033 53 44 030
 IČO: 36 263 800 ©
 DIČ: 20 21 87 69 45
 IČ: SK 20 21 87 69 45



Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

2.1 Zhotoviteľ zodpovedá:

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko. V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
 - a) riadiť sa zásadami BOZP,
 - b) dodržiavať čístoť a poriadok na stavenisku,
 - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
 - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
 - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
 - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
 - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.334/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
- i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „**Zásad BOZP na stavenisku**“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v oblasti pracovnej úrazovosti, v zmysle ustanovenia zák. NR SR č.124/2006 Z.z. - § 17 – „Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária“, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 7 a § 8 v zmysle nariadenia č. 396/2006 Z.z.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
- b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Doplňujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

- 4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,00 €.
- 4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 332,00 €.
- 4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 písm. b ods.1 a § 12 ods. 2 písm. a, ods. 3, za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 664,00 €.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 33,00 €.
- 4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č.124/2006 o BOZP , §9 ods.1 písm. b - za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne 166,00 €.
- 4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú vyhovené postihy vo výške minimálne 996,00 €.
- #### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.
- 4.2.1 Za každé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.

5. Závěrečné ustanovenie.

- 5.1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.1.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa: 15.02.2010

V Trnave, dňa


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-



Ivo Zatloukal
konateľ spoločnosti
SEZAKO Trnava s.r.o.

SEZAKO® Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 01 Trnava
tel. 033 53 44 030
IČO: 36 263 800 ②
DIČ: 20 21 87 69 45
IČ: SK 20 21 87 69 45