 Zmluva o dielo
č. ......../6350/2010/ZNH-13/10

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu

I/77 Hutka – rekonštrukcia prieťahu a odvodnenie 
čl. 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ
: Slovenská správa ciest 
So sídlom
: Miletičova 19  , 826 19 Bratislava

: Slovenská republika

Právna forma
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: 
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom                                                   :Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice  

IČO
: 00 33 28
DIČ 
: 2021067785
IČ–DPH
: nie je platcom DPH
Bankové spojenie
: Štátna pokladnica
Číslo účtu
: 7000135433/8180
Telefón                                                      : 055/7277200

Fax
: 055/7277225
e-mail
: jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa
:Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:


- vo veciach zmluvných
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických
: Ing. Ľuboslav Adam
                                                                    Ing. Gabriela Mareková, Ing. Mária Magdová

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ
: VÁHOPROJEKT, s. r.o.
So sídlom
: Exnárova 13, 080 01 Prešov

Právna forma
       : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná         

                                                                    v obchodnom registri okresného súdu v Prešove,    

                                                                    oddiel Sro, vložka číslo 19631/P
Štatutárny orgán
: Ing. Miroslav Váhovský, konateľ spoločnosti
IČO
: 43 894 810     
IČ-DPH
: SK 2022543985
DIČ
: 202 254 3985     
Bankové spojenie
: VÚB
Číslo účtu
: 2422652358/0200

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa: 

- vo veciach zmluvných
: Ing. Miroslav Váhovský

- vo veciach technických
: Ing. Miroslav Váhovský
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2.
Predmet zmluvy o dielo
2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
2.2 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) ), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu „I/77 Hutka – rekonštrukcia prieťahu a odvodnenie“.

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 3.
Rozsah a obsah diela
3.1  Dielo   bude   vypracované   v súlade    s    Technickými   podmienkami   MDPT    SR
       „ Dokumentácia   stavieb   ciest “   TP  03 / 2006 a v súlade s príslušnými technickými
       a  právnymi   predpismi   a   normami   platnými   na    území   Slovenskej    republiky.

       Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP 07/2004.
3.2  Pri   vypracovaní  predmetu  zmluvy  sa  zhotoviteľ  zaväzuje  zohľadniť   požiadavky
       objednávateľa, definované  v  liste objednávateľa  č.  VO - 1163 / 6351 / 2010  zo  dňa 

       7.5.2010 a  jeho prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov
3.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení:

3.3.1 Dokumentácia na stavebné povolenie, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku
v tlačenej forme: 
10 vyhotovení
v digitálnej podobe (CD): 
2 vyhotovenia
3.3.2 Naviac výtlačky jednotlivých príloh alebo časti dokumentácie:
prehľadná situácia 
5 vyhotovení
koordinačné výkresy 
5 vyhotovení
situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov 
5 vyhotovení
situácia na podklade katastrálnej mapy 
5 vyhotovení
čl.4.
Termín plnenia
4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne:   do  30.6.2010
4.2
Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.



čl. 5.
Cena diela a platobné podmienky
5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení. Do ceny sú  zahrnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. 

5.1.1. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám    

          dokumentácie na ponuku (DP)
Zmluvná cena bez DPH v EUR
:  7 838,00 €
DPH 19 % v EUR
:  1 489,22 €

Zmluvná cena celkom s DPH v EUR
:  9 327,22 €
Slovom: Deväťtisíctristodvadsaťsedem eur a dvadsaťdva centov
         Špecifikácia ceny je prílohou tejto ZoD.

5.2   Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná:

          a)  90 % z ceny po dodaní dokumentácie

          b) 10 % z ceny diela  do 3 mesiacov, po vykonaní kontroly diela – v prípade   

               neuplatnenia reklamácie objednávateľom 
5.3 
Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 5.1 a čl. 5.2  budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 90  dní, od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Košice, Kasárenske námestie 4, 040 01 Košice. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby.
5.4 
V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny.

5.5 
Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
 5.6  V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením     

         vady  diela v stanovenej  lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo     

         výške    33, -  €   za   každý   deň   omeškania,  a  to   na   základe   faktúry    vystavenej   

         objednávateľom  so splatnosťou do  30   dní  odo  dňa  doručenia  faktúry zhotoviteľovi.     

         Prílohou  takejto  faktúry  bude  preberací protokol.
5.7  Cena  predmetu zákazky  celkom  neprekročí  limit  pre  zákazku  s  nízkou  hodnotou    

        stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
čl. 6
Zodpovednosť zhotoviteľa
6.1 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

6.2 
Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
6.3 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.
6.4 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
6.5   Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť  

         u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského   

         dozoru zhotoviteľom, v čase realizácie stavby, v tom prípade, ak následkom vady diela    

          nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.

6.6 
Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľ na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.

6.7 
Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie. 

6.8 
Zhotoviteľ sa zväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č. 264/1999 Z.z, o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o v znení neskorších predpisov.

6.9 
Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosť, ktoré z nich vyplynú.

6.10 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od spracovania a dodania projektovej dokumentácie do začatia stavby. 
6.11  Zhotoviteľ je povinný v spolupráci  so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy      

         vzťahuje, spracovať  plán  užívania  verejnej  práce  tak,  by  počas jej  užívania  nedošlo    

          k ohrozeniu  osôb,  majetku,  alebo k jej poškodeniu, príp.  predčasnému  opotrebovaniu   

          v  zmysle  zákona  NR  SR č. 254/1998  Z.z.  o verejných  prácach  v  znení  neskorších  

          predpisoch.
6.12 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

6.13 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektových parametrov) v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
čl. 7
Reklamačný poriadok
7.1 
Zmluvné strany sa pre prípad zistenia vád diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľ formou reklamácie diela. 

7.2  
V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.

7.3 
Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu. 

7.4 
Prípadné doplňujúce údaje k reklamácii je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.

7.5 
Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela, alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela, alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

čl. 8
Osobitné dojednania
8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy :

Č.  1 –   Špecifikácia ceny predmetu zmluvy

Č.  2 –   Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a

              dokumentácie na ponuku.
8.2 
Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a samosprávy. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.

8.3 
Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

8.4 
Objednávateľ použije dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.
8.5 
Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade ak nedôjde k vzájomnej dohode, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.

8.6 
Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy, pričom výpovedná lehota je 5 pracovných dní.

8.7 
Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.6,  zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.

8.8
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

8.9
V prípade rozporných stanovísk na stavbe bude rozhodné stanovisko objednávateľa.

8.10
Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných povinností druhej Zmluvnej strany.

8.11 Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto Zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od Zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob a následky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

čl. 9
Záverečné ustanovenia
 9.1 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.

 9.2 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.

 9.3 
Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 9.4 
Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

 9.5 
Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

 9.6 
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.

 9.7 
Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky. 

 9.8 
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

 9.9 
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok.

Dátum:                                                                                      Dátum:
Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian                       Za zhotoviteľa: Ing. Miroslav Váhovský

                              riaditeľ IVSC Košice                                          konateľ spoločnosti

