C. objednavatela: ............................ /2010

Zmliuva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

¢. zhotovitela: 1187

Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) a dokumentacie pre ponuku (DP) pre

stavbu:
,» Cesta 1/63 Kutniky — most, ¢. 63-112 ,,
| él.1 ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: MiletiGova 191. 826 19 Bratislava

1.2

Statutarny organ:

Osoba opravnena
uzatvorit zmluvu:

Sidlo:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Telefonne spojenie:

ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:

v zastapeni:

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Ing. Roman Zembera
generalny riaditel

Ing. Viliam Zak

riaditel SSC IVSC Bratislava

MiletiGova 19, 820 05 Bratislava

Rozpodétova organizacia zriadena MDPT SR

Zriadovacou listinou €.316/M-2005 zo diia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutim MDPT SR &.100 zo dna 11.05.2006 a
€.86 zo dria 22.05.2008.

Ing. Helena Lakotova
Ing. Kamila BeloSoviCova
Ing. Zuzana Vyskocova
p. Rastislav Zimmermann

Statna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
02/50 255 111

(d'alej len "objednavatel™)
-a-

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Mileti€ova 21, 820 05 Bratislava 25

Spoloénost' s ru¢enim obmedzenym

Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sro, viozka &.
15 188/B

Ing. Igor Jakubik, CSc., konatel a riaditel

Ing. Peter Dinga, konatefl

Ing. Peter Dinga, veduci obchodného Useku

Ing. FrantiSek Gibala, veduci vyrobného useku
Ing. Ladislav Baca, CSc., hlavny inZinier projektu
Ing. Jana Vadovicova



Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: 4 000 169 306/3100
ICO: 31 422 969
DIC: SK2020357009
Telefénne spojenie: 02/5057 4700
(d’alej len "zhotovitef")
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona &. 25/2006
Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani*“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouszil postup
verejného obstaravania — zadkazka s nizkou hodnotou a ponuku zhotovitela prijal listom &.
20487/6150/2010 z 1.6.2010.

¢l. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:
Vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) a dokumentacie pre ponuku (DP) pre stavbu:

»Cesta 1/63 Kutniky — most ¢. 63-012,,
(dalej len ,dielo")

2.2 Objednavatel sa zavézuje, Ze dokontené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

| €l. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany vo vyzve na predioZenie cenovej
ponuky obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) &. 16291/6150/2010 z 4.5.2010
ajej prilohach (dalej len ,vyzva®). Bude zodpovedat podkladom a poZiadavkam
objednavatela. Dielo bude spracované v stlade s Technickymi podmienkami MDPT SR
~Dokumentacia stavieb ciest (dalej len TP: 03/2006).

3.2  Vyzva objednavatela tvori neoddelitefnu sudast tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podra él. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podfa
ods. 3.1 v ramci dohodnutej ceny takto:

DSP : 10 x + 2 x v digitalnej forme na CD
DP: 5x + 15 x v digitainej forme na CD
Navy$e vytlacky pre DSP:

Prehladna situacia 5 vyhotoveni

Sprievodna sprava 10 vyhotoveni

Prehladny vykres mosta — novy stav: 10 x naviac

Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumentacie (CD nezablokovane) zhotoviter
dodrzi technicky predpis TP 07/2004 Digitdlna dokumentacia stavieb cestnych
komunikacii.

| €. 4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA B

4.1 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela &. j.
20487/6150/2010 zo dna 1.6.2010 o prijati Ponuky uchadzada zo diia 28.5.2010.

4.2 Na poZiadanie zhotovitela poskytne objednavatel podkiady, ktoré su uvedené vo vyzve
objednavatela v termine do 7 dni od poZiadania.




4.3

4.4

Objednavatel sa zavézuje, Ze poas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne
Zhotovitefovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spogivajice najma v
odovzdani dopliiujicich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poZiadavky zhotovitela. Int
lehotu je mozné dohodnut pre pripad, Ze pojde o spolupdsobenie vaésieho rozsahu alebo
take, ktoré objednavatel nemoze ziskat vlastnymi silami.

NedodrZanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne
spbsobi zdrZanie prac zhotovitefa, opravriuje zhotovitefa na Gpravu terminu pinenia, ktoré
bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatelom.

| €5

TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v
¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
5.1.1 Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP): do 30.11.2010,
Dokumentacia pre ponuku (DP): do 3 mesiacov po vyzve objednavatela.
5.2  Zavazok zhotovitela je spineny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle,
osobe opravnenej konat' vo veciach technickych podfa &l. 1. O odovzdani a prevzati diela
sa spise preberaci protokol, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.
| €. 6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v é&lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&.18/1996
Zz. ocenach, vzneni neskorSich predpisov apodfa prijatej Ponuky zhotovitela
predstavuje:
Nazov CenabezDPHv€E€ |[DPH19%v€ |[CenasDPHvE
DSP 16 575,86 € 3149,41 € 19725,27 €
DP 5403,46 € 1026,66 € 6430,12 €
DSP a DP spolu 21979,32€ 4176,07 € 26 155,39 €
Slovom: DvadsatS$esttisic jednostopéatdesiatpat 39/100 €.
6.2 Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &.1, ktora tvori neoddeliteln( sudéast tejto zmluvy.
Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby) st zaloZzené v Ponuke zhotovitera.
6.3 Podkladom pre Uhradu ceny diela budu faktury vystavené zhotovitelom do 15 dni po
vyhotoveni, odovzdani a prevzati Casti diela. Sucastou faktiry musia byt zapisy
o odovzdani a prevzati ¢asti diela. Faktira za vykonané a dodané dielo bude vystavena
v sulade so zdkonom &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.
Uhrada zo sumy vystavenej faktury bude realizovana na zaklade dohody zmluvnych
stran nasledovne:
6.3.1 90 % z ceny diela (DSP a DP) v lehote do 30 dni od datumu prijatia faktry do podatelne
SSC IVSC Bratislava
6.32 10 % po podrobnom postdeni diela vtermine do 3-och mesiacov po dodani diela

a v pripade neuplatnenia vady diela objednavatelom bude splatna v lehote do 30 dni od
uplynutia tejto 3-mesacnej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude splatna po
odstraneni tychto vad. Lehota na odstranenie vad diela bude dohodnuta pisomne.
Odstranenie vad diela objednavatel potvrdi zhotovitefovi pisomne a2 vtedy, ked vietky
vady boli skutoéne odstranené.



6.4 Pripadné naviac prace slvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyni v priebehu
spracovavania diela a zhotovitel ich stihlasne prerokuje s objednavatelom, bud( ocenené
rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb Specifikovanych
podla zatriedenia pracovnikov zhotovitela.

6.5 Pripadné dalSie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnu
Uhradu vo vySke nevyhnutnych nakladov za reprografické prace.

6.6 Cena sa mdze zmenit len v sulade s ¢l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budi prace
ocenené v sulade s ods. 6.4. tohto ¢lanku.

6.7. Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluZby uhradi objednavatel len na zaklade
pisomnej dohody o ich vykonani v stlade s ustanovenim § 549 Obchodného zékonnika
na zaklade uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

6.8. Prace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomnej
dohody, alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel neuhradi.

| él. 7 PODZHOTOVITELIA |

71 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budd podieflat tito podzhotovitelia:

Dokumentacia meradskych prac:. ~ GEOSTAR, Ing. Alfréd Nejedly, Krikova 7,
821 07 Bratislava

Kordzny a geoelektricky prieskum: GEOTEST, RNDr. Peter LeSicky, Dahova 9,
903 01 Senec.

| 8.8 SANKCIE ]

8.1 V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine,
objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmiuvnej ceny za kazdy
aj zacaty den omeskania.

8.2 V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou faktdry, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vySke 0,05% z dlZnej sumy ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania.

8.3. Za omesSkanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich
odstranenia, a to za kazdu vadu zvlast.

8.4 Objednavatel ani zhotovitel nie st v omeskani, ak nemézu spinit svoj zavézok v dosledku
omeskania druhej strany.

8.5 Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela ddjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil povinnost
podra tejto zmiluvy adielo ma vady, je zhotovitef povinny zaplatit objednavatefovi
zmluvnu pokutu 10 % zo sumy navySenia. Zhotovitel je zaroveh povinny odstranit vady
v lehote 10dni od dorugenia pisomnej vyzvy objednavatela bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmiluvnej pokuty podla bodu 8.5 nesmie prekroéit zmluvnu cenu diela
podrla &l.6

8.7  Ustanovenie ¢l. 9 tymto nie su dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

[ &.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podfa ustanoveni tejto zmluvy bez vad podfa podmienok a poziadaviek
uvedenych vo vyzve objednavatela.




9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Vadou na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
projektu stanovenych touto zmiuvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, nedostatkami vykazu vymer.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruénu dobu 2 roky. Zaruéna doba zacina plynat
od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie zaruénej doby na dotknutu cast diela sa
prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — doru¢enim pisomnej
reklamacie zhotovitelovi doporuéenou zasielkou.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podfa projektu zhotovitefa abudu spdsobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela.

Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym
oznamenim bez zbytoéného odkladu po ich zisteni..

Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 15 dni od dorucenia
oznamenia o vadach.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom
¢ase. S pracami na ich odstranenie v8ak musi za¢at najneskér do 10 pracovnych dni od
preverenia opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavdzna lehota na ich
odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta a Specifikovana v osobitnom pisomnom
protokole.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti
a odbornosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela, ale
ten na ich pouziti trval.

Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat uz v zapisnici
0 prevzati.

9.10 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni zavazkov

tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného
zasahu alebo neodborného vykonania stavby podfa projektu zhotovitela.

| €. 10 POISTENIE

101

10.2

10.3

Zhotovitel uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie)
s platnostou pre celé Uzemie SR za Skody spdsobenému inému v suvislosti s jeho
éinnostou alebo s jeho porusenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v uéinnosti po celt dobu zmiuvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat pred podpisom zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti
voéi chybam, ktoré sa objavia pri vystavbe podfa tohto diela a za $kody nimi spdsobené
minimalne do vysky predpokladanej hodnoty zakazky.

[ €. 11 OSOBITNE UJEDNANIA

11.1

11.2

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej
uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podfa ¢l. 2 a 3, vychodiskové
podkiady rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknd nové poziadavky
objednavatela s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach,, ktoré bude organizovat podla aktuainej potreby riesenia ciastkovych
problémov. U&astnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatefom.

5



11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.10

Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom
objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podra tejto zmiuvy len na Géely vyplyvajuce zo
zmluvy o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel nepouzije dielo na iné Ucely ako sU uréené v tejto zmluve bez pisomného
suhlasu objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako SVoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v sUvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Gcely, ako je spinenie podmienok tejto
zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajtcim spésobom.

Objednavatel aj zhotovitel m6zu odstupit od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu
vyssej moci, ktorym sa rozumeji nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit.

Pri odstupeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel povinny okamzite zastavit
prace na predmete zmluvy.

V pripade, Zze ddjde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dfiu zastavenia alebo odsttipenia
od zmluvy fakturovat vo vySke vzajomne odsUhlaseného rozsahu vykonanych prac a to
prislusSnym podielom z dohodnutej ceny podra ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods.
6.3.1 aods. 6.3.2. Faktura bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do podatelne SSC
IVSC Bratislava.

Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatefovi, original diela zostava
objednavatelovi.

¢l. 12

ZAVERECNE USTANOVENIA ]

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmiuvy o dielo po dobu 30 dni od jeho
preukazatefného dorucenia objednavatelovi.

Zmluva vznika prejavenim slhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost a uéinnost diiom doru€enia podpisanej zmluvy podfa ods.
11.2 druhej zmluvnej strane, pri€om rozhoduje neskors$i datum doruéenia jednej zo
zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézujl vyjadrit pisomne v lehote
15 pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu
je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti
zmluvnych stran riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach v zneni neskorSich predpisov a zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.



12.7 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ¢oho st po dva rovnopisy pre kazdu
zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha €. 1 Specifikacia ceny DSP a DP
Priloha €. 2 Vyzva objednavatefa na predloZenie ponuky

Objednavatel: Zhotovitel:
V Bratislave, dia V Bratislave, dna 23.06.2010

GC GECCONSULT, spol. s re.
Miletidova 21, P.O.BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.; 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
-

Ing. Viliam ZAK Ing. Peter DINGA d\ "A,k)/

riaditel SSC IVSC Bratislava konatel



GEOCONSULT, spol. s r.o.
inZiniersko - projektova a konzulta&nd spolocnost’
MiletiCova 21, P.0O.Box 34, 820 05 Bratislava 25
tel.: 5057 4700, fax: 5057 4799

{10 9001 170 13001 - OWIAL 1800 |

'5 % azc-ner
" cectified

Zakazka s nizkou hodnotou
DSP a DP pre stavbu: Cesta 1/63 Katniky, most &. 63-012

Stavba: Cesta /63 Kutniky, most &. 63-012
Specifikacia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentécie na stavebné povolenie (DSP)

Priloha ¢.1
Hodinové sadzby
Nazov &asti dokumentacie 47,80€ [ 34,52 €] 26,56 € [ 16,93 € |Medzisucet |Cena celkom
Potrebny pocet hodin

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) 16 675,86 €
A. Sprievodna sprava 8 1 399,33 €
B.1 Prehladna situacia 14 2 517,14 €
C.1 Koordinagny vykres 4 16 2 777,38 €
C2 Dopravné zna&enie celej stavby 8 32 4] 155476 €
D. Pisomnosti a vykresy Easti stavby 40 28 138 13| 6763,93€

Technicka sprava 2 16 1

Prehladny vykres - blracie prace 2 16 1

Prehladny vykres - novy stav 4 12 1

Vykres vyty&enia 2 8 1

Vykres (prav spodnej stavby 4 12 1

Vykres spriahujlcej dosky 4 14 1

Vykres odvodnenia 2 14 1

Vykres chodnika a rims 2 10 1

Vykres zachytnych zariadeni 2 16 1

Vykres prechodovej oblasti 6 10 1

Vykres lozisk

Vykres mostnych zaverov 2 10 1

Vykres podrobnosti 4 12 1

Vykres ochrannych kons§trukcii

Vykres Uprav pod mostom 4 16 1

Vykres verejného osvetlenia

Vykres Uprav pre inZinierske siete

(hordcovod, plyn, chranicka so sietami)
E. Doklady 24 16 16| 1970,40 €
F. Dokumentacia mera&skych prac 8 16 16 8! 149512¢€
G. Dokumentacia prieskumov 12 8 32 20| 2038,28 €

Kordzny a geoelektricky prieskum 8 8 16 16
Dopravno-inZinierske Udaje 4 16 4

H. Plan BOZP 2 24 8| 1059,52€
Navrhovana cena za DSP bez DPH 16 575,86 €
DPH 18% 3 149,41 €
Navrhovana cena za DSP s DPH 19 725,27 €
Datum: 23.6.2010 Podpis:

GC GEQOCONSULT, spol. s r.e.
Mileticova 21, P.O.BOX 34
820 05 Bratisiava 25
tel.. 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 47938
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GEOCONSULT, spol. s r.o.
inZiniersko - projektova a konzultaéné spolo¢nost’
MiletiCova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

tel.: 5057 4700, fax: 5057 4799

Zakazka s nizkou hodnotou
DSP a DP pre stavbu: Cesta I/63 Kitniky, most &. 63-012

Stavba: Cesta 1/63 Kiitniky, most &. 63-012
$Specifikacia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentacie na ponuku (DP)

S —
140 9001 150 14001 - OHIAS 18001 |
!

B 3EC-NSF |

N CErtified |

Priloha ¢.2
Hodinové sadzby
Nazov ¢asti dokumenticie 47,80 € | 3452 € | 26,56 € [ 16,93 € |Medzist&et |Cena celkom
Potrebny poéet hodin

@(umentécia na ponuku (-D-F) 5 403,46 €
Zvizok 3__ [Technicko-kvalitativne podmienky - €

1.| VSeobecné 4 24 544,40 €

2.| Zvlastne TKP (len v pripade potreby) 10 2 511,86 €
Zvizok4 [Cenova &éast - €

1.] Celkovy popis predmetu zakazky 4 2 225,06 €

2.| Sdupis prac 4 24 4] 1087,40€

3.] Oceneny supis prac 4 16 2 777,38 €
Zvazok 5 Dokumentécia na stavebné povolenie 4 10 24 64| 225736 €
Navrhovana cena za DSP bez DPH 5403,46 €
DPH 19% 1026,66 €
Navrhovana cena za DSP s DPH 6 430,12 €
Datum: 23.6.2010 Podpis:

\\Fs\obchod\zod\11XX\0118700\0118700.xIs

GC GEOCONSULT, spol. s r.e.
Mileti¢ova 21, P.O.BOX 34

820 05 Bratislava 25 o
tel.: 02/ 5057 4705, tax: 02/ 5057 4793




GEOCONSULT, spol. s r.o.
inZiniersko - projektova a konzultaéna spolo¢nost’
MiletiCova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25
tel.: 5057 4700, fax: 5057 4799
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Zéakazka s nizkou hodnotou
DSP a DP pre stavbu: Cesta 1163 Kutniky, most &. 63-012

Stavba: Cesta I/63 Kutniky, most &. 63-012
$Specifikacia ceny celkom

Priloha €.3
Hodinové sadzby
Nézov &asti dokumentacie 47,80€ | 34,52€ | 2656 €| 16,93 € |Cena celkom
Potrebny pocet hodin

Navrhovana cena za DSP bez DPH 158 190 356 107] 16 575,86 €
Navrhovana cena za DP bez DPH 26 54 24 98 5 403,46 €
Navrhovana cena celkom bez DPH 184 244 380 2051 21979,32 €
DPH 19% 4 176,07 €
Navrhovana cena za DSP s DPH 26 155,39 €
Navrhovana cena za reprodukéné prace a adjustaciu jedného vytlaéku DSP (bez DPH) 1 500,00 €
Navrhovana cena za reprodukéné prace a adjustaciu jedného vytlaéku DP (bez DPH) 1 550,00 €
Datum: 23.6.2010 Podpis:

£

GC GEOCONSULT. spot. s r.e.
Miletiova 21, P.O.BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
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