ZMLUVA O DIELO &. objednavatela ..7.78./6350/2010/RK-04/10

¢. zhotovitel’a 2415/2010
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie zjednodusenej dokumentécie na stavebné
povolenie (Z-DSP) a zjednodusenej realiza¢nej dokumentacie (Z-DRS),doCasnej preloZky cesty:

»1/15 Miiovce zosuv, havaria“

¢l
Zmluvné strany
1.10Objednédvatel:  Slovenska sprava ciest
Adresa: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpoltova organizacia, zriadena MDPT SR zriad’'ovacou listinou

¢. 5854/M-95 zo dnia 7. 12. 1995, uplné znenie pod €. 316/M-2005
zo dna 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo dna
11.5.2006 a ¢. 86 zo dna 22. 5. 2008

Statutdrny organ: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Osoba opréavnené podpisat’

zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest KoSice
so sidlom: Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

ICO: 003328

DIC: 2021067785

IC - DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica, &.1. 7000135433/8180

Telefén: 055/7277200

Fax: 055/7277225

E-mail: jozef.fabian@ssc.sk

Kore$pondenéna adresa: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest

Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednévatela:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel' IVSC KoSice
- vo veciach technickych: Ing. Cuboslav Adam, Ing. Gabriela Marekova, Ing. Maria Magdova

(d’alej oznac¢ovany ako ,,objednavatel*)

12.Zhotovitel: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Adresa: Slovenska 86, 080 01 PresSov

Préavna forma: Spolo¢nost’ zapisand v OROS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 262/P
Statutérny orgén: Ing. Michal Dubravsky, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 17085501

DIC: 2020518027

IC pre DPH: SK 2020518027

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., ¢. 4. 113542973/7500
Telefén: 051/7463695

Fax: 051/7463699

E-mail: ispo@ispo.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Dubravsky
- vo veciach technickych: Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jozef Antol

(d’alej oznacovany ako,,zhotovitel**)

Sy
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 a § 58 pism. ¢

zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej
len ,,zakona o verejnom obstardvani v uplnom zneni“). Objednavatel' na obstaranie predmetu
tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — rokovacie konanie bez zverejnenia.
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¢l. 2
Predmet zmluvy o dielo

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zévizok zhotovitela vykonat dielo na zaklade vysledku
rokovani, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavizok objednavatel’a
zaplatit’ zhotovitel'ovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutt cenu.

Dielom sa pre Wucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie zjednodusene;
dokumentacie na stavebné povolenie (Z-DSP) a zjednodusenej realizaénej dokumentacie
(Z-DRS), docasnej prelozky cesty:

»1/15 Minovce zosuv, haviria%,

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo vo vlastnom mene na svoje ndklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skutoénostou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpovedd za spravnost
a uplnost’ vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2 citovaného zakona aza
realizovatel'nost’ stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie.

¢l 3
Rozsah a obsah diela

Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 tejto zmluvy je definovany v zapisnici z rokovacieho
konania. Dielo bude vypracované v stlade s Technickymi podmienkami MDPT SR
»Dokumentacia stavieb ciest® TP 03/2006, v sulade s prislusnymi technickymi a pravnymx
predpismi a normami platnymi na izemi Slovenskej republiky.

Digitélne spracovanie dokumentécie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavizuje zohladnit poziadavky
objednévatela definované na ziklade vysledku rokovani aopravnené poziadavky
dotknutych subjektov.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi dielo v nasledujicom pocte vyhotoveni:

Zjednoduseni dokumenticia na stavebné povolenie (Z-DSP):
- v listinnej podobe: 6 vyhotoveni
- v digitalnej podobe (CD): 1 vyhotovenie

Zjednodusena realizaéna dokumenticia (Z-DRS) — bude pozostavat’:
zo zvizku 4 — Cenova cast’
zo zviizku 5 — Dokumenticia na realizaciu stavby (DRS)
- v listinnej podobe: 6 vyhotoveni
- v digitalnej podobe (CD): 1 vyhotovenie



¢l. 4
Termin plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze¢ vypracuje adodd predmet zmluvy vrozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 2 a ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne:

4.1.1 Kompletna zjednodusena dokumentdcia na stavebné povolenie (Z-DSP): do 30. 6. 2010

4.1.2 Kompletna zjednodusena realiza¢na dokumentacia (Z-DRS): do 15.7. 2010

42 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim aodovzdanim diela
objednavatel'ovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢l.s
Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podrla ¢l. 2, €l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovend v sulade
so Zakonom NR SR o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni, jeho
vykonavacou vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z.z. vzneni neskorSich zmien a doplneni

a predstavuje:

5.1.1 ZjednoduSena dokumenticia na stavebné povolenie (Z-DSP):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 24.566,86
DPH 19 % v EUR: 4.667.70
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR: 29.234,56

Slovom: Dvadsat'devittisicdvestotridsat’styri 56/100 EUR

5.1.2 ZjednodusSena realiza¢na dokumentacia (Z-DRS):

Zmluvna cena bez DPH v EUR: 59.365,76
DPH 19 % v EUR: 11.279.49
Zmluvna cena DP celkom s DPH v EUR: 70.645,25

Slovom: SedemdesiattisicSest’stoStyridsat’pat” 25/100 EUR

5.1.3 Dokumentacia celkom (Z-DSP, Z-DRS):

Zmluvna cena celkom bez DPH v EUR: 83.932,61
DPH 19 % v EUR: 15.947.20
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR: 99.879,81

Slovom: Devit'desiatdevittisicosemstosedemdesiatdeviat 81/100 EUR

5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.

5.3 Podkladom pre thradu ceny podla ¢l. 5.1 budu faktury vyhotovené zhotovitel'om, splatné
do 90 dni a doru¢ené do podatel'ne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest Kosice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predloZena podl'a objektove;j
skladby.

Platby zhotovitel'ovi budu realizované v mene euro.

54 'V pripade, Zze sa zhotovite] dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatel'ovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
deni omeskania, z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktord je v omeskani.

5.5 V pripade, Ze sa zhotovitel' po uplatneni reklaméacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatel'ovi zaplatit zmluvna pokutu vo
vyske 33.- EUR za kazdy defi omeSkania.

5.6 Pre pripad ome$kania objednavatela s uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.



2

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

4

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela, odsthlasené
objednavatel'om, budu ocenené rovnakou metodikou ~ podl'a kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a moézu byt uhradené len na zéklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

¢l.6
Zodpovednost’ zhotovitel'a

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatel'ovi podla
ustanoveni tejto zmluvy véas ariadne, tj. v stanovenom termine a bez zavad
a nedostatkov, v stlade s platnou legislativou SR, STN, TN adalsimi stvisiacimi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
dodrziavat’ vSeobecné zaviazné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy.
Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zékonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela abudu spdsobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom ato v lehote, ktora
negativne neovplyvni stavebné konanie, realizdciu stavby, resp. kolaudatné konanie.
Reklamaciu objednavatel’ uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi
v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skuto¢nostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitel'a reklaméaciu podl'a ¢lanku 7 tejto zmluvy aj poéas vykonu autorského dozoru
zhotovitel'om, respektive do ukoncenia zarucnej lehoty stavby, v Case realizacie stavby,
v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast’ realizovatel'na.
Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sthlasu objednavatel'a na iné ucely
ako st ur¢ené v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny spdsobom beznym v jeho organizécii zabezpelit' dodrZiavanie
mlcanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sicast” sutaznych podkladov budu poskytovat' uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto
skutocnosti podat’ objednavatel'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spiiiajuce podmienky
Zakona NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov a Zakona NR SR ¢&. 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR ¢&. 314/2004 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby, na ktort sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo
k ohrozeniu o0s6b, majetku alebo kjej poskodeniu, prip. pred¢asnému opotrebeniu
vzmysle Zakona NR SR & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ so zhotovite['om stavby pri vypracovani skusobného
planu verejnej prace (stavby) vzmysle Zakona NR SR & 254/1998 Z.z. o verejnych
pravach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stranovisko projektanta k dodrZaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR
¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
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Zhotovitel' je povinny prejednat’ dokumentéaciu s prislusnou Technickou inSpekciou
a predlozit’ jej zavdzné stanovisko objednavatelovi.

Zhotovitel sa bude zuacastiiovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom aktoré sa budu konat aj po
dodani diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatel'om
poskytnutych podkladov a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel
objednavatel'a upozornil pisomnou formou a objedndvatel na upozornenie nereagoval
alebo trval na ich pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu
uloZenia podzemnych inzZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na
zaklade ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v case od
spracovania a dodania projektovej dokumentécie do zacatia stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'om
do ukoncenia zaru¢nej lehoty stavby, na ktora sa predmet zmluvy vzt'ahuje.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost’ podl'a
tejto zmluvy o dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu 10% zo sumy navySenia. Zhotovitel’ je zaroveii povinny odstranit’ vady v lehote 10
dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

¢l
Reklamaény poriadok

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitel'a formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objedndvatel' zisti vadu diela alebo jeho casti, bez zbyto¢ného odkladu
pisomne ozndmi zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho Ccasti azdroven vyzve
zhotovitel'a na odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednévatel’ zavézuje poskytnuat’ zhotovitel'ovi primerana lehotu.
Pripadné doplitujice udaje k reklamacii je zhotovitel' povinny poziadat’ od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.
Reklamacia sa povazuje za vybaveni odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne
a v¢as, s potvrdenim zo strany objednavatel’a o prevzati prepracované¢ho diela alebo jeho
¢asti formou preberacieho protokolu.

¢l 8
Poistenie

Zhotovite' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie)
s platnostou pre celé uzemie Slovenskej republiky za $kody spdsobené inému v stvislosti
s jeho ¢innost'ou alebo s jeho porusenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v u¢innosti po celu dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody sposobené
vadou projektu do vysky 150.000.- EUR.

Zhotovitel je povinny poistit’ svoje dielo vo¢i chybam, ktoré sa objavia vo vystavbe vo
vy$ke 10 nasobku hodnoty zakazky bez DPH.

¢l 9
Osobitné dojednania

Nedelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy o dielo je priloha:
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Zhotovitel bude objednavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov.
Na poziadanie objednédvatel'a prizve zhotovitel' na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov $tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objedndvatela previest zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel’ pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.
Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitel'om budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené siidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
Objednavatel moze od zmluvy odstipit zdovodu preukazatelného nesplnenia
ustanoveni tejto zmluvy, pricom vypovedna lehota je 5 (pat’) pracovnych dni.

Pri odstipeni od zmluvy pre preukazate'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 9.6, zhotovite] nema narok na nahradu nakladov.

G O O

¢l 10
Zaveretné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' aodovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

Pre otdzky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podl’a Obchodného zékonnika
a ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Menit a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou ocislovanych
dodatkov, so suhlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budu nedelite'nou stcast'ou tejto
zmluvy.

Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy.

Zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na ukonceni zmluvného vztahu aj pred riadnym
splnenim predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v8ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran
pravny narok.

Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych kazda strana po
podpise obdrzi dva vytlacky.

Zmluva nadobudne platnost’ a u€¢innost” diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze tito zmluvu uzavieraji slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostato¢ne urcitd a zrozumitel'na a ze nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

10.10 Zmluva je uzavretd dnom neskorSieho datumu, v ktorom bude podpisana obidvomi

zmluvnymi stranami. Tymto diiom je zmluva platné a G¢inna.

Datum: (¢ €7 £ /0 Détum: 22. 6. 2010
b
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Za objednavatel’a: Ing. Jozef Fabian Za zhotovitel'a: Ing. Mighal I()/]bravsky
riaditel IVSC Kosice konate] spolo¢nosti
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