

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa

6131/604/2006

č. zhotoviteľa

7608-00

na zhotovenie Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) a
Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

pre stavbu:

" Cesta I/51 Vráble - obchvat "

ČL 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19
826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila**
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: **Ing. Viliam Žák**, riaditeľ IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
p. Dana Dolejšová, oddelenie prípravy stavieb
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
- IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
d'alej len "objednávateľ"
- a -
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Kominárska 2,4
832 03 Bratislava
- Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B
- Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s.
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava
- vo veciach technických: Ing. Mikuláš Jurkovič, vedúci oddelenia cesty
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/0200
- IČO: 31 322 000
IČ DPH: SK2020524770
d'alej len "zhotoviteľ"

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
**Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a
Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) pre stavbu:
" Cesta I/51 Vráble - obchvat"**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

č. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa a bude spracované v súlade so „Smernicou o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“, SSC Bratislava, október 2002 (ďalej len TP: 08/2002).
- 3.2 Súťažné podklady objednávateľa a Ponuka uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- 3.3 Základné náležitosti diela podľa ods. 2.1:
- 3.3.1 DSZ:
- A. Sprievodná správa
 - B. Technická správa
 - C. Ekonomická správa
 - D. Výkresy a ortofotomapy
 - E. Podklady a prieskumy
 - E.1 Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
 - E.2 Dopravnoinžiniersky prieskum - aktualizácia
 - E.3 Pedologický prieskum
 - E.4 Dendrologický prieskum – Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín
 - E.5 Prieskum životného prostredia
 - E.6 Hluková štúdia
 - E.7 Exhalačná štúdia
 - E.8 Korózne a geoelektrický prieskum
 - E.9 Archeologický výskum
 - E.10 Seizmický prieskum
 - E.11 Geodetický elaborát
 - F. Doklady
 - G. Rozpočet
- 3.3.2 DÚR: ako DSZ (A, B, C, D, E, F, G), doplnená o časti
- H. Záber pozemkov
 - I. Projekt monitoringu životného prostredia
- 3.4 V DSZ a DÚR podľa ods. 2.1 zhotoviteľ
- bude rešpektovať aktualizovaný Územný plán VÚC Nitrianskeho kraja,
 - zväží a zohľadní odporúčania z Rozhodnutia MŽP SR č. 1276/05-1.6/ml,
 - navrhne stavbu tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne,
 - navrhne a určí tvar križovatiek a súhlasne ich prerokuje s objednávateľom na pracovných rokovaníach,
 - po podrobnejšom zameraní a po zohľadnení požiadaviek na ich funkciu upresní počet, dĺžku a šírku mostov a súhlasne ich prerokuje s objednávateľom na pracovných rokovaníach,

- navrhne etapizáciu výstavby po stavebných úsekoch (s ohľadom na finančné prostriedky) a na základe dopravnoinžinierskych prepočtov a prepočtov kapacít križovatiek bude riešiť postupnosť výstavby (výhľad mimoúrovňových križovatiek) vzhľadom na rast intenzity dopravy a na každú navrhnutú etapu vypracuje samostatný rozpočet

3.5 DSZ a DÚR podľa ods. 2.1

- budú spracované vo formáte A4
- ich grafické prílohy (so zaručenou čitateľnosťou) - výkresy budú vyhotovené tlačou, situácie budú vyhotovené farebnou tlačou,
- budú overené odborné spôsobilými osobami zhotoviteľa (sprievodná, technická a ekonomická správa, situácie, pozdĺžne, priečne a vzorové rezy, prieskumy atď.). Geodetická dokumentácia a podklad pre majekoprávne vysporiadanie budú overené osobou s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti.

3.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 v rámci dohodnutej ceny takto:

DSZ: - časti A, B, C, D, E, F, G 12 x

DÚR: - časti A, B, C, D, E, F, H, I 20 x

- časť G – len v súpravách č. 1, 2 a 3 a 1 x digitálne + 1 x overenie inžinierskych sietí v situácii v originále.

Pri spracovaní digitálnych príloh zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb, časť 1, Požiadavky na tvorbu a preberanie.

Výtlačky navyiac:

- Prehľadná situácia 10 x
- Situácia stavby 10 x

ČL. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí Ponuky uchádzača.
- 4.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady uvedené v Súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od uzavretia zmluvy o dielo.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi a jeho podzhotoviteľom v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi a jeho podzhotoviteľom do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré obstarávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČL. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
 - 5.1.1 Koncept na kontrolu v termíne do: **9. 10. 2006** na dobu 10 dní,
 - 5.1.2 Čistopis v termíne do: **30. 10. 2006.**

- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

DSZ a DÚR bez DPH:	2 128 050,00 Sk
DPH 19 %:	404 329,50 Sk
Spolu s daňou:	2 532 379,50 Sk

Slovom: dvamilióny päťstotridsaťdvatisíc tristosedemdesiatdeväť a 50/100 Sk

- 6.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Špecifikácia ceny, ktorá tvorí jej Prílohu č. 1, IGHP – Špecifikácia prác a ceny, ktorá tvorí jej Prílohu č. 2, a Kalkulácia nákladov a zisku, ktorá tvorí jej Prílohu č. 3.
- 6.3 Úhrada ceny za zhotovené a odovzdané dielo sa vykoná na základe zhotoviteľom vystavených faktúr takto:
- 6.3.1 - prvá, dielčia faktúra vystavená na sumu 95 % z ceny diela podľa ods. 6.1 v termíne podľa ods. 5.1.2 bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa,
- 6.3.2 - zúčtovacia faktúra vystavená na sumu 5 % z ceny diela (cena podľa ods. 6.1 znížená o platbu podľa ods. 6.3.1) po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po ukončení dodávky diela podľa ods. 5.1.2 a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto väd. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne. Odstránenie väd dokumentácie objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
- 6.4 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu spracovávaní diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.6 Cena sa môže zmeniť len v súlade s ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.2.

čl. 7 PODZHOTOVITELIA

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:

GEOPOL, s.r.o.	- Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
EAOP – Ing. Peter Páleš	- Korózy a geoelektrický prieskum
Archeologický ústav SAV Nitra	- Archeologický výskum
SENSOR spol. s r.o.	- Seizmický prieskum
Ing. Milica Vašková	- Záber pozemkov

Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotoviteľov sú založené v dokladovej časti Ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy podľa ods. 3.2.

čl. 8 ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty pri omeškaní do 4 týždňov je 0,5%, nad 4 týždne omeškania 2% z dohodnutej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 8.3 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

čl. 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo - predmet tejto zmluvy bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo podľa tejto zmluvy v záručnej lehote. Za vady diela, ktoré sa prejavili po záručnej lehote, zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a je dohodnutá v trvaní dvoch rokov.
- 9.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom, a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne.

čl. 10 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 10.2 Zhotoviteľ zvolá do dvoch týždňov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vstupné pracovné rokovanie so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa, pre určenie rozsahu vyvolaných investícií podľa zák. č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa harmonogramu postupu prác, ktorý je založený v Ponuke zhotoviteľa a podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov, ale minimálne 2x počas spracovania diela. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 10.4 Zhotoviteľ predloží koncept diela (kompletnej dokumentácie) podľa ods. 2.1 na kontrolu a pripomienkovanie objednávateľovi 3 týždne pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na

dobu 10 kalendárnych dní. Ak objednávateľ v stanovenej lehote 10 kalendárnych dní nepredloží úplný zoznam prípadných pripomienok ku konceptu diela, predĺži sa termín jeho dodania podľa ods. 5.1.2 o dobu omeškania objednávateľa. Záverečné prerokovanie dokumentácie sa uskutoční 30 dní pred termínom dodania dokumentácie podľa ods. 5.1.2.

- 10.5 V prípade, že pri odsúhlasovaní konceptov DSZ a DÚR podľa ods. 5.1.1 dôjde k vzneseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa ods. 10.3, bude sa to posudzovať v zmysle ods. 10.1.
- 10.6 Objávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasiť odôvodnenú zmenu zodpovedných pracovníkov delegovaných v Ponuke zhotoviteľa a v odôvodnených prípadoch aj požiadať zhotoviteľa o výmenu pracovníka v pracovnom tíme.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní na prerokovaní dokumentácie s verejnosťou v rámci územného konania i na rokovaníach v čase prípravy stavby.
- 10.8 Objávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. Jeho iné použitie najmä prenechanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil predmet tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.10 Objávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom zmluvy zverili nespístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tohto verejného obstarávania.
- 10.11 Ustanovenie bodu 10.10 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 10.12 Objávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345 b) ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 10.13 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 10.14 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.

čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 31. 07. 2006.
- 11.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 11.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 11.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

- 11.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Zmluva vrátane príloh č. 1, 2, 3 a 4 má 15 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o dielo:


Príloha č. 1	Špecifikácia ceny
Príloha č. 2	IGHP – Špecifikácia prác a ceny
Príloha č. 3	Kalkulácia nákladov a zisku (prílohy č. 3.1 až 3.5)
Príloha č. 4	Cenník reprografických prác

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 31 AUG. 2006

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 21. 6. 2006


SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-16-

Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



DOBRAVODROJEKT, a.s.
Košická 2, 4
832 95 Bratislava
21

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.



Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.




Stavba: CESTA I/51 VRÁBLE - OBCHVAT

Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebný zámer

CPV: 74232000-4

21. júna 2005

Název časti dokumentácie	Sadzba SK/h				Medzisúčet v Sk	Cena celkom Sk
	800,-	630,-	470,-	390,-		
1						1 113 250
Projektová časť						
A Sprievodná správa	20	40			41 200	
B Technická správa	60	80	30	10	116 400	
C Ekonomická správa	80				64 000	
D Výkresy	320	600	400	100	861 000	
Ortofotomapy	30	25			30 650	
2						845 250
E Podklady a prieskumy						
1 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum					325 650	
2 Dopravnoinžiniersky prieskum - aktualizácia	60	30	10		71 600	
3 Pedologický prieskum		25	20		25 150	
4 Dendrologický prieskum, inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín	20	25			31 750	
5 Prieskum životného prostredia	30				24 000	
6 Hluková štúdia		40	40	10	47 900	
7 Exhalačná štúdia		30	20		28 300	
8 Korózný a geoelektrický prieskum		40	30	15	45 150	
9 Archeologický výskum		50	25	15	49 100	
10 Seizmický prieskum		40	40		44 000	
11 Geodetický elaborát		120	110	65	152 650	
3 F Doklady			20	20		22 000
4 G Rozpočet			40	20		34 600
5 H Záber pozemkov			80	65		80 950
6 I Projekt monitoringu životného prostredia	40					32 000
Navrhovaná cena bez DPH:						2 128 050,00
DPH 19 %:						404 329,50
Navrhovaná cena spolu s daňou:						2 532 379,50


 SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -16-
 31 AUG. 2006

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Rozsah prieskumných prác

Vrtné práce:

Objekt	Počet vrtov (ks)	Hĺbka (m)	Spolu (m)
Most cez vodnú nádrž Vráble	2	15	30
Most nad železnicou a cestu II. tr.	2	15	30
Most cez rieku Žitavu	2	15	30
Most nad cestou III. tr.	1	15	15
Most cez potok Širočina	1	15	15
Cesta I/51	5	5	25
	5	3	15
Celkom:	18		160

Predpokladaný odber vzoriek zemín:

Porušené vzorky - PV 25 ks
 Neporušené vzorky - NV 12 ks
 Technologické vzorky - TV 5 ks

Laboratórne práce:

Komplexný rozbor, fyzikálne vlastnosti – PV 25
 Komplexný rozbor, fyzikálne vlastnosti – NV 12
 Organické látky 5
 Triaxiálna šmyková skúška 5
 Krabicová šmyková skúška 4
 Stlačiteľnosť 3
 Proctor standard 5
 Skúška CBR 2

Predpokladaný odber vzoriek podzemnej a povrchovej vody: 8 ks

Špecifikácia ceny

Vrtné práce:
 - mostné objekty – 120 bm vrtov x 1 100,- Sk = 132 000,- Sk
 - cesta I/51 – 40 bm vrtov x 850,- Sk = 34 000,- Sk
 Laboratórne práce 85 650,- Sk
 Geodetické zameranie vrtov 29 000,- Sk
 Výkony geologickej služby (spracovanie záverečnej správy) 45 000,- Sk
Cena spolu bez DPH: 325 650,- Sk


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Investičná výstavba a správa ciest
 Mláčikova 19
 820 05 B/R A T I S L A V A
 -16-

31 AUG. 2006

KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		375,00
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		94,63
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 375,00	420,30
	Úplné vlastné náklady		889,93
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 889.93	133,49
	Vykalkulovaná cena		1 023,42
6. Ponúknutá cena		1 000,00	
Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		286,14
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		93,92
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 286.14 Sk	320,70
	Úplné vlastné náklady		700,76
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 700.76	105,11
	Vykalkulovaná cena		805,87
6. Ponúknutá cena		800,00	
Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		224,37
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		77,55
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 224.37	251,47
	Úplné vlastné náklady		553,39
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 553.39	83,00
	Vykalkulovaná cena		636,39
6. Ponúknutá cena		630,00	
Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		190,86
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		66,31
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 190.86	213,91
	Úplné vlastné náklady		471,08
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 471.08	70,66
	Vykalkulovaná cena		541,74
6. Ponúknutá cena		540,00	
Tarifná trieda 7	2. Priame mzdy		168,19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		58,70
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 168.19	188,50
	Úplné vlastné náklady		415,39
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 415,39	62,30
	Vykalkulovaná cena		477,69
6. Ponúknutá cena		470,00	

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 - 16 -



31 AUG. 2006

Príloha č. 3.2

Tarifná trieda 6	2. Priame mzdy		138,85
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		48,86
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 138.85	155,62
	Úplné vlastné náklady		343,33
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 343.33	51,50
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		394,83 390,00

Tarifná trieda 5	2. Priame mzdy		127,76
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		44,98
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 127.76	143,19
	Úplné vlastné náklady		315,93
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 315.93	47,39
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		363,32 360,00

Tarifná trieda 4	2. Priame mzdy		105,64
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		37,2
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 105.64	135,06
	Úplné vlastné náklady		277,90
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 277.90	45,85
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		323,75 320,00

Režijné náklady :	Názov	
	Spotreba materiálu	4,008%
	Palivá a energie	1,508%
	Opravy a udržiavanie	0,942%
	Cestovné	1,269%
	Ostatné služby	12,955%
	Dane a poplatky	0,188%
	Odpisy DNM a DHM	12,371%
	Iné náklady na hosp.činnosť	4,130%
	Prevádzkové náklady	16,843%
	Správna réžia	54,033%
	Sociálne zabezpečenie	3,838%
	spolu :	112,085%

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA

-16-

31 AUG. 2006



Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku
k položke 3. Ostatné priame náklady

TT 11 vymeriavací základ : 375 x 174 = 65 250,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	47 475,00 Sk	6 647,00	
invalidné poistenie	3,00%	47 475,00 Sk	1 425,00	
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk	333,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	47 475,00 Sk	475,00	
zdravotné poistenie	10,00%	47 475,00 Sk	4 748,00	
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk	60,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	47 475,00 Sk	2 256,00	
úrazové poistenie	0,80%	65 250,00 Sk	522,00	
			16 466,00	174 94,63

TT 10 vymeriavací základ : 286.14 x 174 = 49 789,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	47 475,00 Sk	6 647,00	
invalidné poistenie	3,00%	47 475,00 Sk	1 425,00	
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk	333,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	47 475,00 Sk	475,00	
zdravotné poistenie	10,00%	47 475,00 Sk	4 748,00	
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk	60,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	47 475,00 Sk	2 256,00	
úrazové poistenie	0,80%	49 789,00 Sk	399,00	
			16 343,00	174 93,92

TT 9 vymeriavací základ : 224.37 x 174 = 39 040,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	39 040,00 Sk	5 466,00	
invalidné poistenie	3,00%	39 040,00 Sk	1 172,00	
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk	333,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	39 040,00 Sk	391,00	
zdravotné poistenie	10,00%	39 040,00 Sk	3 904,00	
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk	60,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	39 040,00 Sk	1 855,00	
úrazové poistenie	0,80%	39 040,00 Sk	313,00	
			13 494,00	174 77,55

TT 8 vymeriavací základ : 190.86 x 174 = 33 210,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	33 210,00 Sk	4 650,00	
invalidné poistenie	3,00%	33 210,00 Sk	997,00	
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk	333,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	33 210,00 Sk	333,00	
zdravotné poistenie	10,00%	33 210,00 Sk	3 321,00	
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk	60,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	33 210,00 Sk	1 578,00	
úrazové poistenie	0,80%	33 210,00 Sk	266,00	
			11 538,00	174 66,31

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

31 AUG. 2006

Príloha č. 3.4

TT 7 vymeriavací základ : 168.19 x 174 = 29 266,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	29 266,00 Sk	4 098,00	
invalidné poistenie	3,00%	29 266,00 Sk	878,00	
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk	333,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	29 266,00 Sk	293,00	
zdravotné poistenie	10,00%	29 266,00 Sk	2 927,00	
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk	60,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	29 266,00 Sk	1 391,00	
úrazové poistenie	0,80%	29 266,00 Sk	235,00	
			10 215,00	174 58,70

TT 6 vymeriavací základ : 138.85 x 174 = 24 161,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	24 161,00 Sk	3 383,00	
invalidné poistenie	3,00%	24 161,00 Sk	725,00	
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk	333,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	24 161,00 Sk	242,00	
zdravotné poistenie	10,00%	24 161,00 Sk	2 417,00	
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk	60,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	24 161,00 Sk	1 148,00	
úrazové poistenie	0,80%	24 161,00 Sk	194,00	
			8 502,00	174 48,86

TT 5 vymeriavací základ : 127.76 x 174 = 22 230,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	22 230,00 Sk	3 113,00	
invalidné poistenie	3,00%	22 230,00 Sk	667,00	
nemocenské poistenie	1,40%	22 230,00 Sk	312,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	22 230,00 Sk	223,00	
zdravotné poistenie	10,00%	22 230,00 Sk	2 223,00	
garančné poistenie	0,25%	22 230,00 Sk	56,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	22 230,00 Sk	1 056,00	
úrazové poistenie	0,80%	22 230,00 Sk	178,00	
			7 828,00	174 44,98

TT 4 vymeriavací základ : 105.64 x 174 = 18 381,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	18 381,00 Sk	2 574,00	
invalidné poistenie	3,00%	18 381,00 Sk	552,00	
nemocenské poistenie	1,40%	18 381,00 Sk	258,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	18 381,00 Sk	184,00	
zdravotné poistenie	10,00%	18 381,00 Sk	1 839,00	
garančné poistenie	0,25%	18 381,00 Sk	46,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	18 381,00 Sk	874,00	
úrazové poistenie	0,80%	18 381,00 Sk	147,00	
			6 474,00	174 37,20

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

-16-

31 AUG. 2006

Príloha č. 3.5

Výška odvodov (v percentách z vymer. základov)

zákonné poistenie	% z vym.základu	max. vymer. základ v Sk
starobné poistenie	14,00%	47 475,00 Sk
invalidné poistenie	3,00%	47 475,00 Sk
nemocenské poistenie	1,40%	23 738,00 Sk
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	47 475,00 Sk
zdravotné poistenie	10,00%	47 475,00 Sk
garančné poistenie	0,25%	23 738,00 Sk
rezervný fond solidarity	4,75%	47 475,00 Sk
úrazové poistenie	0,80%	podľa TT

Príloha č. 4

Cenník reprografických prác a služieb (bez DPH)

Por. č.	Druh činnosti	m.j.	Cena Sk (2003)
1	Svetlotlač (ozalid)		
	Neskladný	A4	1,80
	Skladný strojom		2,00
	Skladný ručne (viac ako 6 A4)		2,50
2	Kopírovanie písomností		
	ČB – jednostranné	A4	1,20
	ČB – obojstranné		2,30
	ČB – jednostranné	A3	2,40
3	Kopírovanie písomností		
	- farebné – jednostranné	A4	17,50
	- farebné - obojstranné	A3	35,00
4	Xerografia výkresov		
	- na papier	A4	8,50
	- na pauzák		11,00
5	Scanovanie		
	Scan do formátu A3	A4	25,00
	Scan do formátu A0		
6	Ploter		
	- farba – čiarová kresba	A4	13,00
	- farba – plošná kresba		30,00
	- farba – na papier 120 gr.		50,00
	- ČB – čiarová kresba		13,00
	- ČB – plošná kresba		30,00
7	Knihárske práce		
	Väzba – spinky + fólia + kartón	A4	15,00
	Väzba – spinky + fólia + kartón	A3	20,00
	Väzba - spinky	A4	3,00
	Väzba - spinky	A3	3,00
	Obal záložkový s poťahom	A4	37,50
	Krabica v = 10 cm	A4	125,00
	Krabica v = 10 cm	A3	225,00
	Hrebeňová väzba	A4	30,00
	Hrebeňová väzba	A3	40,00
	Termoväzba	A4	32,00
	Termoväzba	A3	35,00
	Ručná väzba	ks	250,00
	Zlatenie	riadok	7,00
	Lepenie 1 ks do f A4	A4	3,30
	Kašírovanie	A4	30,00
8	Ostatné práce		
	Ručné strihanie a skladanie	A4	1,20
	Strihanie matric	A4	1,20
	Dierovanie do 30 hárkov	3d	1,50
	Zlepovanie výkresov a máp	Zlep	2,50
9	Kompletácia		
	Kompletácia – hod. sadzba		-
	Kompletácia – jednoduchý obal	ks	17,00
	Kompletácia – záložkový obal	ks	24,00
	Kompletácia – šnúrkový obal	ks	31,00

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičná výstavba a správa ciest

Miletičova 19

820 05 BRATISLAVA

- 16 -

31 AUG. 2006

Cesta I/51 Vrábľa – obchvat, DSZ a DÚR

strana 15/15