

## ZMLUVA O DIELO č. 6370/19/06 - PPZ

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby: I/68 Mníšek n. Popradom - Hraničné oprava cesty.

### čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005.  
**Štatutárny orgán** : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ**  
**Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO** : 00 33 28  
**DIČ** : 2021067785  
**IČ DPH** : nie sme platcami DPH  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** : 7000135433/8180  
**Telefón** : 055/72 77 200  
**Fax** : 055/72 77 225  
**e-mail** : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických a realizačných** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
: Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest (ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ** : **STRABAG a.s.**  
**Adresa** : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Česká republika  
**Právna forma** : akciová spoločnosť - zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7634  
**Štatutárny orgán** : Predstavenstvo:  
Ing. Jiří S v o b o d a, Dipl. Ing. Milan J e n d r u s a k,  
Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á

oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

**Adresa** : **STRABAG a.s. organizačná zložka**  
: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 1123/B  
**V zastúpení** : Ing. Vlastislav Š l a j s - vedúci organizačnej zložky  
: Viera N á d a s k á - vedúca organizačnej zložky  
**IČO** : 307 938 15  
**IČ DPH** : SK 202 174 75 74  
**Bankové spojenie** : HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava  
**Číslo účtu** : 142 311 00 03 / 8080  
**Telefón / fax** : 02/53413 584, 02/53414 535  
**e-mail** : [pavel.blazej@bauholding.sk](mailto:pavel.blazej@bauholding.sk)  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby:  
**I/68 Mníšek n. Popradom - Hraničné oprava cesty**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2. Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie diela	: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 07/2006
2.2.2	Dokončenie realizácie diela	: do <b>30.06.2007</b>
2.2.3	Odobranie staveniska zhotoviteľovi	: nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

### 2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 9 915 271,60 Sk
DPH 19%	: 1 883 901,60 Sk
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>: 11 799 173,20 Sk</b>

Slovom : jedenásť miliónov sedemstodeväťdesiatdeväť tisíc stosedemdesiattri korún a dvadsať halierov

2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.3 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže realizovať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.4 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

### čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti:

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP)
- f) Opis prác
- g) Spôsob určenia ceny
- h) Obchodné podmienky
- i) Ponuka zhotoviteľa
- j) Všetky ostatné dokumenty, ktoré počas platnosti ZoD Zmluvné strany prehlásili za súčasť ZoD.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.

3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.

3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

### čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4.2 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

4.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.


4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Zmluvu skontroloval Ing. Peter Šulek .....

Dátum: 07.7.2006


Dátum: 30.06.2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Lietava  
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE

-6-



Ing. Štefan Ungrady  
na základe plnej moci

**STRABAG**

a.s., org. zložka - oblasť Východ  
Južná trieda 93, 040 01 Košice

**Príloha č. 1 k ZoD č. 6370 / 19 / 06 - PPZ**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác: **I/68 Mníšek n. Popradom - Hraničné oprava cesty.**


1. HOFEX spol s.r.o.
- 2.
- 3.


Dátum: *07.7.2006*

Dátum: 30.06.2006


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
.....  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

  
.....  
**Ing. Ján Lietava**  
na základe plnej moci

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

  
.....  
**Ing. Štefan Ungrady**  
na základe plnej moci

**STRABAG**

a.s., org. zložka - oblasť Východ  
Južná trieda 93, 040 01 Košice