

ZMLUVA O DIELO č. 6370 / 14 / 06 – PPZ

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:
I / 74 Hažín nad Cirochou - prieťah, oprava cesty

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1.1 Objednávateľ | : | Slovenská správa ciest |
| Adresa | : | Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Právna forma | : | rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou 316 / M – 2005 zo dňa 14.02. 2005 |
| Štatutárny orgán | : | Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ |
| Osoba oprávnená Podpísať zmluvu | : | Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice |
| So sídlom | : | Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice |
| IČO | : | 003 328 |
| DIČ | : | 2021067785 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Č. účtu | : | 7000135433 / 8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest |
| Telefón | : | 055 / 7277 200 |
| Fax. | : | 055 / 7277 225 |
| E – mail | : | jozef.fabian@ssc.sk |

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

| | | |
|--|---|--|
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice |
| - vo veciach technických a realizačných | : | Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 1.2 Zhotoviteľ | : | EUROVIA – Cesty, a.s. |
| Adresa | : | ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
| Právna forma | : | akciová spoločnosť |
| Štatutárny orgán | : | Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ a.s. Eric Rouffet, člen predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ a. s. |
| V zastúpení | : | František Fuchs, riaditeľ závodu Michalovce |
| IČO | : | 316 515 18 |
| IČ pre DPH | : | Sk 2020490274 |
| DIČ | : | 2020490274 |
| Bankové spojenie | : | Dexia banka Slovensko a. s. , pobočka Košice |
| Č. účtu | : | 0441897001/5600 |
| Telefón | : | 056 / 640 35 27 |
| Fax. | : | 056 / 644 35 32 |
| E – mail | : | sekrmi@eurovia.sk |

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| - vo veciach zmluvných | : | František Fuchs, riaditeľ závodu Michalovce |
| - vo veciach technických | : | Ing. Peter Domanič, obchodno – technický námestník |
| - vo veciach realizačných: | : | František Fuchs, riaditeľ závodu Michalovce |
| - stavbyvedúci | : | Ing. Ján Dubrovčák |

ČL. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

I / 74 Hažín nad Cirochou - pried'ah, oprava cesty

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie diela 07 / 2006
2.2.2 Dokončenie realizácie diela do 31.08.2006
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

2.3 Cena diela :

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Cena diela bez DPH | : | 5 235 880,00 Sk |
| DPH 19 % | : | 994 817,20 Sk |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------------------|
| Cena prác celkom s DPH | : | 6 230 697,20 Sk |
|-------------------------------|----------|------------------------|

Slovom : Šesť miliónov dvestotridsať tisíc šesťstodevät'desiat sedem korún, dvadsať halierov

2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.3 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže realizovať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.4 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.

2.3.5 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

ČL. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :

- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis prác
 - g) Spôsob určenia ceny
 - h) Obchodné podmienky
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

ČL. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 16.7.2016

Za objednávateľa :

Ing. Jozef FABIAN
riaditeľ SSC IVSC Košice
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4

Jún 2006

040 01 KOŠICE

-6-

Dátum : 23.06.2006

Za zhotoviteľa :

František FUCHS
riaditeľ závodu Michalovce

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

38

Príloha č. 1
k Zmluve o dielo č. 6370 / 14 / 06 - PPZ

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác


I / 74 Hažín nad Cirochou - pried'ah, oprava cesty

1. Hofex spol. s r.o.
- 2.
- 3.
- 4.

Dátum : 06.7.2006

Dátum : 23.06.2006

Za objednávateľa :



Ing. Jozef FABIAN
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa :



František FUCHS
riaditeľ závodu Michalovce

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

38