

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 15/6470/2007

číslo zhotoviteľa: 4/2007/Ša

„I/64, MO 64–066, Prievidza, oprava AMZ“

Článok I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Štatutárny orgán: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
Právna forma: a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa
7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006
- Osoba poverená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8.11.2006
- IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica , Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180
- Zástupcovia oprávnení rokovať:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
- vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - útvar ekonomický
- vo veciach kontroly: Ing. Ružena Moravčíková, PHD. – útvar kontroly, kvality a
skúšobníctva
- Spojenie tel.: 041/507 46 12 , fax. : 041/507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ:** OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Štatutárny orgán, konateľ: Ing. Ivan Bauer, riaditeľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

1

Oddiel: Sro, vo vložke číslo: 547/B

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Bauer - riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Herbert Menke - vedúci strediska BA
- Ing. Ľubomír Makšim - vedúci strediska KE
- vo veciach cenových: Ing. Ľudovít Šály - zástupca riaditeľa
- vo veciach ekonomických: Ing. Jarmila Podmanická - ekonomický úsek

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu:

IBAN SK19 1100 0000 0026 2104 0266

IČO:

17310016

IČ DPH:

SK 2020318410

Spojenie: tel.: 02/58236 301-4 , fax. : 02/534 13 048

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je dodávka a realizácia prác na stavbe:

„I/64, MO 64–066, Prievidza, oprava AMZ“

- obsahujúca:
- vypracovanie a schválenie PD dočasného dopravného značenia
 - oprava porušeného krytu vozovky v miestach dilatácie (odstránenie, znovupoloženie)
 - zarezanie, vybúranie, odvoz a uloženie materiálu na skládku
 - ošetrovanie vytvoreného priestoru pre nový mostný záver
 - zhotovenie nového pružného mostného záveru
 - odstránenie dopravného značenia, vyčistenie stavby a odovzdanie do užívania.

2. Objednávateľ sa zaväzuje tieto práce prevziať a zaplatiť za zhotovenie zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu použitých materiálov certifikátmi, prípadne atestami.

5. Práce bude zhotoviteľ vykonávať zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Článok III. Zmluvná cena

1. Zhotoviteľ dodá práce v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za nasledovné jednotkové ceny:

Činnosť	bez DPH 1,0 bm v Sk	DPH 19%	vrátane DPH v Sk
a./ Odstránenie a zhotovenie 1,0bm AMZ rozmeru 500/10mm	1 126,00	213,90	1 339,90
b./ Vybúranie, zarezanie, odvoz, uloženie na skládku a znovuzriadenie vozovky rozmeru šírky 100,0mm a hĺbky 100,0mm, dĺžky 1,0m	640,00	121,60	761,60
c./ Vypracovanie a schválenie PD DDZ, dopravné značky, očistenie staveniska, dopravu mat. na 1,0 bm	1 420,00	269,80	1 689,80

2. Celková cena prác nesmie prekročiť 500.000,- Sk vrátane DPH. Cena obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou prác. Predpokladaný rozsah prác je oprava cca 14,0 bm AMZ.

3. Zhotoviteľ predloží faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v nasledovnom dohodnutom termíne: **máj 2007–júl 2007.**

2. V prípade nepredvídaných udalostí, ktoré by spôsobili predĺženie času realizácie, bude zmena termínu ukončenia diela riešená dohodou zmluvných strán a to formou písomného dodatku k tejto ZoD.

Článok V. Miesto zhotovenie diela a rozsah prác

1. Miesto zhotovenia prác je štátna cesta I/64, mostný objekt MO 64–066 v Prievidzi.

2. Rozsah prác: oprava AMZ MO 64–066 v rozsahu cenovej ponuky a technologického postupu. Presný rozsah prác opravy AMZ určí objednávatel' po obhliadke na tvare miesta po vybúraní súčasných AMZ a zistení ich skutočnej hrúbky, resp. skutočného rozpadu vozovky pred a za opravovaným miestom zápisom do stavebného denníka.

3. Práce musia byť vykonané v zmysle TP SSC 03/2002 „Asfaltové mostné závery“, TKP časť 24 Mostné závery“. Pred použitím stavebných materiálov je povinný zhotoviteľ odovzdať vzorky pre OL IVSC Žilina.

Článok VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

1. Zo strany objednávateľa: Ing. Róbert Gavula, Ing. Zuzana Rudincová, Ing. Jozef Chochula.

2. Zo strany zhotoviteľa: Ing. Herbert Menke - stredisko BA, Ing. Lubomír Makšim – stredisko KE.

Článok VII. Platobné podmienky a odovzdanie prác

1. Práce budú ukončené preberacím konaním a podpísaním „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác“, po ktorej je možné vystaviť faktúru na prevedené práce. Súčasťou faktúry bude taktiež súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka a certifikáty a protokoly použitých materiálov, resp. ostatné náležitosti súvisiace s realizáciou prác.
2. Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.
3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za realizované a odovzdané práce v štyroch rovnopisoch s dobou splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
4. Objednávateľ zaplatí úroky z omeškania za oneskorenú úhradu 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň po dobe splatnosti faktúry.
5. V prípade nesplnenia dodávky prác v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ pokutu z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty zmluvného objemu prác za každý deň omeškania.

Článok VIII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné na naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu bezpečnosti svojich pracovníkov pri práci na ceste v plnom rozsahu, v súlade so zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP. Práce začne až vtedy, keď bude pracovisko riadne zabezpečené.

Článok IX. Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia §560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady plnenia po uplynutí oprávnenej reklamácie v zmysle platnej legislatívy.

Článok X. Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác predložiť technologický postup realizácie prác a PD dočasného dopravného značenia odsúhlasenú príslušným ODI, na základe ktorej objednávateľ zabezpečí vydanie príslušných rozhodnutí KÚ CDaPK.

2. Odovzdanie staveniska a prevzatie prác, respektíve priebežnú kontrolu prác a určenie rozsahu prác vykoná poverený zástupca SSC IVSC Žilina Ing. Gavula (041/5074622, 0903224179), Ing. Rudincová a Ing. Chochula (0903892156).

3. Zhotoviteľ je povinný prevádzať práce tak, aby neohrozil účastníkov cestnej premávky a nespôsobil škody na cestnom majetku. Zhotoviteľ je povinný pre reguláciu dopravy zabezpečiť spôsobilé a náležite vstrojené osoby.

4. Záručná doba na realizované práce je 60 mesiacov od dátumu písomného prevzatia prác povereným zástupcom objednávateľa.

5. Zhotoviteľ sa bude pri výkone prác pohybovať iba vo vymedzenom priestore, bude dbať na svoju bezpečnosť a neohrozí bezpečnosť a majetok správcu komunikácie a ostatných účastníkov cestnej premávky.

6. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v plnom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

9. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa: 22.5.2007


Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 22.5.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Doc. Ing. Ivan H L A V O Ň, CSc.
riaditeľ
Investičnej výstavby a správy ciest

OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava


Ing. Ivan B A U E R
riaditeľ
OAT spol. s r.o.