

Obj. objednávateľa:
9 6470 2006

6400/6472/66/2006

Zmluva zhotoviteľa
č:2142 / 2006

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov na vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie stavby / ZPD pre záka-zku: I/18, Liptovský Hrádok, oprava oporného múra.

čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IVC Žilina

Sídlo:

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854 M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v úplnom znení č. 316 M-2005 zo dňa 14. 2. 2005.

Osoba opr. uzavrieť zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104 A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000-1689/2005 zo dňa 1. 4. 2005

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

číslo účtu:

7000135433 8180

Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzik – právnik
Ing. Daniela Cedzová – odd. verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. Pikuliak – námestník úseku pre správu a údržbu
 - vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová – cenový referát
 - vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková – odd. ekonomiky a vnút. vzťahov
- Spojenie - tel. fax: 041 507 46 24, 041 507 46 26 (15)

1.2 Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby

Sídlo:

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Právna forma:

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13. 12. 1991.

Štatutárny orgán:

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský – konateľ spoločnosti
 - vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák – ZOP
 - vo veciach ekonomických: Ing. Helena Dúbravská- ekonómka
- Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
 číslo účtu: 113542973/7500
 IČO: 17085501
 DIČ: 2020518027
 IČ pre DPH: SK2020518027
 Spojenie - tel. fax: 051/7463695, 051/7463699

čl. II
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa zjednodušenú projektovú dokumentáciu / ZDS / pre sanáciu zosuvu cesty I/18, Liptovský Hrádok, oprava oporného múra z toho vyplývajúcou úpravou ZDZ, VDZ a vyhotovenie výkazu výmer a rozpočet. Predmetom PD je aj zameranie skutkového stavu pre predmetnú stavbu:

„ I/18, Liptovský Hrádok , oprava oporného múra“

čl. III

Cena diela

3.1 za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške:

Zmluvná cena bez DPH:	120 000 Sk
DPH: 19 %	22 800 Sk
Zmluvná cena spolu:	142 800 Sk

Slovom: Stoštyridsaťdvatisícosemsto Slovenských korún

Zmluvná cena je zároveň cena pevná.

3.2 Práce počas realizácie :

3.2.1 Vytýčenie odvodu staveniska,- bez DPH: 14 000 Sk
 osi cesty a odovzd. vyt. siete - DPH: 2 660 Sk
 - spolu s DPH: 16 660 Sk

3.2.2 AD: - bez DPH: 7 200 Sk
 - DPH: 1 368 Sk
 - spolu s DPH: 8 568 Sk

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny v zmysle čl. 4.7 časti B.1 Opis služby, súťažných podkladov.

3.4 Účastníci sa dohodli na splatnosti faktúr v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

čl. IV
Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

4.1 oviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

4.2 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo:
najneskoršie do **30.1.2007**
termín realizácie AD na základe výzvy objednávateľa

4.3 Dielo bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzдание objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

4.4 Spracovateľ PD si vyhradzuje právo pre zvolenie prejednania dokumentácie počas jeho spracovania.

čl. V
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

čl. VI
Zodpovednosť za vady diela

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

čl. VII
Sankcie

7.1 Ipade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000.- Sk za každý deň omeškania.

7.2 V prípade, ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000.- Sk za každý deň omeškania.

7.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v stanovenej lehote, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. VIII
Ostatné ustanovenia

8.1 Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo tvoria nasledovné dokumenty:

1. Ponuka zhotoviteľa
2. Upresnenie náplne dokumentácie – obhliadkou staveniska

ISPO s.r.o.- inžinierske stavby – 080 01 Prešov, Slovenská 86

Ponuková cena pre stavbu:

I/18, v Liptovský Hrádok, oprava oporného múra

Dĺžka úpravy cca – 300 m

Múr nad jestvujúcim múrom / rímsa /	300*0.6*1*5000	900 tis Sk
Kotvenie rímsy do múra	300/0,5* 2000	300
Komunikácia povrch. úprava	300*800*3,5	840
Debnenie a úprava povrchu múra		840
Zvodidla	300*300	90

Spolu IN cca - 2,97 mil. Sk

Cenník – UNIKA 2006

Výpočet ceny PD:

$k = 3.5.13. III$ IN – 3.0 ml. Sk $s = 0,2 + 0,08 = 0,28$ – dokumentácia nutná pre realizáciu / statický prepocet kotvenie /

Min 359 800 max 419 800 50% 389 800

$C = 389\ 800 * 0,28 =$ 109 144 Sk

Zameranie skutkového stavu: 12 500 Sk

Cena celkom: 121 644 Sk

Ponuková cena : 120 000 Sk – bez DPH
DPH 19% 22 800 Sk

Cena celkom s DPH: 142 800 Sk

ISPO s.r.o. IČO 47112212
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 47112212 DIČ: 2320518027
ID: 3011 SK2020518027

V Prešove 18.05.06

Vypracoval.
Ing. Hudák J.

