

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : 47/6431/2007

Číslo zhotoviteľa :

na zhotovenie stavby :

„ I/18 Vrútky – most 290 “

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera.** – generálny riaditeľ
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8. novembra 2006

IČO: **003328**
DIČ: **2021067785**
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: **7000135433/8180**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| - vo veciach zmluvných | : JUDr. Radoslav Jandzík
Ing. Dagmar Mináriková | - právnik
- ved. odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických | : Ing. František Faktor
Ing. Matúš Salát
p. Beáta Murínová | - námestník pre úsek inv. prípravy
- ved. odd. prípravy stavieb
- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných | : Ing. Ján Mikula | - námestník pre úsek inv. výstavby |
| - vo veciach cenových | : p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality | : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva |
| - vo veciach ekonomických | : p. Katarína Staneková | - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2 Zhotoviteľ: **Hastra s.r.o.**
 Sídlo: Kragujevská 11, 010 01 Žilina
 Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sro, Vložka č.: 1898/L
 Štatutárny orgán: Ing. Milan Hanuliak, konateľ
 Jozef Hanuliak, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Hanuliak
- vo veciach výrobných: Jozef Hanuliak
- vo veciach kontroly a kvality: Marián Hanuliak
- vo veciach technických: Ing. Juraj Lazúr, Ing. Juraj Ciba
- vo veciach ekonomických: Ing. Milan Hanuliak

Bankové spojenie: UniCredit Bank
 Číslo účtu: 6609298035/1111
IČO: 31 606 296
DIČ: 2020446098
IČ DPH SK 2020446098
 Spojenie: tel.: 041/7342 210, fax.: 041/5640 641

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- a) Zhotovenie stavby „**I/18 Vrútky – most 290**“, pozostávajúca z objektov:

Klasifikácia stavieb :	Objekt číslo:	Názov objektu :
2111	D 101	Úprava cesty
2141	D 201	Most ev. č. 018-290

- b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd diela.
- c) Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.
- d) Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Miesto zhotovenia

- a) Miestom zhotovenia diela je kraj Žilinský, okres Martin.
 b) Katastrálne územie: Martin – Priekopa.

3. Čas plnenia:

- a) Začatie realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**
 b) Dokončenie realizácie diela: **08/2008**
 c) Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

1
5

- d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

4. Cena diela:

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenie vlády č. 871/2005 ako cena pevná.

4.2 Zmluvná cena (bez DPH) : 8 818 739.-Sk
 DPH 19 % : 1 675 560.-Sk
 Zmluvná cena diela celkom s DPH 10 494 299.-Sk
 Slovom : Desať miliónov štyristo deväťdesiatštyritisícdeväťdesiatdeväť Sk.

4.3. Cena po objektoch + všeobecné položky

KS :	Názov objektu :	bez DPH :	DPH :	vrátane DPH :
000-00	Všeobecné položky	286 450	54 426	340 876
2111	Úprava cesty	2 226 371	423 010	2 649 381
2141	Most ev.č. 018 - 290	6 305 918	1 198 124	7 504 042
	C e l k o m :	8 818 739	1 675 560	10 494 299

5. Platobné podmienky a spôsob úhrady

- Odobranie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela schopnej samostatného užívania.
- Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi.
- Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.
- Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. o verejných prácach – 5%.

Čl. 3

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb..

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci sa spravuje ustanoveniami § 542 – 545 zák. č. 513/1991 Zb..

Čl. 4

OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Ing. Zdeno Šalaga, Ing. Vladimír Hudec
 zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová
 koordinátor BOZP : Ing. Branislav Rička
 Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Juraj Ciba, Ing. Juraj Lazúr
 zodpovedný geodet : Ing. František Sýkora
 koordinátor BOZP : Ing. Juraj Lazúr

1
K

Čl. 5

ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITELIA

Podzhotoviteľ:	Predmet plnenia:	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	%plnenia z celkového objemu prác:
Doprastav a.s.	Asfaltové úpravy	2 017 637,-Sk	19,19
AQUA-VITA s.r.o.	Dilatácie	972 914,-Sk	9,25
Znak s.r.o.	Dopravné značenie	472 458,-Sk	4,29

Čl. 6

OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty:
 - a) Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 24.9.2007, č. j. 240/166/64312007
 - b) Pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Smernica SSC pre dokumentáciu stavieb ciest (na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - g) Projektová dokumentácia
 - h) Ponuka zhotoviteľa
2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
3. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v čl. 5 tejto zmluvy (zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
4. Zmluvné údaje:
 - 4.1 Záručná doba na zhotovené dielo bude predstavovať 5 rokov (60 mesiacov).
 - 4.2 Doba na odstránenie vád je maximálne do 45 dní odo dňa výzvy objednávateľa na odstránenie závad.
 - 4.3 Výška zábezpeky na odstránenie vád (čl. 10.2 Zmluv. podm. všeob.) je 500 000,- Sk.
 - 4.4 Najnižšia poistná čiastka čl. 23.2 Zmluv. podm. všeobecných (5 % z ceny diela).
 - 4.5 Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :
 - podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
 - 20 dní pred začatím príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
 - do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby,
 - do 14 dní po podpise ZoD - aktualizovaný celkový harmonogram stavby.
 - 4.6 Sankcie:
 - a) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy: 500 .- Sk/deň.

- b) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozoru: 500 .- Sk/ deň.
- c) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 : 1 000 .- Sk/ deň.
- d) Úrok z omeškania objednávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry: 0,05 % za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
- e) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela: 25 000 .- Sk/deň.
- f) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd : 2 500 .- Sk za každú vadu.
- g) Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu obrusnej vrstvy vozovky od 5 – 10 mm: 30 000 .- Sk za každú nameranú odchýlku.

5. BOZP:

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela všetky právne predpisy platné na území SR, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia predpisov o BOZP je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie voči zhotoviteľovi:

- a) Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Sk.
- b) Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov bude zmluvná pokuta vo výške 10.000,- Sk.
- c) V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. k), l) za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu, respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20.000,- Sk. V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa.
O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- d) Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 2 písm. a), b), c) a odst. 3 písm. a) s § 9, odst. 1 písm. d) a s § 12 odst. 2 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1.000,- Sk.
- e) Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 5 bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 5.000,- Sk.
- f) Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 30.000,- Sk.
- g) Za každé porušenie právnych predpisov v oblasti BOZP zo strany zhotoviteľa, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedenej v predchádzajúcich písmenách a) až f) a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.

1

Čl. 7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán.
2. Miesto konania súdu v prípade podania žalobného návrhu ktorýmkoľvek účastníkom je miestne príslušný súd objednávateľa. Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody, stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
5. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 24. 10. 2007

Za objednávateľa:

Doc. Ing. Iván Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Hanuliák
konateľ spoločnosti



1