

Voz, 11, 201
2x Prodosing

ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa : ZNH – 6360/25/06 č. zhotoviteľa : 588

uzavretá podľa ustanovení zák.č.523/2003 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a príslušného ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/73 - 003 Podhrabina most

čl.1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005.
Štatutárny orgán	Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom	Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice
IČO	00 33 28
DIČ	2021067785
Bankové spojenie	7000135433/8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v štátnej pokladnici
Telefón	055 / 7277 200
Fax	055 / 7277 225
e-mail	jozef.fabian@ssc.sk
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :	
- vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických	Ing. Roman Šplíchal
- dozorca stavby	Ing. Ján Luterán

1.2 Zhotoviteľ	Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P
IČO	36 465 992
DIČ	2020007715
IČ-DPH	SK2020007715
Zastúpený	Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie	VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200
Telefón	051 / 74805 24, 74805 31
Fax	051 / 74805 25
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :	
- vo veciach zmluvných	Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
- vo veciach technických	Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

čl.2 Predmet zmluvy

2.1 Výkon autorského dozoru (AD) na stavbe **I/73 - 003 Podhrabina most.**

čl.3. Obsah a rozsah autorského dozoru :

3.1 Stavebno technický výkon

Autorský dozor sa bude vykonávať v rozsahu osobitného predpisu SSC uvedeného v príkaze GR č.9/2005. Obsahom výkonu AD bude predovšetkým :

- a) účať na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- e) účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, atď.,
- i) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č.8/2005,
- l) na výzvu objednávateľa je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť DSRS,
- r) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu a ukončení stavby.

čl.4 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

4.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný

4.2 Rozsah a výkon autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

4.3 Predpokladané činnosti výkonu AD :

- a) účať na stavbe v roku 2006 (jún-december) 8 hod./ mesačne
- b) účať na odovzdaní a prevzatí stavby
- c) účať na odovzdaní a prevzatí staveniska
- d) účať na kontrolných dňoch stavby 1x štvrťročne
- e) správa o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD
- f) príprava na kontrolné dni, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa

čl.5 Termín plnenia

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v požadovanom termíne plnenia : **06/2006 - 12/2006**

5.2 Predmet podľa tejto ZoD je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí.

čl.6 Podklady a spolupôsobenie :

6.1 Podklady :

- objednávka SSC, IVSC Košice č. 6331/ 5692 /06 zo dňa 04.7.2006 na výkon AD
- schválená projektová dokumentácia DSP, DP, DRS stavby: **I/73-003 Podhrabina most** a platné stavebné povolenie.

6.2 Spolupôsobenie:

objednávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

čl.7 Cena služieb a platobné podmienky

7.1 Cena za výkon AD uvedená v slovenských korunách, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, v režime EON

Zmluvná cena celkom bez DPH v Sk	:	113 000,00 Sk
DPH 19 % v Sk	:	21 470,00 Sk

Zmluvná cena celkom s DPH v Sk	:	134 470,00 Sk
--------------------------------	---	----------------------

Slovom : **stotridsaťštyritisícštyristosedemdesiat slovenských korún.**

7.2 Podrobná špecifikácia ceny autorského dozoru (AD) je v prílohe č. 1 predmetnej ZoD.

7.3 Takto stanovená cena je orientačná a upresní sa podľa čl. 7.4 tejto zmluvy.

7.4 Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

7.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice.

7.6 Zhotoviteľ predloží faktúru najneskôr do 12.12. bežného roka.

7.7 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :

- a) neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie obstarávateľa..... o 3 000,- Sk
- b) neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby..... o 3 000,- Sk
- c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby o 3 000,- Sk

čl.8 Osobitné ujednania

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.

8.2 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.

8.3 V prípade, že účasť zástupcu vykonávateľa autorského dozoru bude potrebná v krátkom čase od požiadania, objednávateľ zabezpečí jeho dopravu na stavbu / nutné operatívne rokovania v deň vyzvania /.

8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

čl.9 Závěrečné ustanovenia

- 9.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 9.2 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou dodatku, so súhlasom zmluvných strán.
- 9.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

Dátum : 24. 08. 2006

Dátum : 17.7.2006


Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Koštné námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice



Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti