

Zmluva o dielo č. 447/6360/2007/ZNH-19/07

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR na výkon autorského dozoru (AD)
na stavbe :

I/74 Humenné, okružná križovatka.

čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY.

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005
zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa
11.5.2006.
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
IČO-DPH : nie je platcom DPH
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180
Telefón : 055/7277 200
Fax : 055/7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
Kasárenské nám. č.4 , 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Roman Šplíchal
- technický dozor : Ing. Michal Staroškovič

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **INGRES s.r.o.**
Sídlo : Železničiarska 34 080 01 Prešov, ateliér Svätoplukova 12. 080 01 Prešov
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Robert Bernát, konateľ; Ing. František Tomko, konateľ
IČO : 36 462 128
IČ pre DPH : SK 2020007297
DIČ : 2020007297
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Číslo účtu : 1341410758/0200
Telefón : 051/7712565
Fax : 051/7712565
e-mail : ingres@mail.t-com.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Robert Bernát, Ing. František Tomko
- vo veciach technických : Ing. Robert Bernát, Ing. František Tomko

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1.** Zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby „I/74 Humenné, okružná križovatka“ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby : I/74 Humenné, okružná križovatka “ :
- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č.19/2005)
 - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR – 12/2006)
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
 - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

čl. 3.
OBSAH A ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1. V rámci stavebno – technického výkonu AD bude zhotoviteľ zabezpečovať nasledovné činnosti :

- a) účasť na odovzdaní stavby zhotoviteľovi stavby
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie
- c) podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- d) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
- e) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP
- f) účasť na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby
- g) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
- h) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
- i) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót , atď.
- j) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- k) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
- l) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
- m) na výzvu technického dozora autorský dozor je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- n) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne

- o) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- p) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- q) je povinný odsúhlasiť DSRS
- r) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

3.2 Predpokladaný rozsah výkonu AD

Stavebný – technický výkon AD

rok 2007

- február – august	8 hod./ mes.	56 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby 1x štvrťročne	spolu	16 hod.
- dopracovanie zmien technického riešenia		16 hod.
- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby		8 hod.
- vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby		8 hod.
spolu počet hodín výkonu AD :		104 hod.

3.3 Rozsah výkonu AD podľa 3.2 je predpokladaný. Skutočný výkon AD pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti.

3.4 Spôsob vykonávania AD :

3.4.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.4.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

3.4.3 Účasť AD pri riešení problémov stavby na vyzvanie stavebného dozoru do troch dní, v mimoriadnych prípadoch po vzájomnom dojednaní.

čl. 4.

TERMÍN PLNENIA

4.1. Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **02/2007 – 08/2007**

4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

čl. 5

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Podklady :

- list SSC, IVSC Košice č. 4534 / 6331 / 2007 zo dňa 06.6.2007 a výsledky rokovaní
- schválená projektová dokumentácia DSP, DRS stavby : I/74 Humenné, okružná križovatka a platné stavebné povolenie

5.2 Spolupôsobenie :

- objednávatel' bude pravidelne, včas a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

čl. 6.
CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1.** Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa - technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, resp. z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 6.2** Cena služieb uvedená v slovenských korunách je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Cena celkom bez DPH	:	57 200,- Sk
<u>DPH 19 %</u>	:	<u>10 868,- Sk</u>
Cena celkom s DPH	:	68 068,- Sk

Slovom : Šesťdesiatosemtisícšesťdesiatosem Slovenských korún.

Takto stanovená cena je orientačná a upresní sa podľa čl. 6.1 tejto zmluvy.

- 6.3** Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.
- 6.4** Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdený dozorcom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
- Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice.
- 6.5** Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o nasledujúce sankcie :
- a) za neospravedlnenú neúčasť AD na vyzvanie objednávateľa o 3000,-Sk
 - b) za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 3000,-Sk
 - c) za nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technic. problémov stavby o 3000,-Sk
- 6.6** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý, aj začatý týždeň omeškania.
- 6.7** Zhotoviteľ predloží faktúru objednávateľovi najneskôr do 12.12 bežného roka.

čl. 7
OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 7.1** Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie PD ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené formou "Objednávky" na zmenu rozsahu AD v písomnej podobe. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dodatku o zmene ceny za zmenu rozsahu AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných prác zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného

rozsahu hodín autorského dozoru nad rámec pôvodnej ZoD, je možná až po podpise dodatku k ZoD na úpravu rozsahu predmetu plnenia a úpravu ceny.

- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

čl. 8


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 11.6.2007

Dátum : 11.6.2007

Objednávateľ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

Zhotoviteľ :

INGRES [2]
S.R.O.
ŽELEZNIČIARSKA 34
ATELIÉR: SVÄTOPLUKOVA 12
080 01 PREŠOV

Ing. Robert Bernát
konateľ

Ing. František Tomko
konateľ