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ZMLUVA O DIELO
¢. zhotovitefa 04/2008

¢. objednavatefa 330/6350/2008/ZNH-8/08

uzavreta podfa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, na vypracovanie a
dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na
ponuku (DP) pre stavbu :

,, 118 Lada priet’ah ,,
¢1.1 Zmluvné strany
1.1. Objednavater: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19,
826 19 Bratislava
Pravna forma rozpotova organizacia, zriadena MDPaT SR Zriadovacou

listinou &.5854/M-95 zo difia 7.12.1995, upiné znenie &islo
316/M-2005 zo dna 14.februara 2005.

Statutamy organ : Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:ing.Jozef Fabian, riaditel InvestiZnej vystavby a spravy ciest

so sidiom : Kasarenské nam. 4, 040 01 Ko3ice

ICO: 00 33 28

DIC : 2021067785 ( nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie : Statna pokiadnica, €.a. : 7000135433/3180

Nazov Gétu : Vydavkovy G8et SR Slovenska sprava ciest (VU SR SSC)

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela :

- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditef IVSC KoSice

- vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam, namestnik Useku investicnej pripravy
Ing. Gabriela Marekov4, Ing. Jan Stastny

Telefon 055 /7277 200

Fax 055 /7277 225

e-mail jozef.fabian@ssc.sk, gabriela.marekova@ssc.sk

( dalej len ,objednavatel™ )

1.2 Zhotovitel ing. Marian Rimaréik — PROJEKT MR

Pravna forma : samostatne podnikajica fyzicka osoba zapisana v Obchod-
5 nom a Zivnostenskom registri

Statutarmy organ : ing. Marian Rimardik, autorizovany stavebny inZinier

ICO: 37 946 447

DIC: 1073023523

IC-DPH SK1073023523

Bankové spojenie CSOB, pobocka Presov, Hlavna 96, €.4. : 4002206078/7500
Telefén 0911/310 565

Fax -

E - mail marian.rimarcik@wmx.sk

Osoby opravnené rokovat za zhotovitefa :

- vo veciach zmluvnych ing. Marian Rimaréik

- vo veciach technickych Ing. Marian Rimar&ik

( dalej len ,zhotovitel)
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2.1

2 Predmet zmluvy a dielo

. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat dielo a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitefovi za jeho vykonanie dohodnutua cenu.

2.2. Dielom sa pre tcel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné po-

volenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentécie na ponuku (DP), pre stavbu
. /18 Lada prietah ,,

2.3. Zhotovitef je povinny vykonat dielo vo viastnom mene na svoje ndklady a na svoje

2.4.

nebezpecenstvo v dohodnutomn Case a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre Géely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podfa ¢&l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 stavebného zakona, v
zmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost vypracovania dokumentacie podfa
§ 45 ods. 2 cit. zak. a za realizovatefnost stavby podfa nim vypracovanej dokumentacie .

¢L.3. Rozsah a obsah diela

3.1.

3.2.

3.3.

Dokumentaciu na stavebné povolenie, dokumentaciu na ponuku, ktorej sucastou je
dokumentacia na realizaciu stavby sa zhotovitel zavézuje vypracovat v zmysle Technickych
podmienok , Dokumentacia stavieb ciest® ¢. TP 03/2006 vydanych MDPaT SR a v sulade
s prisludnymi technickymi, prdvnymi predpismi a nommami. Digitaine spracovanie dokumentacie
musi zodpovedat TP SSC 07/2004 .

Pri vypracovani dokumentacie sa zhotovitel zavédzuje zohfadnit poziadavky objednavatefa
definované v liste objednavatela ¢. 7233/6351/2008 zo diia 21.2.2008 a jeho prilohach.

Zhotovitel doda objednévatefovi dieto v nasledujicom podte suprav :
3.3.1DsSP

¢ast A,B1-B3,C1,C2,D,E,F,G,H, I K, - 10 vyhotoveni
3.3.2 DP (DRS) Zviazok 4-Cenova &ast - 12 vyhotoveni

Zvazok 5-A,B1-B3,C1,C2,D, F, | - 12 vyhotoveni v pevnych obaloch
3.3.2 kompletna dokumentéacia DSP, PD (DRS) digitaine

na elektronickom nosici — CD - 2 vyhotovenia
3.4.3 viac vytlackov priloh alebo €asti dokumentéacie

- celkova situacia - 5 vyhotoveni

- koordinacna situacia - 5 vyhotoveni

¢l. 4. Termin plnenia

4.1

42

Zhotovitel vypracuje a doda dielo v termine:
do 30.09.2008

Predmet podfa tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednéavateflovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢1.5. Cena diela a platobné podmienky

5.1

Cena diela uvedena vslovenskych korunach, je stanovena v sidlade so Zakonom o cenach
€.18/1998 Z.z. v zneni neskorSich zmien a dopineni, vyhlasky £.87/1996 Z.z. v zneni neskorSich
zmien a doplneni. Do ceny sii zahrnuté len ekonomicky opravnené naklady a primerany zisk.

Zmiuvna cena celkombez DPHv Sk 375 700,- Sk
DPH 19 % v Sk : 71 383,- Sk
Zmluvna cena celkom s DPH v Sk : 447 083,- Sk

Slovom : Styristostyridsatsedemtisicosemdesiattri korn slovenskych.
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5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.

5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

a)
b)

54

556

5.6

5.7

5.8

90 % z ceny diela po dodani diela
10% z ceny diela do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela — v pripade neuplatnenia reklama-
cie objednavatefom.

Podkladom pre (hradu ceny podfa ¢&l. 5.1 a &l. 5.3 budu faktdry vyhotovené zhotovitefom, splatné
do 30 dni od datumu prijatia do podatefne Slovenskej spravy ciest, Investitna vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predioZzena podfa objektovej
skladby. Platby zhotovitefovi bud realizované v slovenskych korunach.

V pripade, ze sa zhotovitef dostane do omeSkania s dodanim diela do stanového terminu, je
povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 3.000,-- Sk za kaZdy defi omeSkania,
a to na zaklade faktary vystavenej objednavatefom so splatnostou do 30 dni odo diia dorucenia
faktiry zhotovitefovi. Prilohou takejto faktiry bude preberaci protokol.

V pripade, 7e sa zhotovitel po uplatneni reklaméacie dostane do omeskania s odstranenim vady
diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Sk
za kazdy defi ome3kania, a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatefom so splatnostou do
30 dni odo dfa dorudenia faktiry zhotovitefovi. Prilohou takejto faktiry bude preberaci
protokol. ,

Pre pripad omeskania objednavatefa s thradou fakttry, zhotovitef ma pravo na arok z omeskania
vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty tyZderi omeskania.

Cena predmetu zakazky celkom neprekro&i limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenou zéko-
nom &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.

¢l. 6. Zodpovednost zhotovitela

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatefovi podfa ustanoveni
tejto zmluvy v&as a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov.

Zhotovitel je povinny pri pineni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrZiavat
vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmiuvy. Dalej sa
bude riadit zavaznymi podkladmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoéného odkladu, po
uplatneni reklamacie objedndvatefom. Reklaméciu objednavatel uplatni u zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Zhotovitef je uzrozumeny so skutoénostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit u zhotovitefa
reklaméaciu podfa ¢lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského dozoru zhotovitefom v Case
realizacie stavby vtom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast
realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmiuvy bez stahlasu objednavatefa na iné Gcely ako su
uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spésobom beznym v jeho organizacii zabezpedéit dodrziavanie mi¢anlivosti
véetkymi jeho zamestnancami, ktori sa akymkofvek spdsobom zu&astnili na priprave a
vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu, a to aZz do diia, v ktorom sa tieto ako sucast sutaznych
podkladov budd poskytovat uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto skutocnosti podat SSC,
IVSC Kosice vyhlasenie.
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8.8 Objednavatel sa zavdzuje pouzit dielo iba v slvislosti s pripravou arealizaciou predmetnej
stavby.

8.9 Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budd rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budi rieSené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

8.10 Objednavatel mdze od zmluvy odsttpit z dévodu preukazatelného nespinenia ustanoveni tejto
zmluvy, pricom vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

8.11Pri odstiipeni od zmluvy pre preukazatelné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu
8.10 zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

¢l. 9 Zaverecné ustanovenia

9.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sidlade s podkladmi a podmienkami
objednavatefa.

9.2 Objednavatef sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi za bezchybné dielo dohodnuti cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podfa Obchodného zékonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.4 Menit a doplitovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozZné len pisomne, formou ocCislovanych
dodatkov, so sithlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budd nedelitefnou suastou tejto zmiuvy.

9.5 Tato zmiuva o dielo je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kazd4 strana po podpise
obdrzi tri vyhotovenia.

9.6 Zmiuva nadobudne platnost a G€innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

9.7 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatocne
urCita a zrozumitefna a ze nebola uzavretd v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok.

/
7 N Lo
Datum #Mg Déatum : 31.03.2008
Objednavater : Zhotovitel :
SLOVEESKA SFRAV:ACIEST Ing. Marian Rimaré&ik
INVESTY VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
cnské némestie 4 PROJEKT MR
01 XOSICE Stra2nick4 34, 080 06 Presov

5.

160 37 946 447 DIC: 1073023523

Ing\Jozef Fabian Ing. Marian Rimaréik
riaditel IVSC KoSice autorizovany stavebny inZinier
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6.7 Zhotovitel sa bude zi&astiiovat vietkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so zainteresovanymi
stranami a pod., ktoré sivisia s dielom a ktoré sa budu konat' aj po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplynd.

6.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spésobené pouzitim objednavatefom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbomej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkiadov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatefa
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich pouZiti.
Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu ulozenia podzemnych
inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade ziadosti od ich spravcov
a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel nezodpoveda za zmeny skutkového stavu
na stavenisku, ktoré nastali v Case od spracovania a dodania projektovej dokumentacie (DSP,
DP) do zatatia stavby.

¢l. 7 Reklamacny poriadok

7.1 Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitefa formou reklamacie diela.

7.2 V pripade, Ze objednavatefl zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbytoéného odkladu pisomne
oznami zhotovitefovi reklamaciu diela, alebo jeho &asti a zaroveii vyzve zhotovitefa na
odstranenie vady.

7.3 Na odstranenie vady sa objednavatel zavazuje poskytnat zhotovitefovi primerand lehotu.

7.4 Pripadné dopliiujice adaje k reklamacii je zhotovitef povinny poziadat od objednavatefa pisomne
tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatefom stanovenej lehote.

7.5 Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne a v€as , s

potvrdenim zo strany objednévatefa o prevzati prepracovaného diela alebo jeho ¢asti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8 Osobitné dojednania

8.1 Neoddelitelnou stutastou tejto zmluvy o dielo sa prilohy :
C. 1 - Podklady a poZiadavky na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a dokumen-
tacie na ponuku.
€. 2 - Specifikacia ceny predmetu zmluvy

8.2 Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podfa aktualnej potreby rieSenia dielGich probiémov. Na
poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
Statnej spravy a miestnych dradov. Rokovanie zvold pozvankou minimalne 7 dni pred terminom
jeho konania.

8.3 Zhotovitel uplatni poziadavky na navrh stavebnych vyrobkov, ktoré maja byt zabudované
a pouzité pri realizacii stavby v stlade so zakonom &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

8.4 Zhotovitel predlozi objednavatefovi Uplnd pracovni dokumentaciu v 2 vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimalne 30 dni pred zmluvnym terminom dodania dokumentacie na dobu 14
dni.

8.5 Zhotovitel je povinny prejednat dokumentéaciu s prisluSnou Technickou inSpekciou a predloZit jej
zaviézné stanovisko.

8.6 Zhotovitel spracuje plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu
osdb, majetku alebo k jej poskodeniu prip. predéasnému opotrebovaniu v zmysle zak.¢.254/1998
Z.z. o verejnych pracach

8.7 Zhotovitel nesmie bez predchadzajliiceho sihlasu objednavatefa previest zavizky zo zmluvy na
tretiu osobu.
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