

Vlaž, Čing, SSC,
3x C.S. Bitunova

ZMLUVA O DIELO č. 827/6370/2008/ZNH-18/08

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov na zhotovenie prác:

I/18 Lipníky-Petič protišmyková úprava v km 702,721-703,831

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Slovenská správa ciest,
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180
Telefón	: 055 / 72 77 200
Fax	: 055 / 72 77 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných	: Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest (ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: C.S. Bitunova spol. s r.o.
Adresa	: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Štatutárny orgán	: Ing. Karol Štraus, konateľ
IČO	: 30228247
DIČ	: 2020475193
IČ DPH	: SK 2020475193
Bankové spojenie	: Tatrabanka a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 2620040491/1100
Telefón	: 045/5243300
Fax	: 045/5243301
e-mail	: csbitunova@bauholding.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných	: Ing. Karol Štraus, konateľ Ing. Ján Štefík, prokurista
- vo veciach technických a realizačných	: Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby
- stavbyvedúci	: Jozef Oravec (ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zákazky je zhotovenie prác:

I/18 Lipníky – Petič protišmyková úprava km 702,723-703,831

2.1.1 Predmetom stavebných prác je protišmyková úprava krytu vozovky na štátnej ceste I/18 v úseku Lipníky – Petič v celkovej dĺžke 1110 m.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu podľa predloženej ponuky, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie prác	: 08/2008
2.2.2	Dokončenie realizácie prác	: 08/2008
2.2.3	Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi	: 08/2008

2.3. Cena prác:

2.3.1 Cena prác je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena prác je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena prác bez DPH	: 2 369 480,00 Sk
DPH 19%	: 450 201,20 Sk
Cena prác celkom s DPH	: 2 819 681,20 Sk

Slovom :

Dvamiliónyosemstodevätnásťtisícšesťstoosemdesiatjeden korún slovenských a 20 halierov

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia prác - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávatel'om zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatel'om na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných

2.3.6 Objednávatel' zabezpečí financovanie prác podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatel'om


2.3.7 Cena prác celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Zmluvné podmienky zvláštne
 - e) Opis prác
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - g) Cenová ponuka zhotoviteľa
 - e) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.



4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 15. 8. 2008

Za objednávateľa:

SRLOVENSÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárneho námestie 4
04001 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

Dátum: 4. 8. 2008

Za zhotoviteľa:

BITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNICKÁ CESTA 3
SK - 060 01 ZVOLEN
(4)

Ing. Karol Štraus
konateľ CS Bitunova