

ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa 1060/6350/2007/09/07
č. zhotoviteľa 04/2008-03

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Adresa : Slovenská správa ciest
Právna forma : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné
znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája
2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu
so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
DIČ : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie sme platcami DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón : 055/72 77 200
Fax : 055/72 77 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Špíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Adresa : Inžinierske stavby, a.s.
Právna forma : Priemyselná 7, 042 45 Košice
: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa. vl.č.240/V
Štatutárny orgán : **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA,**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Nám. 1. mája, Bratislava
Číslo účtu : 102083409/8020
Telefón / fax : 055/ 63 348 11 – 15, 055 / 63 363 07
e-mail : oz03@inzinierske-stavby.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 - vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03
 - vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 **Predmet zmluvy:** I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 03/2008
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 10/2008
- 2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.
Termín prvého odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

2.3 Cena diela:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) | : | 13 779 823,97 SKK |
| DPH 19 % | : | 2 618 166,50 SKK |
| Zmluvná cena diela celkom s DPH | : | 16 397 990,47 SKK |

Slovom s DPH :
Šestnásť miliónov tristo deväťdesiat sedem tisíc deväťstodeväťdesiat korún slovenských a štyridsať sedem halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Dokumentácia na realizáciu stavby
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: *25. 1. 2008*

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE

Dátum: 25. 1. 2008

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Príloha č.1

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa 1060/6350/2007/09/07

č. zhotoviteľa ZoD 04/2008-03

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/79 DVORIANKY ODVODNENIE, CHODNÍKY

- | | |
|---|---------------------|
| 1. HOFEX spol.s r.o.
Popradská 58, 040 11 Košice | 0,70 % podielu prác |
| 2. TRIS, spol. s r.o.
Južná trieda 117, 040 01 Košice | 1,07 % podielu prác |
| 3. SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves | 0,62 % podielu prác |
| 4. GEODETICCA 3D WORKS, s.r.o.
Partizánska 1, 040 01 Košice | 0,36 % podielu prác |
| 5. Ing. Rastislav Feriančík – záhradníctvo SADEX
Lomnická 26, 080 05 Prešov | 0,62% podielu prác |
| 5. KApAR, s.r.o.
Požiarnicka 17, 080 01 Prešov | 0,62 % podielu prác |


Dátum: *20.3.2008*

Dátum: 25. 1. 2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
OVHSTONÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická národná 4
040 01 KOŠICE

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (i)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03