

zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

- 4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.124/2006 o bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk
- 4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon NR SR č. 124/2006 o BOZP, § 9 ods. 1 písm. b – za porušovanie budú vyhovené postihy vo výške minimálne 5 000,- Sk
- 4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.


5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 25.6.2008

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :



Ing. Peter Polešenský

riaditeľ SSC-IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-8-

Za zhotoviteľa :

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 18 BRATISLAVA/SR
(42)



Ing. August Privitzer

riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
826 18 BRATISLAVA/SR
(42)



Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007


1.11.2007

Špecifikácia ceny prác

Výkaz výmer

P.č.	Popis položky	m.j.	Počet	Jedn. cena v Sk bez DPH	Cena spolu v Sk
1.	odfrézovanie asf. vrstvy hr. 30 mm	m2	15 200	202,00	3 070 400,00 Sk
2.	vyfrézovanie asf.vrstiev vozovky hr. 80 mm	m2	1 995	259,00	516 705,00 Sk
3.	spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množ. 0,5 - 0,7 kg/m2 asfaltu, alebo 0,8 - 1,0 kg/m2 emulzie	m2	1 995	36,40	72 618,00 Sk
4.	pokládka hornej podkladnej vrstvy OKH I hr. 80 mm	m ²	1 995	472,00	941 640,00 Sk
5.	spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množ. 0,5 - 0,7 kg/m2 asfaltu, alebo 0,8 - 1,0 kg/m2 emulzie	m2	15 200	36,40	553 280,00 Sk
6.	pokládka ložnej vrstvy krytu z ABH I hr. 60 mm	m2	15 200	384,00	5 836 800,00 Sk
7.	spojovací postrek s použitím modifikovaného spojiva v množ. 0,3 - 0,5 kg/m2 asfaltu, alebo 0,6 - 0,8 kg/m2 emulzie	m2	15 200	30,90	469 680,00 Sk
8.	pokládka obrusnej vrstvy z AKMS hr. 40 mm	m ²	15 200	296,00	4 499 200,00 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU				15 960 323,00 Sk	
DPH 19%				3 032 461,37 Sk	
PONUKOVÁ CENA S DPH CELKOM				18 992 784,37 Sk	

V Banskej Bystrici, dňa 15.6.2008
 Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-3-

STRABAG

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (42)



Vo Zvolene, dňa 9.6.2008
 Ing. August Privitera
 riaditeľ oblasti STRED Zvolen
 na základe pínej moci zo dňa 15.11.2007

Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
 na základe pínej moci zo dňa 15.11.2007

STRABAG

STRABAG s.r.o.
 MLYNSKÉ NIVY 61/A
 825 18 BRATISLAVA/SR
 (42)