

## Zmluva o diela č...../6360/2009/ZNH – 26/09

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov

### na výkon AD na stavbe I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky

čl.1

## ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
Č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplne znenie pod č.316/M-2005 zo dňa  
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86  
zo dňa 22.5.2008  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená podpísať Zmluvu o dielo : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180  
Telefón / fax : 055/7277 200 / 055/7277 225  
e-mail : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,  
Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozefa Fabian, riaditeľ IVSC Košice
  - vo veciach technických a realizačných : Ing. Roman Šplíchal
  - technický dozor : Ing. Miroslav Čorba
  - asistent technického dozoru : Ing. Pavol Timočko
- (ďalej označený ako „**Objednávateľ**“)

**1.2 Zhotoviteľ** : **KAPAR, s.r.o.**  
**ateliér projektovania stavieb,**  
Adresa : Požiarická 17, Prešov 080 01  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri  
okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16254/P  
Štatutárny orgán : **Ing. Slavka Miškufová - konateľ**  
IČO : 36 505 994  
DIČ : 2022009308  
IČO DPH : SK 2022009308  
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Prešov,  
Číslo účtu : 2000159459/0200  
Telefón : 051 / 77 205 63  
Fax : 051 / 75 927 41  
e-mail : [kapar@stonline.sk](mailto:kapar@stonline.sk)

#### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Slavka Miškufová
  - vo veciach technických : Ing. Miroslav Leško
- (ďalej označený ako „**Zhotoviteľ**“)

## čl.2

### **PREDMET ZMUVY O DIELO**

**2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby „I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky“ :

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č.9/2005)
- v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR-12/2006)

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

**2.2** Objednávateľ sa zaväzuje:

a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD

b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

## čl.3

### **ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY O DIELO**

**3.1** Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam.

Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

**3.2** Obsah stavebno – technického výkonu autorského dozoru je nasledovný:

- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa a na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce t.j. práce nad rozsah PD
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základných škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaných v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby
- l) na výzvu technického dozora sa autorský dozor dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín

- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme
- n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- p) odsúhlasenie DSRS
- q) vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

### 3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

#### **Stavebno – technický výkon AD**

##### **rok 2009**

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby 8 hod.
- september – december 8 hod./mesiac 32 hod.
- doriešenie technických problémov stavby 50 hod.

##### **rok 2010**

- január – jún 8 hod./mesiac 48 hod.
- účasť na kontrolných dňoch stavby 2x štvrťročne 16 hod.
- účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby 8 hod.
- vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby 16 hod.

Predpokladaný počet hodín výkonu AD 178 hod.

**3.4** Rozsah výkonu autorského dozoru podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude spresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

### **3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru:**

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

## čl.4

### **PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA**

**4.1** Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. VO-4074/2009-6331 zo dňa 23.10.2009.

**4.2** Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

## čl.5

### **TERMÍN PLNENIA**

**5.1** Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne: **09/2009 – 07/2010**

**5.2** Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

## čl.6

### CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

**6.1** Cena za výkon AD v rozsahu o obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD( z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.

**6.2** Cena za výkon autorského dozoru podľa čl.2, v rozsahu a obsahu čl.3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách čl.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zák. č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvná cena spolu bez DPH..... 4017,46 EUR

DPH 19%.....763,32 EUR

**Zmluvná cena celkom s DPH.....4780,78EUR / 144 025,78 SKK**

Slovom: Štyritisícšesťdesiat 78/100 EUR

**6.3** Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo

**6.4** Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrtroka, v poslednom štvrtroku do 10.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

**6.5** Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie:

- a) neospravedlnená účasť AD na vyzvanie objednávateľa .....100,- EUR
- b) neospravedlnená neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby..... 100,-EUR
- c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby strany autorského dozoru.....100,-EUR

**6.6** Cena služieb celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanoveného zákonom Č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.

## čl.7

### OSOBITNÉ UJEDNANIA

**7.1** Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa a predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhradu zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.

7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

čl.8

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.

8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: .....


Dátum: .....

**KATAR** s.r.o.  
ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB  
Požiarnická 17, Prešov, 051-77 205 63

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice



**Ing. Slavka Miškufová**  
konateľka spoločnosti

## STAVBA : I / 15 STROPKOV, REKONŠTRUKCIA VOZOVKY

Špecifikácia ceny za výkon autorského dozoru

Činnosť	Tarifná trieda 10		Celková cena v €
	Sadzba €/hod 22,57	Počet hodín	
<b>A.</b>	Odozdanie a prevzatie staveniska stavby		180,56
<b>B.</b>	Účasť na stavbe september - december 8 hod./mesiac rok 2009		722,24
<b>C.</b>	Riešenie technických problémov		
1.	Prehľadná situácia		45,14
2.	Technická správa		90,28
3.	Situácia M 1.200		90,28
4.	Vzorový priečny rez		180,56
5.	Vytýčovací výkres		135,42
6.	Situácia dopravného značenia		135,42
7.	Dopravné značenie počas výstavby		135,42
8.	Zmena výkazu výmer		90,28
9.	Polohopisné a výškopisné zameranie		225,70
<b>D.</b>	Účasť na stavbe január - jún 8 hod./mesiac rok 2010		1 083,36
<b>E.</b>	Účasť na kontrolných dňoch stavby 2 x štvrťročne		361,12
<b>F.</b>	Účasť na odovzdávaní a prevzatí objektov stavby		180,56
<b>G.</b>	Vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu stavby		361,12
Celková cena za výkon AD bez DPH			4 017,46
DPH			763,32
Celková cena za výkon AD s DPH			4 780,78



**KADAR s.r.o.**  
ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB  
Požiarická 17, Prešov, 051-77 205 63

