

Právne vzťahy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, začaté pred uzatvorením sa v celom rozsahu riadia jej ustanoveniami.

2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
  - záznam z odovzdania a prevzatia staveniska
  - stavebné povolenie na realizáciu diela
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
  - 3.1. ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
  - 3.2. ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
  - 3.3. ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
  - 3.4. v prípade živelných pohrôm alebo nepriaznivých klimatických podmienok pre pokládku bitúmenových zmesí
  - 3.5. ak dôjde k zmene výšky sadzby DPH v čase realizácie
4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 18.11.2009

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Žilina

Ing. Dušan Šamudovský  
člen predstavenstva

Ing. Juraj Androvič  
riaditeľ závodu Žilina  
na základe plnej moci

Ing. Juraj Androvič  
Drienová 27, 826 06 Bratislava  
01501