

## Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru ( DSZ ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) ) na stavbe:**

### I/66 Brezno - obchvat

Číslo objednávateľa: **Z – 256/2009**

Číslo zhotoviteľa: **02/09/04/S**

#### Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	<b>Ing. Roman Žembera</b> , generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	<b>Ing. Peter Polešenský</b> , riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
	-vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SRč. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

d ďalej len „objednávateľ“

a

1.2	Zhotoviteľ	:	HBH Projekt spol. s r.o.
	Sídlo	:	Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
	Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
	Štatutárny orgán	:	Ing. Radovan Hrnčíř riaditeľ a konateľ spoločnosti
	Osoby oprávnené na rokovanie	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
	- vo veciach technických	:	Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
	- vo veciach cenových	:	Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
	Bankové spojenie	:	Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
	Číslo účtu	:	KB a.s. Brno - mesto
	Variabilný symbol	:	1557041-621/0100
	IČO	:	
	DIČ	:	44961944
	Tel./Fax	:	CZ44961944
		:	00420 549 123 410/00420 549 123 456

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

	HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko
Sídlo	: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma	: Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka 1131/B
Vedúci organizačnej zložky	: Ing. Viliam Piták
Bankové spojenie	: KB a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 27-9964200227/8100
IČO	: 31 815 332
DIČ	: 2021760334
IČ DPH	: SK2021760334
Tel./Fax	: 00421 484 160 259/00421 484 160 306

ďalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru ( DSZ ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) stavby:**

### I/66 Brezno - obchvat (ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia stavebného zámeru ( DSZ ) a dokumentácia pre územné rozhodnutie ( DÚR ) bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

Kompletná dokumentácia na DÚR	:	15 x, CD 4 x
Výtlačky navyše		
- prehľadná situácia M 1 : 10 000	:	10 x
- koordináčne výkresy stavby	:	10 x
- kópia z katastrálnej mapy	:	10 x
- podklady na čerpanie financií z fondov EÚ	:	5 x
Kompletná dokumentácia DSZ, vrátane rozpočtu	:	6 x, CD 4 x
Ortofotomapa	:	10 x
Vizualizácia	:	5 x

## Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 I/66 Brezno – obchvat, technická štúdia, zámer EIA, určenie rozsahu hodnotenia vydané MŽP SR
- 4.1.2 Stanoviská z prerokovania technickej štúdie a určenie rozsahu hodnotenia MŽP SR
- 4.1.3 dopravno – inžinierske podklady boli spracované v stupni TŠ stavby, ktoré sú spracované na základe výsledkov sčítania dopravy z roku 2005 a sú k dispozícii u objednávateľa
- 4.1.4 v dotknutom území nebol spracovaný inžiniersko – geologický, hydrogeologický prieskum ani hluková štúdia.



- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

### Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Kompletná dokumentácia DSZ, DÚR: **do 15.07.2009**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

### Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Časť dokumentácie	Cena bez DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH v €
	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % v Sk	Cena s DPH v Sk
Dokumentácia stavebného zámeru vrátane ekonomického posúdenia	197 617,67 €	37 547,36 €	235 165,03 €
	5 953 430,00 Sk	1 131 151,70 Sk	7 084 581,70 Sk
Dokumentácia na územné rozhodnutie vrátane výťahov navyiac	34 911,37 €	6 633,16 €	41 544,53 €
	1 051 740,00 Sk	199 830,60 Sk	1 251 570,60 Sk
<b>Spolu:</b>	<b>232 529,04€</b>	<b>44 180,52 €</b>	<b>276 709,56 €</b>
	<b>7 005 170,00 Sk</b>	<b>1 330 982,30 Sk</b>	<b>8 336 152,30 Sk</b>

Slovom : **Dvestosedemdesiatšesťtisícšesťstodeväť € 56/100**

**Osemmiliónovtristotridsaťšesťtisícstopäťdesiatdva Slovenských korún 30/100,**

konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené organizačnou zložkou Slovensko v súlade so zákonom č. 222/ 2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela musia byť súčasťou faktúry.
- Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.2.1 90 % z fakturovanej sumy po dodaní a kontrole
- 6.2.2 10 % z fakturovanej sumy po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia
- 6.3 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.5 Prípadné navyiac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny

- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
- 6.8 Cena za inžiniersko-geologické vrty a geologické práce môže byť navýšená maximálne o 10 %.

#### Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

#### Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

#### Čl. 9 Ostatné ujednania

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

#### ČI. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa 13. 2. 2009

V Brne, dňa 6. 2. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA



Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ

**HBH Projekt**  
spol. s r. o.  
Kabátňikova 5  
602 06 BRNO

  
Ing. Radovan Hrnčíř  
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Rekapitulácia špecifikácie ceny prác

Celková rekapitulácia

Časť dokumentácie	Sk/h		Sk/h		Sk/h		Cena spolu Sk	Cena spolu €
	Sk/h	€/h	Sk/h	€/h	Sk/h	€/h		
a. Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)	1100	850	470				5 953 430,00 Sk	197 617,67 €
	€/h	€/h	€/h	€/h			1 051 740,00 Sk	34 911,37 €
	36,51	28,21	15,60				7 005 170,00 Sk	232 529,04 €
Potrebný počet hodín								
b. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	1780	2904	3249				1 330 982,30 Sk	44 180,52 €
	150	597	807				8 336 152,30 Sk	276 709,56 €
PONUJOVÁ CENA CELKOM BEZ DPH	1930	3501	4056					
DPH 19 %								
PONUJOVÁ CENA CELKOM S DPH								


Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

**Slovom:** Osem miliónov tristo tridsať šesť tisíc stopäťdesiat dva Slovenských korún 30/100  
Dvestosedemdesiatšesť tisíc sedemstodvät Eur 56/100

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 13.2.2009

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÝ ÚRAD  
974 200 000

Za zhotoviteľa:

V Brne, dňa 6.2.2009

Ing. Radovan Hynčíř  
riaditeľ a konateľ spoločnosti

**HBH Projekt**  
spol. s r.o.  
Kabaňčíkova 5  
602 00 BRNO


**Orientačný inžinierskogeologický prieskum - celková cena**

Druh prác	m.j.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena bez DPH celkom v Sk	Cena bez DPH celkom v €
Inžinierskogeologické vrty - vrátane všetkých potrebných geologických prác bez kalkulácie za záverečnú správu	m	375*	1 400,00 Sk	1 095 950,00 Sk	36 378,88 €
			46,47 €		
Záverečná správa	ks	6	12 000,00 Sk	72 000,00 Sk	2 389,96 €
	hod	85	398,33 €		
Vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd, vytýčenie inžinierskych sietí)			Predpokladaná suma:	102 000,00 Sk	3 385,78 €
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>1 269 950,00 Sk</b>	<b>42 154,62 €</b>
<b>Celková cena s DPH</b>				<b>1 511 240,50 Sk</b>	<b>50 163,99 €</b>

\* Upozorňujeme na skutočnosť, že odhadovaný počet vrtovej 375 metrov nie je postačujúci. Podľa odborného odhadu geológov by bolo potrebné zvýšiť dĺžku vrtovej na 430 m a taktiež vykopávať šachtice v dĺžke 30 m. Navrhované vrty sú kratšie ako predpokladané zárezy a výkopy.

Za objednávateľa:


V Banskej Bystrici, dňa 13.2.2009


 Ing. Peter Polesenský  
riaditeľ

**SLOVENSKÉ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ SPRÁVA  
 SPRÁVA CIEST  
 Slovenskej 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Za zhotoviteľa:

 V Brne, dňa  
6.2.2009

 Ing. Radovan Hrnčič  
riaditeľ a konateľ spoločnosti


**Špecifikácia ceny prác**


Ponuková cena za projektové práce na DSZ stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008  
**Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)**

Časť dokumentácie	Sk/h		Sk/h		Sk/h		Sk/h		Cena spolu Sk	Cena spolu €
	1100	850	470	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h			
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h			
	36,51	28,21	15,60	Potrebný počet hodín						
<b>A.</b> Sprievodná správa	40								44 000,00 Sk	1 460,53 €
<b>B</b> Technická správa	40								44 000,00 Sk	1 460,53 €
B.1 Prehľadné tabuľky		30							25 500,00 Sk	846,44 €
B.2 Výpočet smerového vedenia trasy		30							25 500,00 Sk	846,44 €
<b>C</b> Ekonomická správa	40	30							69 500,00 Sk	2 306,98 €
<b>D</b> Výkresy	950	1 530	1 450						3 027 000,00 Sk	100 477,99 €
<b>E</b> Podklady a prieskumy	710	1 284	1 707						2 674 690,00 Sk	88 783,44 €
E.1 Geodetický elaborát	300	395	565						931 300,00 Sk	30 913,50 €
E.2 Dopravno-inžinierske údaje, prieskum	10	80	50						102 500,00 Sk	3 402,38 €
E.3 Pedologický prieskum		0	57						26 790,00 Sk	889,27 €
E.4 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov		21	136						81 770,00 Sk	2 714,27 €
E.5 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín		20	109						68 230,00 Sk	2 264,82 €
E.6 Archeologický prieskum		25							21 250,00 Sk	705,37 €
E.7 Hluková štúdia		46	60						67 300,00 Sk	2 233,95 €
E.8 Emisná štúdia		40	58						61 260,00 Sk	2 033,46 €
E.9 Korózy a geoelektrický prieskum		40	22						44 340,00 Sk	1 471,82 €
E.10 Orientačný IGHP	400	617	650						1 269 950,00 Sk	42 154,62 €
<b>F</b> Doklady			32						15 040,00 Sk	499,24 €
<b>G</b> Rozpočet			60						28 200,00 Sk	936,07 €
<b>PONUJOVÁ CENA DSZ BEZ DPH SPOLU</b>	1 780	2 904	3 249						5 953 430,00 Sk	197 617,67 €
DPH 19 %									1 131 151,70 Sk	37 547,36 €
<b>PONUJOVÁ CENA DSZ S DPH SPOLU</b>									7 084 581,70 Sk	235 165,03 €

**Slovom:** Sedemmiliónovosemdesiatštyritisícpäťstoosemdesiatjedem Slovenských korún 70/100  
 Dvestotridsaťpäťtisícjednostošešťdesiatpäť Eur 3/100

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 13.2.2009

  
 Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ FIRMA PRÁVA CIEST  
 Štefáňkova 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

Za zhotoviteľa:

V Brne, dňa  
 6.2.2009

Ing. Radovan Hrnčír  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti

**HBH Projekt**  
 spol. s r.o.  
 Kabátnikova 5  
 602 00 BRNO



**Špecifikácia ceny prác**

Ponuková cena za projektové práce na DÚR stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008  
**Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)**

Časť dokumentácie	Sk/h		Sk/h		Sk/h		Cena spolu Sk	Cena spolu €
	Sk/h	€/h	Sk/h	€/h	Sk/h	€/h		
	1100	850	470	350	417	350		
	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h	€/h		
A-G	DSZ	40	100	350			293 500,00 Sk	9 742,42 €
H	Záber pozemkov	110	355	417			618 740,00 Sk	20 538,41 €
H.1	Záber pozemkov podľa vlastníkov	50	120	116			211 520,00 Sk	7 021,18 €
H.2	Trvalý záber	60	235	301			407 220,00 Sk	13 517,23 €
K	Vplyv stavby na životné prostredie			60			51 000,00 Sk	1 692,89 €
L	Podklady pre čerpanie financií z fondov EÚ			42			35 700,00 Sk	1 185,02 €
	Výtlaky navyš			40			52 800,00 Sk	1 752,64 €
								0,00 €
								0,00 €
<b>PONUJOVÁ CENA DÚR BEZ DPH SPOLU</b>							<b>1 051 740,00 Sk</b>	<b>34 911,37 €</b>
DPH 19 %							199 830,60 Sk	6 633,16 €
<b>PONUJOVÁ CENA DÚR S DPH SPOLU</b>							<b>1 251 570,60 Sk</b>	<b>41 544,53 €</b>

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

**Slovom:** Jeden milión dvestopäťdesiatjednatisícpäťstošesťdesiat Slovenských korún 60/100  
 Stýridsaťjednatisícpäťstoštyridsaťštyri Eur 53/100

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 13. 2. 2009

Ing. Peter Polesenský  
riadiťel


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Za zhotoviteľa:

V Brne, dňa

6. 2. 2009

Ing. Radovan Hrmčif  
riadiťel a konateľ spoločnosti



**Špecifikácia ceny prác**

Ponuková cena za projektové práce na DSZ + DÚR stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

**Dokumentácia stavebného zámeu (DSZ) + Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)**

Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu Sk	Cena spolu €	
	1100	850	470	€ / h	€ / h			
	€ / h	€ / h	€ / h	€ / h	€ / h			
	36,51	28,21	15,60					
	Potrebný počet hodín							
<b>A</b> Sprievodná správa	40					44 000,00 Sk	1 460,53 €	
<b>B</b> Technická správa	40					44 000,00 Sk	1 460,53 €	
<b>B.1</b> Prehľadné tabuľky		30				25 500,00 Sk	846,44 €	
<b>B.2</b> Výpočet smerového vedenia trasy		30				25 500,00 Sk	846,44 €	
<b>C</b> Ekonomická správa	40	30				69 500,00 Sk	2 306,98 €	
<b>D</b> Výkresy	990	1 630	1 800			3 320 500,00 Sk	110 220,41 €	
<b>E</b> Podklady a prieskumy	710	1 284	1 707			2 674 690,00 Sk	88 783,44 €	
<b>F</b> Doklady			32			15 040,00 Sk	499,24 €	
<b>G</b> Rozpočet			60			28 200,00 Sk	936,07 €	
<b>H</b> Záber pozemkov	110	355	417			618 740,00 Sk	20 538,41 €	
<b>K</b> Vplyv stavby na životné prostredie		60				51 000,00 Sk	1 692,89 €	
<b>L</b> Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ		42				35 700,00 Sk	1 185,02 €	
Výtlačky navyč		40	40			52 800,00 Sk	1 752,64 €	
<b>PONUJOVÁ CENA DSZ + DÚR BEZ DPH SPOLU</b>	1 930	3 501	4 056			<b>7 005 170,00 Sk</b>	<b>232 529,04 €</b>	
DPH 19 %						1 330 982,30 Sk	44 180,52 €	
<b>PONUJOVÁ CENA DSZ + DÚR S DPH SPOLU</b>						<b>8 336 152,30 Sk</b>	<b>276 709,56 €</b>	

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

**Slovom:** Osemmiliónovtristošesťtisícstopäťdesiatdva Slovenských korún 30/100  
Dvestosedemdesiatšesťtisícšesťdesiatdva Eur 56/100

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 13.2.2009

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Za zhotoviteľa:

V Brne, dňa  
6.2.2009

Ing. Radovan Hrnčár  
riaditeľ a konateľ spoločnosti

