

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác - doplňujúce domeranie územia

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		1100	850	470	Potrebný počet hodín			
1	Zameranie územia		60	70				83 900,00 Sk
2	Účelová mapa a profily		85	100				119 250,00 Sk
3	Vytyčovacia sieť		65	80				92 850,00 Sk
Časť "F" bez DPH s p o l u			210	250				296 000,00 Sk

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		1100	850	470	Potrebný počet hodín			
1	Geometrický plán TZ, DZ, DZ1, vecné bremená		120	130				163 100,00 Sk
2	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv		30	35				41 950,00 Sk
3	Výkupné elaboráty		40	30				48 100,00 Sk
Časť "G" bez DPH s p o l u			190	195				253 150,00 Sk

Časť "H" - Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		1100	850	470	Potrebný počet hodín			
1	Grafický prehľad			85				39 950,00 Sk
2	Prehľadné tabuľky			85				39 950,00 Sk
3	Bilancia skrývky			39				18 330,00 Sk
4	Projekt násl. rekultivácie, vrátane biologickej			35				16 450,00 Sk
5	Návrh vrátenia poľnoh. Pôdy do pôvodného stavu							- Sk
6	Výpočet odvodov za vyňatie lesa			50				23 500,00 Sk
7	Výpočet náhrad za obmedzenie vlast. Práv			50				23 500,00 Sk
8	Projekt spätnej rekultivácie. DZ LPF tech. a biolog.			60				28 200,00 Sk
Časť "H" bez DPH s p o l u				404				189 880,00 Sk

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa 31.10.2008

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 000 BANSKÁ BYSTRICA

Za zhotoviteľa

V Brne, dňa 31.10.2008

Ing. Radovan Hrnčič
riaditeľ a konateľ spoločnosti

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO


Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		1100	850	470	Potrebný počet hodín			
1	Inventarizácia a ohod biotopov európ. významu		20	23				27 810,00 Sk
2	Inventarizácia a ohodnot drevín		21	26				30 070,00 Sk
3	Emisná štúdia		25	40				40 050,00 Sk
4	Dopravno inžinierske údaje		20	40				35 800,00 Sk
5	Pedologický prieskum		19	40				34 950,00 Sk
Časť "I" bez DPH spolu			105	169				168 680,00 SK

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa 31.10.2008

Ing. Peter Polešenský
riadiťel


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa

V Brne, dňa 31.10.2008

Ing. Radovan Hrnčíř
riadiťel a konateľ spoločnosti

