

Kalkulácia hodinových sadzieb v roku 2008

na zákazku

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (DSP, DP a AD)

| Vedúci pracovníci - HIP | | Sk | € |
|--------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Priame mzdové náklady | | 416,35 | |
| Odvody | | 133,11 | |
| réžia | 1,1 | 457,99 | |
| zisk 5% | 10% | 100,74 | |
| Spolu | | 1108,19 | |
| Ponuková cena | | 1100,00 | 36,5133 |

| Vedúci projektanti | | Sk | € |
|---------------------------|-----|---------------|----------------|
| Priame mzdové náklady | | 316,28 | |
| Odvody | | 109,08 | |
| réžia | 1,1 | 347,91 | |
| zisk 5% | 10% | 77,33 | |
| Spolu | | 850,60 | |
| Ponuková cena | | 850,00 | 28,2148 |

| Projektanti | | Sk | € |
|-----------------------|-----|---------------|----------------|
| Priame mzdové náklady | | 184,00 | |
| Odvody | | 64,77 | |
| réžia | 1,1 | 202,40 | |
| zisk 5% | 10% | 22,56 | |
| Spolu | | 473,73 | |
| Ponuková cena | | 470,00 | 15,6011 |

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO

V Brne dňa

Ing. Radovan Hrnčíř
riadiateľ a konateľ spoločnosti