Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
číslo objednávateľa:                                                                            číslo zhotoviteľa: 
„I/65D, Martin – oprava MO 65D-009, mostné závery“
Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.  Objednávateľ:


Slovenská správa ciest 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ                  

Právna forma:

rozpočtová organizácia  zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 





     
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 

     
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina


podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785
Bankové spojenie:


Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:



7000135433/8180         

Osoby oprávnené rokovať:



- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
                                                    
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania 

- vo veciach technických:

Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest 

- vo veciach kontroly kvality:

Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – odd. kvality a skúšobníctva

- vo veciach cenových:

p. Jolana Merjadová 
- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková -  útvar ekonomický
                Spojenie: tel.:  041/ 507 46 12, fax.:  041/ 507 46 26 

     




(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2.    Zhotoviteľ:


AQUA-VITA spol. s r.o.

           Sídlo:



Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava

           Zastúpený:


p. Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti

           Právna forma:


spoločnosť s ručením obmedzeným 

zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I,  

oddiel Sro,  vložka 892/B

           IČO:



17310687

           DIČ:



2020322458

           IČ DPH:


SK 2020322458

           Bankové spojenie:

TATRA BANKA a.s. Bratislava

           Číslo účtu:


2622704060/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

 PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa celkovú opravu jedného dilatačného zariadenia mostu (DZM) na mostnom objekte:
"I/65D, Martin, MO 65D-009"

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo požiadavka nových
prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o  uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia.

2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, výzvou objednávateľa č. VO-4614/6470/2009 zo dňa 13.11.2009, cenovou ponukou zhotoviteľa č. 66-009/AQ zo dňa 20.11.2009 a Technologickými pravidlami č. 57/03–AQ. Všetky uvedené doklady prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III.

 TERMÍNY PLNENIA

3.1.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:

        Mostný objekt č. 65D-009
        Termín začatia realizácie diela
:   03.12.2009 
        Termín ukončenie realizácie diela
:   30.06.2010
3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dní od oznámenia o termíne ukončenia stavebných prác pokiaľ dielo spĺňa technicko-kvalitatívne požiadavky kladené na dielo v zmysle tejto zmluvy.   

3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa           o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia  zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú  mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zmluvné termíny vykonania diela vstupujú do platnosti pokiaľ bude zmluva o dielo podpísaná minimálne 4 týždne pred zmluvným termínom  ukončenia diela. Doba, o ktorú sa uvedený termín pre podpísanie zmluvy prípadne posunie, bude dobou, o ktorú sa predĺži termín ukončenia diela.

Článok IV.

CENA DIELA  

4.1. Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je určená a zhodná s jednotkovými cenami tak ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa č. 66-009/AQ zo dňa 20.11.2009 takto:
Mostný objekt č. 65D-009
DZM – GHH TRANSFLEX T100
	P.č.
	Druh práce – popis
	MJ
	Množstvo
	Jednotková cena
	Cena v €

	1
	Demontáž  a vybúranie pôvodného DZ
	bm
	13,90
	1.536,35
	21.355,27

	2
	Zhotovenie lôžka DZM v živičnom kryte a chodníkoch
	bm
	13,90
	619,64
	8.613,00

	3
	Výroba oceľovej konštrukcie DZM – T100
	bm
	13,90
	793,85
	11.034,52

	4
	Dodávka a osadenie oceľovej konštrukcie DZM – T100
	bm
	13,90
	1.204,10
	16.736,99

	5
	Dodávka a montáž zvršku DZM – T100
	bm
	13,90
	1.863,56
	25.903,48

	6
	Likvidácia a skladovanie odpadov
	t
	5,30
	130,83
	693,40

	7
	Zhotovenie hydroizolácie š 1+1, drenážneho odvodňovacieho kanálika, nového asfaltového krytu š. 1+1, tesniacich zálievok
	bm
	13,90
	306,74
	4.263,69

	8
	Dočasné dopravné značenie – PD, osadenie, údržba
	sada
	1,00
	2.776,34
	2.776,34

	Cena bez DPH:
	91.376,69

	DPH 19%:
	17.361,57

	Cena s DPH :
	108.738,26

	Cena s DPH v SK (konv. kurz 30,126)
	3.275.848,80


Celková cena diela slovom: Jednostoosemtisítsedemstotridsaťosem€26centov
4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti   

       nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.

4.3.
 V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších  a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

4.4.
Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania cenovej ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.

4.5.
Ceny prípadných naviac prác  sa budú určovať cenovou ponukou zhotoviteľa č. 66-009/AQ zo dňa 20.11.2009, príp. individuálnou cenovou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom.

Článok V.

FAKTURÁCIA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY

5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po každom ukončení a prevzatí ucelenej časti diela (mostný objekt) objednávateľom.  
5.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený zodpovedným zástupcom objednávateľa.

5.4. Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa, alebo odchýlne od podmienok stanovených v tejto zmluve, mu nebudú uhradené.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v 30-dňovej lehote od jej doručenia objednávateľovi.
5.6. V prípade,  že  faktúry  nebudú  obsahovať  všetky   náležitosti   daňového   dokladu,  alebo  ak 

objednávateľ  uplatní  práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách,  je objednávateľ povinný ich vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravených faktúr objednávateľovi.

5.7. Zmluvné  strany sa dohodli, že  vystavené  faktúry  budú  mať  náležitosti  daňového  dokladu v  

       zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.8 Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z.  
o verejných prácach zadržal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. 
      Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade zistenia 
kolaudačných vád na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa vykoná 
osobitný zápis. 

Článok VI.

POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.3.

6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému  zástupcovi  objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.

6.3.
Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.

6.4. Zhotoviteľ v cene diela znáša všetky náklady spojené s dielom okrem nákladov spojených s plnením v bode 7.1.-7.4.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok  objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v  zmysle platných technologických postupov.

6.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie  resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.

6.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa každý nástup,      prerušenie  a ukončenie prác.

6.9. Zhotoviteľ určuje svojho zodpovedného zástupcu pre vykonanie diela:

        p. Pavol Ivan, Galvániho 12/A, Bratislava, č.t.: 02/43422350, fax: 02/43422352.

6.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na písomné vyzvanie objednávateľa kontrolných dní  stavby, alebo pracovných rokovaní súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy. 

6.11. Zhotoviteľ  zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle Zákona č. 315/1996  Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6.12. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným plánovaním a staveným poriadkom a ďalšie).

6.13. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady likvidovať odpady z jeho činnosti v zmysle platných predpisov a zákona o odpadoch.

6.14. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
6.15. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
6.16. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu resp. povolenia zodpovedného zástupcu objednávateľa.
6.17. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.

6.18. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.

6.19. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a  po skončení prác zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

6.20. Zhotoviteľ zabezpečí počas vykonávania diela osadenie a údržbu schváleného dočasného dopravného značenia (DDZ).
Článok VII.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela.

7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednania vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť. 

7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa  v dohodnutom  termíne  odovzdania a  prevzatia  diela,  o čom sa  vykoná  preberací zápis a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na príslušných inštitúciách potrebné povolenia
pre vykonanie prác a s tým súvisiace povolenia na dopravné obmedzenia.
7.5. Zodpovední zástupcovia objednávateľa:

       Ing. Janka Ondrlová, č.t. 043/4132192, 0903 892 144
Článok VIII.

zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku objednávateľovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvných podmienok v dĺžke 60 mesiacov od dátumu jeho písomného prevzatia objednávateľom.       

8.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia ucelenej časti alebo celého diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

8.3. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

8.4. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela alebo jeho častí akéhokoľvek druhu dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.

8.5. Zhotoviteľ je povinný po písomnom oznámení vady diela objednávateľom a po jej potvrdení zhotoviteľom, nastúpiť na jej odstránenie do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnené vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Článok IX.

ZMLUVNÉ  SANKCIE

9.1. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania. 

9.3  Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené 

       v tomto  článku,  je  každá  zo  strán  oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo 

       výške 0,05% z ceny diela za každý  deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmito nie sú dotknuté 

       nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Článok X.

Riešenie sporov

10.1.  Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a  v 

         max. možnej  miere  riešiť  rozpory  vzájomnou  dohodou. V  prípade  zásadnej   nezhody bude 

         riešenie sporu postúpené príslušnému súdu.
Článok XI.

PREBERANIE  prác

11.1. Žiadna časť diela nesme byť zakrytá bez súhlasu zodpovedného zástupcu objednávateľa a zhotoviteľ je povinný mu umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela.

11.2. Pri  odovzdaní  a  prevzatí  diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 

         bude podpísaný oprávnenými osobami.

Článok XII.

Kvalita  vykonaných  prác

12.1. Práce budú vykonané v zmysle TKP, ORM a EN platných k 01.06.2008. Pre výrobu a  osadenie predmetných DZM platia Technologické pravidlá č. 57/03-AQ, ktoré boli schválené certifikačným konaním.
Článok XIII.

VYŠŠIA MOC

13.1. Vyššia moc, za ktorú sa pre podmienky tejto zmluvy považuje: prírodná katastrofa resp. živelná 

         pohroma a rozhodnutia štátnych úradov má za následok nemožnosť plnenia tejto zmluvy.   

Článok XIV.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a  účinnosť  dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami.

14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.

14.3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávateľ a 2 ks zhotoviteľ.

14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy  porozumeli a zaväzujú sa 

         podľa nej konať.

Objednávateľ :

              
                    Zhotoviteľ :

Slovenská správa ciest                                                     AQUA-VITA s.r.o.

IVSC Žilina
V Žiline dňa ..................                       

         V Bratislave dňa ................

Doc. Ing.  Ivan Hlavoň, CSc.            
                                 Rudolf Vozár

riaditeľ IVSC Žilina                         
                                   konateľ a riaditeľ spoločnosti
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