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1 VSEOBECNA CAST
1.1IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1.1 STAVBA

Stavba /11 RADOLA — MOST 229

Druh stavby Rekonstrukcia

Stupen projektu Dokumentacia na realizaciu stavby (Dokumentéacia na ponuku)
DRS(DP)

Katastralne Uzemie: Radora

Okres: Kysucké Nové Mesto

Kraj: Zilinsky

1.1.2 STAVEBNIK (INVESTOR)

Nazov, adresa: Slovenska sprava ciest
Mileticova 19
820 05 Bratislava

V zastupeni: Slovenska sprava ciest IVSC Zilina
M. Razusa 104/A
010 01 Zilina

Nadriadeny organ: Min. dopravy, vystavby SR
Namestie slobody €. 6
P.0.BOX 100
810 05 Bratislava

1.1.3 PROJEKTANT

Nazov, adresa: DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62
010 01 Zilina
ICO: 36848751
Zodpovedny projektant: Ing. Lukas Rolko (0908 939 806, |.rolko@gmail.com)

1.2ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
1.2.1 DRUH KOMUNIKACIE A JEJ FUNKCIA

Jedna sa o Statnu cestu prvej triedy I/11 v intravilane obce Radola

» Kategoria cesty: C 9,5/50 — redukovana
* Funkéna trieda: B1
*  Druh cesty: Statna cesta prvej triedy 1/11
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1.2.2 ZDOVODNENIE POTREBY STAVBY

Jedna sa o rekonstrukciu existujuceho mosta. Most je jednopolovy z nosnikov KA-61.
Nosna konstrukcia je tvorend 12 nosnikmi typu KA-61 o dizke 16,60 m. Pole je zmontované z
nosnikov pre typovu dizku 15,80 m, pritom sU zlepené z troch segmentov so Skarami v tretinach
rozpétia. Nosniky su navzajom spojené dobetonavkou, na hornej ploche nosnikov je vyhotovena
vrstva vyrovnavacieho betonu s vystuzou. Nosniky su ulozené na masivnych betonovych
oporach na vrstve lepenky. Opory a kridla st z prostého betdnu, zalozené ploSne. Ulozné prahy
su zo slabo vystuzeného beténu. Most neméa zaverné stienky, tato funkciu spifiaju masivne
dobetonavky c¢iel nosnikov. Most nema mostné zavery, odvodiiovate su skorodované
a nefunkéné. Mostny zvrSok tvoria rimsy a vozovka. Rimsy maju kamennu obrubu, povrch je
z liateho asfaltu, ako bezpec€nostné zariadenie sliZi ocelové zabradlie. Vozovka je asfaltovd, na
moste sa nachadzaju tri jazdné pruhy. Most prevadza cestu I/11 ponad Vadi¢ovsky potok. Koryto
je neupravené a nespevnené.

Ddévodom potreby rekonstrukcie je velmi zly stavebno-technicky stav mosta. Napriek tomu
Ze viaceré nosniky KA sa javia v pomerne dobrom stave, zaroven viaceré nosniky vykazuju
zavazné poruchy. patria tu poruchy ako je korézia predpinacej vystuze, pretrhnutie drétov
predpinacej vystuze, rozpad betonu, kordzia kotiev predpétia. Betény su zateCené a vihké.
Dobetonavky medzi nosnikmi su povypadavane a preteka cez ne voda. Beton spodnej stavby je
najma na okrajoch rozpadnuty, nachadzaju sa tu kaverny a dochadza ku vypadavaniu materiélu.
Nachadza sa tu viacero trhlin. Mostny zvrSok je takmer v havarijnom stave. Rimsy su rozpadnuté,
zébradlie je odhrdzavené anespifia poziadavky na ochranné zariadenie. Vozovka je
zdeformovana s mnozstvom vytlkov a trhlin, hydroizolécia je nefunkénd. Prechodové oblasti su
prepadnuté a za oporou 1 sa nachadza pod vozovkou kaverna.

Na zéklade vysSie uvedenych skuto€nosti je nevyhnutd rekons$trukcia daného mosta.
Pocas spracovania PD boli zvazované r6zne varianty opravy, pricom nakoniec bol zvoleny variant
s uplnou vymenou nosnej konstrukcie. Dédvodom je pomerne vyrazné poskodenie priblizne 1/3
nosnikov, ktoré sa neda zvratit. Nakolko sa jedna o nosniky, ktoré sa uz v dneSnej dobe
nevyrabaji a su poloZené na oporach bez lozisk ako jediné rieSenie, ktoré spifia podmienku
funkénosti, zivotnosti a hospodarnosti je rieSenie uvazujuce s Uplnou vymenou NK. K tomuto
rieSeniu zodpoveda navrh Uprav spodnej stavby. Zaroven bude Uplne vymeneny mostny zvrSok
a bude opraveny kryt komunikacie v nevyhnutnom rozsahu.

1.2.3 UCEL A CIELE STAVBY, SPOSOB DOSIAHNUTIA CIELA

Ugelom stavby je odstranenie velmi zlého stavebno-technického stavu na existujucom
mostnom objekte. U€el bude dosiahnutim demolaciou nevyhovujucej nosnej konstrukcie mosta
a jej nahradenim novou nosnou mostnou konstrukciou. Toto rieSenie bolo zvolené nakolko
sanacia a oprava existujucej konstrukcie je pri poruchach, kioré sa na moste vyskytuju
nehospodéarna. Po ukon&eni prac bude most spifiat poziadavky véetkych dnes platnych noriem,
predpisov a poZiadaviek kladenych na takyto objekt.

1.2.4 CELKOVY ROZSAH STAVBY

Zakladné parametre stavby su nasledovné:

Kategdria komunikéacie: C 9,5/50 - redukovana
Sirka medzi obrubami na moste: 11,50 m

Voln4 Sirka komunikacie na moste: 12,00 m

Sirka chodnikov: bez chodnikov
Dizka stani¢enia komunikacie: 85,0 m

Podet krizovatiek: 0

Pocet mostov: 1

Dizka mostov: 26,0 m

Plocha asfaltovych vozoviek: 959 m2
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Plocha chodnikov: 0m2
Plocha NK mostov: 339 m2
Doba vystavby: Predpokladana doba vystavby 8 mesiacov.

Predpokladana doba dopravnych obmedzeni je 8 mesiacov.

1.3PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- geodetické zameranie Uzemia

- objednavka investora a poziadavky dotknutych organizacii a institacii

- prieskum inZinierskych sieti

- Projektova dokumentacia ,I/11 Radola — most 229, FIDOP s.r.o., datum 11/2011
- Diagnostika mosta I/11 Radofa — most 229, VUIS Mosty s.r.o., datum 05/2020

- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

- Mapovy podklad © Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- ZBGIS®, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1.4ZMENY OPROTI PREDCHADZAJUCIM DOKUMENTACIAM

Samostatnd dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie nebola spracovana nakolko si to
charakter stavby nevyZaduje. Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP bola spracovana.
Navrhované stavebné prace sa nachadzaju na cestnom pozemku, jedna sa o prace v mieste
existujuceho mosta, ktory bude rekonstruovany s novou nosnou konstrukciou. Funkcia mosta sa
nemeni, vSetky prace budu prebiehat na existujicom cestnom pozemku.

Zmeny vzhladom ku predchadzajucej dokumentacii DSP z roku 2011

Aktualizdcia PD bola navrhnuta na zaklade diagnostiky z 05/2020 (VUIS Mosty s.r.0.).
Zmeny oproti predchadzajucej dokumentéacii st nasledovné:

- Pdvodny projekt uvazuje s rekonstrukciou povodnej NK ajej zosilnenim. Novy projekt
uvazuje s vymenou NK mosta.

- Existujuce kridla budu vyburané a Uplne nahradené novymi konstrukciami. Pévodna PD
uvazovala iba so sanaciou.

- Zmenila sa Sirka rimsy z 1550 na 800 mm. Dévodom tejto zmeny je zvySenie bezpecnosti
na komunikacii a zaroven dojde ku rozsireniu vozovky, ¢o bolo z hlfadiska POV a vymeny
celej nosnej konstrukcie nevyhnutné (je potrebny SirSi pracovny priestor.

- Bol upraveny rozsah Upravy krytu cesty 1/11. Uprava krytu bola zmenena v zavislosti na
existujucom stave.

1.5CLENENIE STAVBY
Clenenie stavby po stavebnych objektoch je nasledovné:

- D 101 = Upravy komunikacii (KS 2111)
- D201 —Most ev.&. 11-229 (KS 2141)

1.6VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU A PLANOVANU VYSTAVBU
A INVESTICIE

Stavba sa nachadza v intravildne k.0. obce Radola. Stavba rieSi bodovu zavadu na ceste
1/11 bez zaberov susednych sukromnych pozemkov. V su€asnosti sa nenachadzaju ani nie su
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zname ziadne iné planované stavby, ktoré by boli situované v danej lokalite a boli by v rozpore
s touto stavbou. Planovana stavba diafnice D1 nie je v rozpore s navrhovanou stavbou.

1.7POSTUP ODOVZDAVANIA STAVBY DO UZIiVANIA

Cela stavba bude odovzdand do uzivania ako jeden celok. Stavba bude vyhotovena
v jednej etape pri Uplnej uzévierke cesty 1/11. Samotny mostny objekt bude budovany po
polovi¢kéach v dvoch etapéach.

1.8PREHLAD ODDIELOV A OBJEKTOV PODL’A ICH SPRAVCOV
Prehlad stavebnych objektov a ich spravcov:

C. STAV. | NAZOV OBJEKTU IDENTIFIKACIA SPRAVCU
OBJEKTU

D 101 Upravy komunik&cii Obec Radola

D 201 Most ev.&. 11-229 SSC IVSC Zilina

2 TECHNICKA CAST
2.1CHARAKTER UZEMIA STAVBY

Okolie mosta:

Mostny objekt sa nachadza v intravilane obce Radola na ceste I/11 v blizkosti krizovatky
s cestami 111/2052 (smer Kysucké Nové Mesto) a 111/2054 (smer Radola). Most prevadza cestu
I/11 v km cca 434,123 ponad VadiCovsky potok. Prevadzana komunikdcia mé& na moste Sirku
medzi zvySenymi obrubami 11,5 m. Most je bez chodnikov. Kategéria cesty je C11,5/50. Smerové
vedenie cesty je v mieste mostu v obldku r=cca 1200 m. Niveleta v pozdiZnom smere klesé -
0,14%. Prie¢ny sklon na moste je konstantny jednostranny 2,5%.

Spodna stavba — existujuce opory su zaloZené na brehoch potoka (pravdepodobne
ploSne) a svojim obrysom nezasahuju do prietoéného profilu. Opory mosta priamo nadvazuju na
opory susedného dvojpolového mosta. Spodnéa hrana nosnej konstrukcie v najniz§om mieste sa
v mieste toku nachadza 0,50 m nad hladinou Q100—ro¢ného prietoku. V predmetnej lokalite je
Q100 = 110 m3/s, €o predstavuje vySku 351,290 m n. m.

Komunikacia na zaciatku a konci Useku nadvézuje priamo na existujucu komunikaciu 1/11.
Za mostom sa nachadza svetelne riadena krizovatka s cestami 111/2052 (smer Kysucké Nové
Mesto) a 111/2054 (smer Radola).

Mostny objekt premostuje VadiCovsky potok. Potok preteka popod existujuci most
v neupravenom koryte lichobeznikového tvaru. Koryto méa v korune $irku cca 16 m a hibku cca
2,3 m. Brehy su neudrziavané, porastené krikmi a miestami stromami. P6vodné koryto je pred
mostom rozdelené pilierom susedného mosta, o spbsobilo znacné zanesenie polovice koryta
a tok vody za bezného prietoku je sustredeny v prvej polovici koryta popred oporu 1. Driek opory
1 ajej zaklad su chranené opevnenim, ktoré je uz v znacne zlom stave a pri stavbe bude
obnovené. V ramci stavby déjde k Uprave koryta do pdvodného profilu a naplaveniny z pod
mostov budu odtazené .

Kultdrne pamiatky:
- Stavba nezasahuje do Ziadnych kulturnych pamiatok ani chranenych objektov.
V blizkosti stavby sa Ziadne takéto objekty nenachadzaju.

Chranené Uzemia:
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- Stavba nezasahuje do maloplo$nych ani velkoplo$nych chranenych lokalit. Stavba
nezasahuje do Uzemi europskeho vyznamu NATURA 2000 ani do chranenych
vtacich uzemi.

InZinierske siete:
-V mieste stavby sa nachadzaju inZinierske siete. Ich bliz&i popis je v kapitole 2.1.4.4.

2.1.1 ZDOVODNENIE NAVRHU A RIESENIA STAVBY

Navrhované rieSenie stavby vychadza zo spracovaného ekonomického a technického
porovnania viacerych variant. Jedna sa o pomerne jednoduchu stavbu — vystavba jednopolového
trdmového mosta ponad vodny tok.

2.1.2 USKUTOCNENE PRIESKUMY
2.1.2.1 GEOLOGICKY PRIESKUM
IP prieskum nebol spracovany.

2.1.2.2 DENDROLOGICKY PRIESKUM
Dedrologicky prieskum nebol realizovany. Stavba neobsahuje vyruby.

2.1.2.3 PEDOLOGICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.

2.1.2.4 DIAGNOSTICKY PRIESKUM MOSTA

Pre ucely stavby nebol spracovany samostatny diagnostické prieskum mosta. Sucastou
stavby je samostatnd zjednodusena diagnostika a samostatné statické posudenie susedného
mosta na ktorom bude vedena doprava pocas vystavby.

2.1.2.5 GEOELEKTRICKY (KOROZNY) PRIESKUM

Nebol realizovany. Stavba si ho nevyZaduje, v blizkosti sa nenachadza zrejmy zdroj
bludnych prudov. Pre stavbu su navrhnuté opatrenia obdobné ako pre stupen Ill. ochrany voci
bludnym pruadom. Budu pouzité nevodivé loziska a mostné zavery.

2.1.2.6 HLUKOVA A EMISNA STUDIA

Neboli realizované. Charakter stavby si takéto Studie nevyzaduje. Jedna sa o existujucu
komunikaciu v intravilane obce. Po obnoveni krytu vozovky déjde ku znizeniu hlu€nosti
prechadzajucich vozidiel v danom Useku cesty.

2.1.2.7 ARCHEOLOGICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduje.

2.1.2.8 SEIZMICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.

2.1.2.9 DOPRAVNY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.

2.1.3 POUZITE PODKLADY
Vid. odsek 1.3.
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2.1.4 PRIPRAVA NA VYSTAVBU
2.1.4.1 UVOLNENIE POZEMKQOV A OBJEKTOV
Nie su ziadne Specidlne poziadavky na uvolfiovanie stavebnych pozemkov. Stavebné

pozemky sluZia ako verejne pristupné plochy. Na pozemkoch nie s umiestnené Ziadne objekty
pozemného stavitelstva ani materialy, ktoré by branili zac¢atiu prac.

2.1.4.2 DEMOLACIE OBJEKTOV

Stavba neobsahuje Ziadne demolacie objektov PS. Existujuci most bude d&iasto¢ne
zdemolovany. Materialy z demolacie budu recyklované, pripadne odvezené na skladku odpadov
(materialy, ktoré nie je mozné recyklaciou zhodnotit).

2.1.4.3 VYRUBY STROMOV, SKRYVKA ORNICE
Nie je vyrub stromov ani zasah do polnohospodarskej pody.

2.1.4.4 INZINIERSKE SIETE

Na moste na pravej rimse sa nachadza kébel verejného osvetlenia (NN). Kabel bude pocas
prac v druhej etape docasne vyveseny. Po betonazi bude kabel ulozeny do chrani¢ky v rimse bez
nutnosti rozpojenia. V blizkosti opory 2 sa dalej nachadzaju oznamovacie kéble ST a pred
mostnym objektom smerom na Cadcu sa nachadza plynovod, ktory nebude stavbou dotknuty. V
priestore staveniska sa dalej nachadzaju siete NN, VN, telefénne a dialkové kéble, rozvody VO,
vodovod, plynovod, kanalizacia, rozvody CSS. Pocas vystavby objektu neddjde k prekladkam ani
Upravam tychto inzinierskych sieti. Zhotovitel je povinny pred zacatim vystavby vytycit vSetky
dotknuté inZinierske siete ich spravcami.

V pripade zistenia IS pri realizacii stavebnych prdc je nutné reSpektovat’ ich ochranné
pasma. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat’ podla nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vedenie vsetkych inZ. sieti v priestore
staveniska je potrebné nechat vytycit pred zahajenim stavby, vykopy realizovat’ ruéne a vsetky
poskodenia_hlasit’_spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat’ na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby. Uvedené zakresy inZinierskych sieti tejto PD su
len orientacné. Pred realizaciou je nutné ich polohu overit a po dobu vystavby dostatocne chranit
pred poskodenim.

2.1.4.5 VODNE TOKY

Mostny objekt prevadza cestu I/11 ponad Vadi€ovsky potok a je navrhnuty na prevedenie
prietokov Q100 + min. 0,5 m rezerva. Prieto¢nost vodného toku bude zabezpecena pocas celej
doby trvania stavby.

2.1.4.6 OBMEDZENIA DOPRAVY A INE OBMEDZENIA POCAS VYSTAVBY

Usek cesty 1/11 bude v danom bode CiastoCne neprejazdny — doprava bude vedena
giastoéne po existujlsej trase cesty I/11 (smer Cadca — Zilina) a &iastoéne po obchadzkovej trase.
Obchadzkova trasa je navrhnuta po susednom moste ponad Vadicovsky potok. po tomto moste
bude vedeny smer Zilina — Cadca. Predpoklad4 sa &iastoéna uzavierka cesty 1/11 a vyuZivanie
obchadzkovej trasy po celu dobu vystavby t.j. cca 8 mesiacov.

Pristupy na sukromné pozemky v mieste stavby budld pocas celej doby vystavby
zabezpec€ené. Prenosné dopravné znacenie je navrhnuté v zmysle navrhnutej organizécie
vystavby. Projekt organizacie vystavby je v samostatnej ¢asti PD (Cast ,T%).

DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina



Stavba: I/11 RADOLA — MOST 229
Stuperi: DRS(DP)
A -Sprievodnd sprdva Strana 9 /20

2.2URBANISTICKE, ARCH., DOPRAVNE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE
STAVBY
2.21 ZDOVODNENIE STAVEBNOTECHNICKEHO RIESENIA
Vid. 2.1.1.

2.2.2 RIESENIE DOPRAVNYCH PROBLEMOV

Cesta I/11 v danom bode nema dopravné problémy, ktoré by suviseli z danou stavbou.
Samotna komunikécia je dlhodobo poddimenzovana, vyrazny je najma podiel nakladnej dopravy
nakolko sa jedna o tranzitny tah v smere Sever — juh (Pol'sko — Slovensko — Madarsko). Tieto
problémy vSak vyrie$i az planovana vystavba dialnice D1. Tato stavba je momentalne v priprave.

Sucasne intenzity dopravy na dotknutych komunikaciach podfa celostatneho scitania
z roku 2015 nasledovné:

Cesta I/11 na moste, scitaci Usek: 90291

Osobné vozidla: 4 703 v/24

Tazké nakladné vozidla: 2 200 v/24

Motorky: 43 v/24

Spolu: 6 946 vozidiel / 24 hodin

2.2.3 UPRAVY PLOCH, POZEMKOV A SADOVE UPRAVY

Nie su navrhované samostatné sadové uUpravy. VSetky plochy, ktoré budu zasiahnuté
vystavbou a nebudu zastavané, budu po ukon&eni prac zrovnané, zahumusované a zatravnené.

2.2.4 STAROSTLIVOST O ZP, VPLYV STAVBY NA ZP

Stavba nijako nezvySi negativne vplyvy na Zivotné prostredie. V ramci existujiceho mosta
je odvodnenie komunikécie rieSene priamo do terénu a nasledne do Vadi¢ovského potoku —
reSpektuje existujuci stav. Voda z vozovky nového mosta ako aj voda z prifahlych usekov cesty
v ramci stavby bude zachytavana a pred vypustenim do Vadi¢ovského potoka precistena v ORL.

Posudzovanie vplyvu na ZP stavby nebolo realizované, nakolko si to stavba nevyzaduije.

Z hladiska realizacie stavby je potrebné konstatovat nasledovné: Zhotovitel musi
jednotlivé stavebné prace vykonavat tak aby nepriaznivé vplyvy na zivotné prostredie boli ¢o
najmensie. Pocas celej doby vystavby musi dbat na Unosnd mieru hluku a prasnosti,
neznedlistovat Zzivotné prostredie. Osobitd pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku
potencionalne nebezpecénych latok do ovzdusia, pddy, nadzemnych a podzemnych véd.

2.2.5 BEZPECNOST DOPRAVY A DOPRAVNE ZNACENIE
2.2.5.1 POCAS VYSTAVBY

Doprava sa bude riadit prenosnym dopravnym znacenim, ktoré bolo prekonzultované
a schvalené kompetentnymi dradmi Statne spravy. Usek cesty I/11 bude v danom bode ¢iasto¢ne
neprejazdny. Doprava bude €iasto€ne vedend po trase cesty I/11 a Ciasto€ne po obchadzkovej
komunikacii. Organizacia dopravy bude riadena doCasnym dopravnym znacenim pricom je
potrebné prispdsobit signalne plany vo svetelnej krizovatke. Predpoklada sa celkova doba trvania
dopravnych obmedzeni cca 8 mesiacov.
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2.2.5.2 PO REALIZACII

Po realizacii bude komunikacia spristupnena pre vSetky vozidla, vratane nadrozmernej
dopravy. Trvalé dopravné znacenie po realizacii bude vyhotovené v zmysle platnych predpisov.
Vodorovné znacenie bude z Struktirovaného neakustického plastu.

2.2.6 PROTIKOROZNA OCHRANA

Merania bludnych prudov neboli realizované. V blizkosti sa nenachadza zjavny zdroj BP.
Navrhnuté su opatrenia v zmysle stupia Ill.

2.2.7 CIVILNA OBRANA A ZABEZPECENIE PROTIPOZIARNEJ OCHRANY STAVBY

Je zabezpecena. Komunikécia svojimi parametrami v plnej miere vyhovuje narokom
civilnej obrany a narokom HaZZ.

2.3HLAVNE STAVEBNE PRACE

2.3.1. ZEMNE PRACE

Stavba sa nachadza na rovinatom pozemku na brehu rieky a na hrane jej koryta. Mostny
objekt je v nasype komunikacie vysky cca 3,0 m. Hibka stavebnych jam je navrhnuta do 3,5 m.
Sucastou objektu mosta je navrhnutd ochrana a stabilizacia vykopov pazenim s pouzitim
Stetovnic. Vykopy budu pazené aj nepazené svahované. VSetka vytazena a opatovne nepouzita
zemina bude odvezend na skladku.

Pre stavbu sa predpoklada odvoz odpadov z burania na recyklaciu do recyklaéného
dvora, pripadne na skladku stavebného odpadu (napr. skladka Cadca - Podzavoz). Ostatny
odpad zo stavby bude uskladneny na skladke komunalneho odpadu.

2.3.2 VOZOVKY

Su asfaltové. Jednd sa o Standardné vozovky, ktoré su rieSené v ramci jednotlivych
stavebnych objektov. Obrusna vrstva bude mastixovy asfalt.

2.3.3 MOSTNE OBJEKTY

Stavba obsahuje jeden mostny objekt (D 201). Objekt D201 rieSi rekon&trukciu mosta
ponad vodny tok. Podrobnejsi popis objektov stavby je v asti 3 tejto spravy.

2.3.4 TUNELY
Nie s0.

2.4PODZEMNA VODA

Stavba sa nachadza na brehu vodného toku. Do ploSného zakladania mosta sa stavbou
nezasahuje. PoCas vystavby budlu stavebné jamy chranené pazenim a pripadna presakujuca
voda bude priebezne odc¢erpavana aby nedoslo k znehodnoteniu zakladovej Skary. VSetky prace
su navrhnuté nad Uroviiou spodnej vody.

2.50DVODNENIE

Odvodnenie reSpektuje existujuci stav. Odvodnenie vozovky mosta je rieSené pomocou
sklonov vozovky. Voda bude prieénym a pozdiznym sklonom vozovky odvadzana ku povrchovym
odvodniovacim zariadeniam (odvodnovace). Nasledner bude zachytena do zbernaho potrubia
ktoré je zaustené za mostom pri opore 2 do betdénovej Sachty. Do tejto Sachty bude zachytena aj
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voda z prekladanej vpuste. Nasledne bude voda odvedena do ORL nachadzajuceho sa pri opore
2, kridle 2P. Po precisteni bude voda vypustena do Vadi¢ovského potoka.

Odvodnenie vozovky a prechodovej oblasti mosta je navrhnuté sustavou drendazi. Tieto
budu zachytavat presiaknutd vodu a budu ju odvadzat na povrch a dalej do vodného recipientu.

2.6ZASOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM
Nie je.

2.7R0ZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE
Stavba neobsahuje.

2.80SVETLENIE
Sucastou stavby nie je.

2.9SLABOPRUDOVE ROZVODY
Stavba neobsahuje.

210 STAVENISKO A REALIZACIA STAVBY

Stavenisko sa nachadza na cestnom pozemku. Nachadza sa na ceste |/11 tesne pred a
tesne za mostnym objektom. DalSie plochy pre stavenisko sa nachadzaji priamo pod mostom.
Priestory pod mostom su v zatopovej oblasti VadiCovského potoka. Projektant predpoklada, ze
vacsina materialu bude na stavbu dovazana a zo stavby odvazana priebezne. Na skladovanie
materialu je v8ak mozné pouzit plochy v tesnej blizkosti v rdmci cestného pozemku alebo méze
pouzit vhodné odstavné plochy v blizkosti stavby, ktoré si sam zabezpedi.

Pristupy na stavenisko su po existujucich usekoch cesty 1/11 a cesty 111/2052 a 111/2054. V
blizkosti staveniska sa nachadzaju zdroje pitnej, UZitkovej vody aj elektrickej energie. Projekt vSak
nepredpoklada vyuZitie tychto zdrojov. Zdroje el. energie a vody si zabezpedi zhotovitel stavby
vo vlastne rézii, pricom néklady na tieto energie zahrnie do jednotkovych cien jednotlivych
poloZiek vykazu vymer.

Stavba sa bude realizovat najméa na nasledovnych parcelach:

K.U. Radola KNC: 1897/48, 1897/85, 1895/42, 1895/32, 1895/41, 1970/26,
1970/15, 1970/16, 1970/21, 1973/9

211 POZIADAVKY NA DOPLNUJUCE PRIESKUMY A PROJEKTOVE PRACE

Projektant poZaduje nasledovné doplfiujuce prieskumy:

- Pravidelné vyrobné vybory na mieste stavby

- Geodetické sledovanie podfa poZiadaviek v jednotlivych ¢astiach PD

- DVP na vybrané Casti stavby, bez vplyvu na celkovu cenu diela (ocelové konstrukcie,
mostné zavery, zvodidla, loZiska)

Projektant zaroven pozaduje, aby na stavbe boli riadne a pravidelne zvolavané vyrobné
vybory a kontrolné dni. Zaroven pozaduje, aby v8etky prace boli riadne prebraté od zhotovitela
stavebnym dozorom aaby bol pisomne informovany o v8etkych pripadnych zmenéch
a nezrovnalostiach medzi nadvrhom a skuto¢nym stavom.
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3 RIESENIE OBJEKTOV A ODDIELOV STAVBY

3.1D 101 — Uprava komunikacii

Uéel stavebného objektu:

U¢elom navrhovanych stavebnych prac je zabezpedenie plynulej premavky na obchadzkovej trase
pocas vystavby mosta 11-229 na ceste I/11. Stavebny objekt riesi zriadenie obchadzkovej trasy ako aj
nasledné Upravy (opravu) vystavbou dotknutych komunikacii po ukonéeni vystavby mosta 11-229.

Popis prac:
Préace su rozdelené do dvoch etap:

ETAPA 1

V ramci etapy 1 bude opravena existujuca komunikacia, aby bola spdsobila na vedenie
presmerovanej dopravy poc¢as stavby. Zarover bude zriadené docasné napojenie medzi cestou
/11 a stbeznou komunikéciou (vetva krizovatky), ktoré bude sluzit vozidlam v smere Zilina —
Cadca. V smere staniGenia cesty 1/11 je obchadzkova komunikécia situovana vlavo, dizka
obchadzkovej trasy je cca 90 m, Sirka obchadzky je na moste cca 6,20 m, Sirka doasného
prejazdu je kolmo 8,50 m. Tvar prejazdu bol zvoleny tak, aby zabezpedil plynula prejazd kamiénu
dizky 18 m. Navrhnuté s nasledovné prace:

» Vybdranie existujuceho obrubnika popri ceste 1/11 (sucast SO 201)

» Vykop pre zriadenie do€asného prejazdu

» Rozprestretie geotextilie a vybudovanie konstrukcie prejazdu

» Oprava krytu komunikécie obchadzkovej trasy, vypravenie vytlkov, zdlievka trhlin
a Skar vo vozovke

ETAPA 2
Druha etapa bude zrealizovana po spusteni mosta do uzivania. V ramci tejto etapy bude

odstrdnené doCasné prepojenie a bude obnoveny kryt subeznej komunikacie. Navrhnuté su
nasledovné prace:

* Vybduranie beténového krytu docasného prejazdu

» Obnova obrubnika popri ceste I/11 (sucast SO 201)

» Odstranenie vrchnej vrstvy zeminy v celom ostrov€eku, zrovnanie podkladu

e Zahumusovanie a zatravnenie ostrovéeka

» Suvislé frézovanie krytu subeznej komunikécie (vo vyznacenom rozsahu)

» Obnova krytu komunikéacie
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3.2D 201 — Most ev.¢. 11-229

Ucgel stavebného objektu
Ucelom stavebného objektu je rekonStrukcia mosta. Jedna sa o hlavny stavebny objekt

stavby.

Popis technického riesenia

IDENTIFIKACNE UDAJE, ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Charakteristika mosta:
a) cestny most
b) -
c¢) most nad udolim , tokom
d) mostsjednym otvorom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy
h) trvaly
i)  pravotocivy obluk cca. R=1200m
vySkovo niveletd klesa -0,14%
j)  Sikmy 0=81,12°
k) s normovou zatazitelnostou
[)  masivny
m) plnostenny
n) tramovy
0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia: 15,290 m Sikmo (15,106 m kolmo)

Dizka nosnej konstrukcie: 17,678 m Sikmo (17,466 m kolmo)
Rozpadtia poli: 16,20 m

Dizka mosta: 26,00 m

Sikmost mosta :  prava Sikmost a = 81,12°

Sirka medzi zvy$enymi obrubami : 11,50 m

Vol'na Sirka mosta : 11,50 m

Celkova sirka mosta :  premenlivd min. 12,95m max. 13,10 m
Vyska mosta : max.ccad,lm

Stavebna vyska : 1,16 m

Plocha mosta : 339,30 m?

ZataZenie mosta : podla STN EN 1991, NORMOVE
ZataZenie mosta dopravou : pouZité zataZovacie modely ( ZM 1,2,3,4, FLM3)

BURACIE PRACE, FREZOVANIE A CISTENIE

V ramci buracich prac bude postupne mostny zvrsok, nosna konstrukcia a ¢ast spodnej stavby
existujuceho mosta vyburany. Hlavné buracie prace prebehni v dvoch etapdch a to nasledovne:
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- frézovanie krytu vozovky v celom rozsahu Upravy: 100 mm
- frézovanie na moste a v mieste burania celej vozovky dalSich 50 mm

ETAPA 1: Vyburanie lave]j polovice mosta ( v smere stanicenia ) v nasledujicom rozsahu:

- bdranie zvysnych vrstiev vozovky na moste a mimo mosta v rozsahu realizacie plnej konstrukcie
vozovky v rdmci buranej ¢asti mosta.

- doburanie podkladu vozovky na moste (vyrovndvaci betdn, mazanina s prostého beténu,
izolacia)

- rozobratie zdbradlia na moste a vyburanie rimsy na buranej ¢asti

- medzi bdranou a ostavajtcou ¢astou nosnej konstrukcie bude pozdiZne narezana $kara a medzi
nosnikmi bude vyburand dobetondvka, tak aby nedoslo k poSkodeniu ostavajucej Casti nosnej
konstrukcie.

- budrana ¢ast nosnikov KA-61 bude postupne odstranena Zeriavom

- nasledne bude realizované narezanie aj na rozhrani buranej a ostavajucej ¢asti spodnej stavby.

- budud vyburané casti zavernych stienok existujuceho mosta (opora 1 a 2)

- Ciastocne bude vyburany driek opory 1

ETAPA 2: Vyburanie pravej polovice mosta v rovnakom rozsahu a postupnosti ako v pripade etapy 1.
Budranie druhej polovice mosta bude prebiehat po spusteni prvej ¢asti nového mosta do prevadzky.

ZALOZENIE MOSTA

Na zaloZenie oboch opdr mosta sa vyuziju povodné zdklady, na ktorych bude vybetdnovany
Zelezobetdonovy zakotveny ulozny prah, ktory bude zrubovej strany rozSireny o rozndsaciu dosku
minimalnej hrdbky 400 mm. Pre zaloZenie opornych murov nadvazujucich na kridla 1P a 2P budu
realizované plosné zaklady.

OPORA¢. 1

Po vyburani a odkopani prechodovej oblasti budu vyburané existujluca zaverna stienka a ¢ast drieku
opory. Kridla budu pri stavbe kompletne vyburané (minimalne v rozsahu umoziujicom realizaciu novych
kridiel v projektovanom tvare). P6vodna betdnova opora 1 posobi ako gravitacna opora a je zaloZena
pravdepodobne na ploSnom masivnom zéklade. Opora je vzhladom na os cesty Sikma (81,11°). V ramci
rekonstrukcie mosta neddjde k zvySeniu zatazenia od vlastnej tiaze a stalych zatazeni na oporu, ktoré by
mohli mat nepriaznivé Ucinky na jej tnosnost.

Na p6vodnu spodnu stavbu budu v rdmci stavebnych prac realizované nové konstrukcie. Navrhnuty
je Zelezobetdnovy ulozny prah premennej hrubky, ktory bude do povodnej spodnej stavby zakotveny
vlepenou vystuzou. Horna plocha Ulozného prahu bude realizovana v sklone 4,0% (kolmo na ul. prah). Na
UloZznom prahu budd v mieste loZisk vybeténované bloky na zabezpecenie vodorovnej plochy pod
loZiskami, ako i na umoZnenie osadenia lisov v pripade potreby vymeny loZisk. Na zvySenie Unosnosti
opory je uUloZny prah na rubovej strane roziireny o roznadaciu zelezobetdnovd dosku dizky 1,50 m.
Rozndasacia doska bude monoliticky spojena s konzolovymi kridlami na stranach. Na uloZznom prahu bude
nasledne realizovana zaverna stienka. Zaverna stienka ma hrabku 0,65 m a v korune bude opatrend
Upravou pre uloZenie prechodovej dosky $irky 300 mm. Prechodova doska bude ulozend kibovo. Ma
hrabku 250 mm a bude uloZend na vrstve podkladného beténu hr. 100 mm. Prechodova doska ma dizku
3,5m.

Kridlo 1L je rieSené ako zavesené. Pozdiiny sklon horného povrchu kridla kopiruje sklon
komunikacie. Kridlo je monoliticky spojené s beténovou rozndsacou doskou. Kridlo 1P je rieSené ako
zavesené. Kridlo je monoliticky spojené s betdénovou roznasacou doskou. V spodnej cCasti je kridlo
zakotvené do rubovej ¢asti drieku opory. Na konzolové kridlo priamo nadvazuje oporny mur. Celkova dizka
oporného muru je 5,0m. V priecnom reze je mur tvoreny ploSnym zakladom obdlznikového tvaru a
driekom. Hrabka zakladu v mieste drieku je 820 mm a celkova Sirka zakladu je 1,9m. Do zakladu je
votknuty driek maru.
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OPORAC. 2

Po vyburani a odkopani prechodovej oblasti bude vyburana existujica zaverna stienka a cast
drieku opory. PGvodna betdnova opora 2 p6sobi ako gravitacnd opora a je zaloZzena pravdepodobne na
plosnom masivnom zéaklade.

Na pévodnu spodnu stavbu budu v rdmci stavebnych prac realizované nové konstrukcie. Navrhnuty
je Zelezobetdnovy ulozny prah premennej hridbky. Na UloZnom prahu budu v mieste lozisk vybetonované
bloky na zabezpecenie vodorovnej plochy pod loZiskami. Na zvySenie Unosnosti opory je uloZzny prah na
rubovej strane roziireny o roznasaciu zelezobeténovi dosku dizky 1,50 m. Na uloznom prahu bude
nasledne realizovana zavernd stienka. Prechodové doska bude ulozena kibovo. Ma hribku 250 mm.
Prechodova doska ma dizku 3,5 m a sklon 10,0% . Kridlo 2L je dfiky 1,189 m a je rieSené ako zavesené
(votknuté). Je hrubky 0,55m. Kridlo je monoliticky spojené s beténovou rozndsacou doskou.

Kridlo 1P je dizky 2,242m (konzolova ¢ast) je rie$ené ako zavesené. Kridlo je monoliticky spojené
s beténovou roznasacou doskou. V spodnej Casti je kridlo zakotvené do rubovej Casti drieku opory
vlepenou vystuzou a jeho sucastou je i kotvena dobetonavka boénej plochy drieku opory. Na konzolové
kridlo priamo nadvazuje oporny mur. Celkova dizka oporného muru je 4,5 m. V prie¢nom reze je mur
tvoreny ploSnym zakladom obdlZnikového tvaru a driekom. Horné plochy zékladu su realizované v sklone.
Hrabka zakladu v mieste drieku je 820 mm a celkova Sirka zakladu je 1,9m.

NOSNA KONSTRUKCIA

Je tvorend prosto ulozenym spriahnutym nosnikom. Most tvori jedno pole o rozpéti 16,20 m. Sirka
NK je 12,600 m. Di?ka premostenia mosta je 15,29 m (3ikmo) resp. 15,106 m (kolmo). Celkova dizka nosnej
konstrukcie je 17,678 m. NK je navrhnutd ako 11-trdmova z predpéatych nosnikov konstantnej vysky.
Nosniky st spriahnuté zo Zelezobetdnovou spriahajicou doskou hribky min. 220 mm. Osova vzdialenost
nosnikov je 1,15 m, Sirka dosky je 12,600 m. Horny povrch dosky kopiruje prie¢ny sklon vozovky —
jednostranny 2,5 % s G#labim na pravom okraji ( od Gzlabia protisklon 4,0 % ). Pozdizny sklon nosnej
konstrukcie kopiruje priebeh nivelety na moste. Os NK je rovnobeZna s osou komunikacie.

Horny povrch spriahajicej dosky bude kopirovat sklonové pomery na moste. Prie¢ny sklon na moste
bude jednostranny 2,5 %. Vo vzdialenosti 0,80 m od okraja na pravej strane bude v priechom smere
vytvorené GZlabie. Od tohto Uzlabia bude sttpajuci sklon smerom k volnému okraju 4,0%. PozdiZny sklon
reSpektuje existujucu niveletu komunikacie I/1l na moste. V spriahajlcej doske budd otvory pre osadenie
trubiciek odvodnenia izolacie a taktieZ otvory pre osadenie mostnych odvodriovacov.

LOZISKA
UloZenie nosnej konstrukcie na spodnu stavbu bude na oporach pomocou elastomerovych loZisk.
Celkom bude pouzitych 22ks elastomerovych loZisk.

MOSTNE ZAVERY A DILATACIE
Mostné zavery su navrhnuté v stlade so zakonom ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o0 zmene a doplneni neskorsSich predpisov s ohladom na minimalne Sirenie hluku.
Vzhladom na blizkost zastavaného Gzemia je nutné uvazovat s odhluénenymi mostnymi zavermi.

Mostné zavery su navrhnuté na maximalny posun 30 mm na opore ¢. 1 a £15 mm na opore ¢.2.
Nastavenie mostnych zaverov bude napocitané dodatocne po jednoznaénom stanoveni ich typu. Priecne
sklony dilatacie sleduji pozdizny spad vozovky. Presny planovany typ mostnych zaverov
predpokladanych pouZit na moste musi zhotovitel stavby predlozit na odsuhlasenie.

VOZOVKA
- Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany, SMA 11-I STNEN 13 108-5 40 mm

DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina



Stavba: I/11 RADOLA — MOST 229
Stuperi: DRS(DP)
A -Sprievodnd sprdva Strana 16 / 20

- Spojovaci postrek katidonaktivny emulzny modifikovany PS CBP STN 73 6129: 2009 0,5 kg/m?
- Asfaltovy betdn strednozrnny modifikovany ACo 11- STNEN 13 108-1 45 mm

- Spojovaci postrek kationaktivny emulzny modifikovany PS CBP STN 73 6129: 2009 0,5 kg/m?
- Celoplosna izolacia natavovanymi asf. mod. pasmi s vyst. vlozkou STN 73 6242:2010 5 mm

- Zapecatujuca vrstva STN 73 6242: 2010

VOZOVKA SPOLU 90 mm

RIMSY

Su navrhnuté monolitické ZB rimsy s monolitickym nosom. Sirka lavej je premenlivd od 650 mm
po 777 mm, sklon 4,0% smerom k obrube a $irka pravej rimsy je 800mm, sklon 4% smerom k obrube. Sirka
lavej rimsy je ovplyvnena blizkostou druhého mostného objektu a bude upravena priamo na mieste podla
skutoéného stavu. Rimsy na kridlach budu $iroké rovnako ako na moste. Dizka lavej rimsy je 20,0 m a dizka
pravej rimsy je 30,65 m. Sklon spodnej hrany monolitického nosu bude 4,0% smerom k okraju rimsy.
Obruba rims bude vysoka 150 mm, so sklonom 5:1. Horny povrch rims je upraveny prie¢nou striazou. Do
rims je kotvené ocelové mostné zabradlie.

ODVODNENIE MOSTA

Odvodnenie mostu je zabezpetené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky k zvy$enym
obrubnikom rimsy, kde su navrhnuté typizované celoliatinové (nerezové sa nedovoluji) mostné
odvodnovace s odtokovou rudrou zaustenou do odvodfiovacieho zberného potrubia priemeru 200 mm.
Odvodniovacie potrubie bude realizované v sklone minimalne 0,5% v smere kopore 2 kde bude
prestupom priemeru 250 mm prevedené cez priecnik a zavernu stienku do prechodovej oblasti kde bude
zaustené do Sachty priemeru 800 mm. Z tejto Sachty je nasledne voda odvedena do odluc¢ovaca ropnych
latok. Odlucovac ropnych latok musi mat kapacitu prietoku minimalne 5 I/s. Z odlucovaca ropnych latok
je nasledne voda vyvedend do odvodrovacieho sklzu ztvaroviek tbm 1-60, ktory je zausteny do
Vadicovského potoka.

ZVODIDLA A ZABRADLIA

Lava rimsa: na lavej rimse bude ukotvené zabradlie so zvislou vypliou. Vyska zabradlia je
navrhnutd 1,1 m a zabradlie bude kotvené pomocou chem. kotiev. Vypln: mostna, mestsky typ.

Prava rimsa: bude ukotvené zabradlie so zvislou vypliou. Vyska zabradlia je navrhnutd 1,1 m a
zabradlie bude kotvené pomocou chem. kotiev. Vypli: mostna, mestsky typ.

UPRAVY NA CESTE I/11

V rozsahu staniéenia cesty I/11 km 434,076 (stani¢enie stavby -0,020) — km 434,161 (stanicenie
stavby -0,065) je navrhnutd Uprava cesty 1/11. Celkova dizka Upravy je 85 m. Pi Uprave sa vy$kové ani
smerové vedenie komunikacie nemeni. Priecny sklon sa v mieste mosta upravi na jednostranny 2,5%
(existujuci je cca 2,1%). Uprava komunikacie pozostava z vymeny krytu komunikdcie v hrabke 100 mm.
Vymena sa tyka celej sirky vozovky v predmetnom Useku. V miestach kde bude dochadzat ku zemnym
pracam bude vymenena celd konstrukcia vozovky vratane aktivnej zény. V rozsahu stani¢enia bude navyse
zarezana a dosypana krajnica. Parametre komunikacie sa nemenia.

Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky je navrhnuta ako polotuhd, asfaltova, pre dopravné zatazenie I. triedy. V mieste plnej
vymeny konstrukénych vrstiev:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-| 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,5 kg/m?2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betdn pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16-1 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katidonaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,5 kg/m?2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre hornu podkladovu vrstvu, AC, 22- 80 mm STN EN 13108-1
infiltracny postrek katidonaktivny emulzny, modifikovany PI CB 1 kg/m?2 STN 73 6129:2009
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cementom stmelenda zmes CBGM ss6 150 mm STN 73 6124-1
nestmelend vrstva zo Strkodrviny SD 0-63 200 mm STN 73 6126
Spolu min. 530 mm

V mieste kde je navrhnutd iba vymena krytu vozovky (frézovanie 2x50 mm) je konstrukcia v tomto zloZeni:
Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-1 40 mm STN EN 13108-5

spojovaci postrek katidonaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009

asfaltovy betdn pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16-1 do 60 mm STN EN 13108-1

Vystuzna mreza vo vozovky zo sklenych viakien

spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 1,00kg/m?2 STN 73 6129:2009

Spolu min. 100 mm

Konstrukcia chodnika v mieste jeho obnovy:

Asfaltovy betdn jemnozrnny AC 8;1; 30 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy postrek spojovaci PS; A 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
Kamenivo spevnené cementom CBGM s/6 120 mm STN 73 6124-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny FR. 8-32 mm 8D 8-32 Cpekiarovana 31,5 G 150 mm STN 73 6126
Spolu min. 300 mm

Uprava krajnice
Existujuca krajnica bude zarezana do pozadovaného sklonu 8% a nasledne bude s nej odtazend vrstva

hrabky 120 mm. T4 bude nasledne nahradena vrstvou SD hribky 100 mm frakcie 0-22 mm. Krajnica bude
nasledne zhutnena. Sirka dpravy je 1,50 mm

Dopravné znacenie
TDZ a DDZ je sucastou samostatnej ¢asti PD. Existujuce vodorovné dopravné znacenie sa stavbou nemeni
— bude obnovené.

V Ziline 06/2021 Ing. Peter Litvik
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A — PRILOHA: BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii objektu je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy.
BOZP sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisku, zakonom €. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
a vyhlaskou 147/2013 o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.
Z&kladné povinnosti dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V rdmci pripravy stavby je nutné
spracovat technologicky postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpe&nom prostredi a nebezpe¢nom
priestore upravuju § 7 a 8, spOsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov
stavebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrta &ast vyhlagky $pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11,
vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikécie
§ 14, zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a spdsoby skladovania § 16. V piatej
Casti sU zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom
piatej Casti.

Cast $iesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné
konstrukcie a podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze §
32, dopravu a ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebrovanie a uvolfiovanie
konstrukcii § 35 a prace Zeleziarske § 36. Montazne prace su v ¢asti osem (§ 40 — 46).

Cast’ deviata obsahuje prace vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu,
konstrukcie ku zvysovaniu miesta prace, vystupy, zhadzovanie predmetov a materialu v § 47 —
52, §54—-57a§59-61. Jedenasta cast (§ 71— 91) pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach
(obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a udrZba, zakazané cinnosti, preprava
strojov). Obsahom dvanastej ¢asti su prace suvisiace so stavebnou ¢innostou, a to manipulacia
(§ 92), prace so Zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§ 96) a zvarovanie (§
99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpecnosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti u¢inny dohlad
nad dodrZzovanim zédsad bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich
nedodrzovanie.
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B — PRILOHA: ODPADOVE HOSPODARSTVO STAVBY

Odpadové hospodarstvo je €innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znizovanie ich nebezpec¢nosti pre zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v
sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podfa:

e Zakona €. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch [1]
* Vyhlaska Min. zivotného prostredia SR €. 365/2015 — katal6ég odpadov [2]

Odpady v stadiu stavebnej vyroby :

Drzitelom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej ¢innosti
(vzniknuté realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho z&kladné povinnosti ako drzitela odpadov
tykajuce sa vzniknutych odpadov su popisanév §14 [1]. V pripade vzniku nebezpe&nych odpadov
sa drzitel riadi §25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budlu odovzdané za uc€elom zabezpecenia ich
zhodnotenia alebo znesSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 [1].
Zhotovitel stavby je povinny nakladat zo stavebnymi odpadmi v sulade s §77 [1].

Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zakona, ktoré vznikli pri
vystavbe, Udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikécii je zodpovedna osoba, ktorej bolo
vydané stavebné povolenie. Tato osoba (investor) mbéze zmluvne dané povinnosti preniest na
zhotovitela stavby. Nasledne podla §77 [1] ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady
vznikajuce pri tejto €innosti a odpady z demolacii materialovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii
alebo udrzbe komunikacii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich a demolaénych préac:

C. skupiny, Nazov druhu odpadu: Kategodria: Mnozstvo:
podskupiny

a druhu

odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vozoviek

17 01 01 Beton 0

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0]

17 04 05 Zelezo a ocel 0]

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O

17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0O

VSetok material z burania bude recyklované pre dalSie pouzitie (asfalty, betony).
Vyburané kovové Casti (dilatacie, kusy vystuze) budd vytriedené a odovzdané do zbernych
surovin. Materidl, ktory nie je mozné recyklovat bude riadne uskladneny na skladke odpadov
o ¢om zhotovitel predlozi investorovi doklad.
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Odpady vznikajuce na mieste hlavného staveniska:

Druh Nazov Kategoria *

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( 0

030705 yrevoviaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99 odpady inak neSpecifikované

12 01 02 prach a zlomky zo zeleznych kovov

12 01 04 prach a zlomky z nezeleznych kovov

12 01 05 | hobliny a triesky z plastov

12 01 13 | odpady zo zvarania

1501 01 obaly z papiera a lepenky

1501 02 | obaly z plastov

1501 03 obaly z dreva

1501 04 | obaly z kovu

1501 05 kompozitné obaly

0000000000

1501 06 zmieSané obaly

obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované

150110 nebezpecnymi latkami

17 01 01 | betdn

17 03 02 | bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

0000z

17 06 04 | izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,

170904 170902 a17 09 03

O
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