B 1.2 ZAKLADNE NALEZITOSTI - na vypracovanie dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS) s naleZitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacia
na ponuku (DP), vykon autorského dozoru stavby (AD)

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP)

Pri ur€eni zakladnych nalezitosti dokumentacie sa vychadza z technického predpisu TP 019
(TP 03/2006) Technické podmienky ,Dokumentacia stavieb ciest“ schvalenych MDPaT SR

vijanuari 2007. TP 019 (TP 03/2006) mozno vyhladat na stranke MD VRR SR
www.mindop.sk.

Dokumentacia musi obsahovat tieto Casti — v primeranom rozsahu, ktory zodpoveda
narocnosti a zlozitosti stavby:

A Sprievodna sprava

B1 Prehladna situacia M 1:50 000

B2 Celkova situacia stavby M 1:10 000

B3 Pozdizny rez, prieény rez M 1 : 10 000 /1 000
Koordinaény vykres stavby (tiez na podklade mapy z KN)
Dopravné znacenie celej stavby

Pisomnosti a vykresy objektov

Doklady

Dokumentacia meracéskych prac stavby
Dokumentacia pre majetkovopravne vysporiadanie
Dokumentacia na trvalé a do€asné vynatie PPF
Dokumentacia prieskumov

Vplyv stavby na zivotné prostredie

Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
Orientaény rozpocet

Ostatné projektové prace
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Spresnujuce poziadavky obstaravatela:

Je nevyhnutné overit existenciu a priebeh podzemnych inzinierskych sieti a navrhnut ich
ochranu, resp. preloZenie.

G. DOKUMENTACIA NA MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE

G .1 Geometrické plany na trvaly a doCasny zaber

G.2 Podklady na uzatvaranie kupnych a ngjomnych zmlav (doCasné zabery a zabery do
jedného roka)

G.3 Zoznam dotknutych parciel, LV, kdpia z katastralnej mapy

Zakladné poziadavky na Clenenie, rozsah, zhotovenie a vystupy dokumentacie uvedené

v technickom predpise TP 019 (TP 03/2006) platia, aviak pred zacatim prac je nevyhnutné
na pracovnom stretnuti so zastupcami oddelenia majetkovopravnej pripravy obstaravatela
spresnit podmienky vyhotovenia dokumentacie ( format vystupov).

H. DOKUMENTACIA NA TRVALE A DOCASNE VYNATIE PODY z PPF
V pripade doCasného zaberu PPF bude vypracovana v zmysle zakona &. 220/2004 Z. z.
0 ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pddy a vyhlasky ¢.508/2004 Z. z., ktorou sa


http://www.mindop.sk/

vykonava § 27 zakona ¢.220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pody
a v sulade s pril. C. 8 technického predpisu TP 019 (TP 03/2006).

1. Bilancia skryvky

2. Projekt spatnej rekultivacie docasnych zaberov PPF technickej a biologickej

3. Navrh vratenia polnohospodarskej pédy do pévodného stavu pre plochy odniaté na
dobu viac ako 1 rok a kratSiu ako 1 rok

|. DOKUMENTACIA PRIESKUMOV
Inzinierskogeologicky prieskum
Spracuje sa v sulade s ¢l. 3.2.7 TP 028 (TP 07/2008) Vykonavanie IGP pre cestné stavby

Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin

V pripade, Ze doOjde kvyrubu drevin, treba vykonat inventarizaciu a spolotenské
ohodnotenie drevin rastiucich mimo lesa; dokumentacia bude obsahovat spravu s
vyhodnotenim ako podklad k Ziadosti o povolenie vyrubu drevin rastucich mimo lesa podla
zakona 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Skimané
lokality budu zakreslené.

J. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
Obsahom prilohy bude:
Sprava, v ktorej budu uvedené nasledujuce udaje:

- opatrenia na ochranu Zivotného prostredia roz¢lenené na podmienky pocas vystavby
a pre stavbu danu do prevadzky

- situacia opatreni na ochranu zivotného prostredia M 1:10 000, v ktorej budu
zakreslené vSetky popisané opatrenia aj s oCislovanim

O. ORIENTACNY ROZPOCET

Orientacny rozpocCet stavby (rozpoctové naklady) pozadujeme vypracovat v samostatne;j
prilohe, ktora je dévernym dokladom pre obstaravatela nasledovne :

tab.
tab.
tab.
tab.
tab.

)¢

. 1 rozpis investi¢nych a neinvesti¢nych nakladov stavby

. 2 rozpocet stavby - stavebné objekty

. 3 prevadzkové subory

. 4 vyvolané investicie

. 5 vykup pozemkov, odvody za vynatie pddy, patenty a licencie a pod.

O« O¢ O Ox

Dokumentacia na ponuku (DP)

Dokumentacia na ponuku pozostava z 5 zvazkov (priloha €. 11 Technickych podmienok
MDPaT SR ¢&. TP 03/2006 Dokumentdacia stavieb ciest). V ramci tejto zdkazky pozadujeme
vypracovat' DP v tomto rozsahu:



Zvazok 3 Technicko-kvalitativhe podmienky
Cast 3.1 V3eobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)

- Zoznam aktualnych Casti TKP ORM uvedené na stranke
WWW.SSC.Sk

Cast 3.2 Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)
Vypracuju sa v pripadoch, ked :
- sU pozadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP,
- sU pozadované iné kvalitativne parametre prac, alebo materialov, ako st uvedené v TKP,

ZTKP budu na danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP v8ak nesmu
byt v rozpore s ustanoveniami TKP.

Zvazok 4 Cenova cast’

4.1 Celkovy popis predmetu obstaravania

4.2 Celkovy vykaz vymer

4. 3 Supis agregovanych poloziek

4. 4 Teoretické ocenenie stavby (2x vyluéne pre potreby obstaravatela)

Zvazok 5 Projektova dokumentacia (DRS) s nalezitost'ami (DSP)

Projektova dokumentacia prehlbuje a sprestiuje, pripadne dopifia dokumentaciu overenu
v stavebnom konani do takych podrobnosti, ktoré jednozna¢ne definuju konStrukcie, vyrobky,
materialy, stroje zariadenia, konStrukéné detaily a pod., tak, aby zhotovitelovi bola
jednoznacne zrozumitelna, a aby bola postacujucim podkladom na stanovenie popisu
predmetu zakazky, na spracovanie dielenskej dokumentacie, na vyrobnu pripravu
zhotovitela stavby a na uskuto€nenie stavby.


http://www.ssc.sk/

TABULKY

k éasti B 1.2 ZAKLADNE NALEZITOSTI

Tab. 1 Rozpis investicnych a neinvesti¢nych nakladov stavby

Tab. 2 Rozpoclet stavby — stavebné objekty

Tab. 3 Technologicka ¢ast — prevadzkové subory

Tab. 4 Vyvolané investicie

Tab. 5 Vykupy pozemkov, odvody za vyfatie pédy, patenty, licencie



ROZPIS INVESTICNYCH A NEINVESTICNYCH NAKLADOV STAVBY

Tab.c.1
Vystavba a zlepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach 1.
Nazov stavby triedy, 1 etapa 1/13 Medved’ov, most 13 — 004
Cislo stavby/RIS
Charakter stavby novostavba
Obstaravatel’ Slovenska sprava ciest Bratislava
Rekapitulacia vydavkov podla poloziek v €
Kod
Por. uctovne;j Klasifikacia
Cis. klasifikacie | produkcie Nazov Vydavky | DPH 20 % | Spolu
700 KAPITALOVE VYDAVKY (atb+ctd+et+f+g+h)
a) 74.20.34 Priprava verejnej prace
1 716 000 Naklady na inziniersko — technick pomoc (expertizy, konzultacie)
2 716 000 Néklady na technické a environmentélne §tudie (ST)
3 716 000 Naklady na izemno — planovaciu dokumentaciu
Naklady na dokumentaciu pre stavebny zamer (SZ) a uzemné rozhodnutie
4 716 000 (DUR)
5 716 000 Naklady na dokumentaciu pre stavebné povolenie (DSP)
6 716 000 Naklady na dokumentaciu pre verejné obstaravanie (DP)
7 716 000 Néklady na prieskumné prace ( vratane arch. prieskumu )
8 716 000 Naklady na geodetické prace pri spracovani PD
9 716 000 Naklady na autorsky dozor
b) Stavebna ast’
Néklady na realizaciu stavebnych objektov, naklady na demolacie
10 717 001 existujucich stavebnych objektov, technologickych a inych zariadeni
11 717 001 Naklady na dokumentaciu pre realizovanie stavby (DRS)
12 717 001 Néklady na dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS)
13 717 001 Naklady na inziniersku ¢innost’ (¢innost’ externého stav. dozoru)
14 717 001 Néklady na geodetické prace zabezpeCované obstaravatelom
c) * Technologicka ¢ast’ (prev. subory, stroje a zariadenia, naradie a inventar)
15 717 001 Prevadzkové stibory
d) Zariadenie staveniska
16 717 001 Zariadenie staveniska
e) Predpokladané vyvolané investicie
17 717 001 Predpokladané vyvolané investicie
f) Vykup pozemkov, odvody za vyiiatie pddy, patenty, licencie a pod.
18 71101 Naklady na znalecké posudky posudky pre majetkopravne vysporiadanie
19 711 001 Naéklady na vykup pozemkov
20 711 002 Naklady na vykup lesov
Naklady na likvidaciu porastov a nakup budov a stavieb uréenych na
21 712 002 likvidaciu
22 717 001 Odvody za trvalé odnatie lesnych pozemkov
23 717 001 Odvody za docasné odtiatie lesnych pozemkov
24 711 001 Naklady na prendjom pozemkov
9) Rozpodtova rezerva vV rozmedzi 8 az 12%
25 717001 Rozpoctova rezerva v rozmedzi 8 az 12%
h) Iné investicie
26 Publicita
27 719 002 Nakup umeleckych diel
600 Bezné vydavky
28 633 006 Biologicka rekultivacia
29 633 006 Vysadba drevin
30 633 006 Udrzba zelene
650 Splacanie uirokov a ostatné platby sivisiace s ivermi
31 652 002 Splacanie urokov zahrani¢nym finanénym institiciam
32 652 004 Splacanie urokov medzinarodnym organizaciam
VYDAVKY SPOLU (600+700)

* Cislo klasifikacie produkcie je potrebné uréit’ podl'a nosnej technologickej &asti

Spracovatel’ :
(Nazov a pe¢. org. :)

Meno
Datum :

Obstaravatel’ :
(Nazov a pec. org. :)

Meno :
Datum :




ROZPOCET STAVBY Tab. &.2

Kla§iﬁk{|cia Klasifikacia produkcie Cislo . Mer. Mnois'tvo ig(rjlgotll; Cena Pilotm:l
& subo_ru 45- Stavebné préice stavby Nazov stavby jed. _merny_ch mer jed. stavby tech_nolog
stavieb jednotiek © ©) ia
2111 . Vegetacné upravy 2
Cestné 031-00 . m
komunikécie cesty, usek ........
45.11.11 Demola¢né prace m?
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m?
45.11.21 Vykopové a stivisiace zemné prace m®
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m®
45.11.23 Rekultiva¢né prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m®
45.11.30 Priprava izemia na tazbu mé
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izolaéné prace proti vode m?
45.34.10 Montaz oplotenia a zabradli m
2111
Cestné 101-00 [ Cesty v km ......... m?
komunikacie
45.11.11 Demola¢né prace m?
45.11.12 Priprava staveniska a vycCist'ovacie prace mé
45.11.21 Vykopové a suvisiace zemné prace | | m3
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) m®
45.11.23 Rekultivatné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a stiivisiace zemné prace m?
45.11.30 Priprava izemia na tazbu m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izola¢né prace proti vode m?
45.23.11 Prace na spodnej stavbe ciest m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe ciest m?
45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia mé
45.34.10 MontaZ oplotenia a zabradli m
2112 Prijazdova
Miestne 105-00 | komunikacia m?
komunikacie vkm.......
45.11.11 Demolaéné prace m?
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m®
45.11.21 Vykopové a suvisiace zemné prace | | m?
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) mé
45.11.23 Rekultivatné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m®
45.11.30 Priprava Gizemia na tazbu m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izola¢né prace proti vode m?
45.23.11 Prace na spodnej stavbe ciest m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe ciest m?
45.23.15 I}izgi:;aéské préce cestného dopravného znacenia, parkovacich a podobnych mé




2141

Most na ceste

Mosty a 201-00 v km nad m

nadjazdy ( T
45.11.11 Demola¢né prace m?
45.11.12 Priprava staveniska a vy¢istovacie prace m?
45.11.21 Vykopové a stvisiace zemné prace | | mé
45.11.22 Odstranenie kontaminovanej zeminy (skryvky) mé
45.11.23 Rekultivacné prace m?
45.11.24 Ostatné vykopové a suvisiace zemné prace m?
45.11.30 Priprava tizemia m®
45.12.10 Prieskumné vrty a vrtné prace m
45.22.20 Izolagné prace proti vode m?
45.21.21 Prace na hrubej stavbe mostov m?
45.23.12 Prace na vrchnej stavbe m?2
45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia mé
452521 Speciélne zikladové prace mg
45.25.42 Prace na montazi stavebnych kovovych konstrukcii ostatnych objektov t




c) TECHNOLOGICKA CAST

Tab. ¢.3

Por. ¢&.

Cislo KS

Klasifikacia
produkcie

Nazov technologickej ¢asti

M.

MnozZstvo
m.j.

Jednotkova cena
mer. jed.v €

Cena technolégie
V€

Riadenie dopravy — dopravné znacky a signalizacia

Rozvodne VN

Trafostanica

Rozvodne NN

Precerpavacie stanice

Prevadzkové subory - sucet

Technologia celkom




e) VYVOLANE INVESTICIE Tab. ¢. 4
Por. & [Klasifikacia| Cislo Cislo Nazov objektu M.j. | MnoiZstvo | Jednotkova cena | Cena objektu| Pilotna
stavieb oddielu/ skupiny m.j. mer. jed. v € vE€ technologi
objektu stavebnych a
dielov
nazov skupiny stavebnych dielov Celkova cena
skupiny
stavebného
dielu
2112 Prekladka komunikacie
Zemné prace m?
Vozovka m?
Ostatné kon3trukcie m?
2222 Prekladka vodovodu
Zemné prace 3
Potrubie
Ostatné konstrukcie ks
2224 Prekladka VN
Zemné prace m?
Konstrukcie a prace PSV m
pokracovanie podl'a poctu vyvolanych investicii
Vyvolané investicie celkom




f) VYKUP POZEMKOYV, ODVODY ZA VYNATIE PODY, PATENTY A LICENCIE

A POD.
Tab. ¢. 5
Por.¢. | Kéd uctovnej Nazov M.j. MnoZstvo m.j. Jedn.cena Cena objektu v €
klasifikacie objektu mj.v €
1 71101 Naklady na znalecké posudky posudky pre majetkopravne vysporiadanie
2 711 001 Vykup pozemkov podPa kat. izemia
3 711 002 Vykup lesov podPa kat. izemia
4 712 002 Porasty urcené k likvidacii, nakup budov a stavieb urcenych na likvidaciu podla kat. izemia
5 717 001 Odvody za trvalé odiiatie lesnych pozemkov podl’a kat. izemia
6 717 001 Odvody za doc¢asné odnatie lesnych pozemkov podl’a kat. izemia
7 711 200 Prenajom pozemkov (do¢. zaber, $kody, usla produkcia)
pokracovanie podl’a potreby jednotlivych vykupov
Vykupy pozemkov, odvody
a pod. celkom
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