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B 1.2 ZÁKLADNÉ  NÁLEŽITOSTI - na vypracovanie dokumentácia na realizáciu stavby 

(DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie  (DSP), dokumentácia 
na ponuku (DP), výkon autorského dozoru stavby (AD) 

 
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre  
stavebné povolenie  (DSP) 

Pri určení základných náležitostí dokumentácie sa vychádza z technického predpisu TP 019 

(TP 03/2006) Technické podmienky „Dokumentácia stavieb ciest“ schválených MDPaT SR 

v januári 2007. TP 019 (TP 03/2006) možno vyhľadať na stránke MD VRR SR 

www.mindop.sk.  

Dokumentácia musí obsahovať tieto časti – v primeranom rozsahu, ktorý zodpovedá 

náročnosti a zložitosti stavby: 

 
A Sprievodná správa      
B1 Prehľadná situácia M 1:50 000      
B2 Celková situácia stavby M 1:10 000     
B3 Pozdĺžny rez, priečny rez M 1 : 10 000 /1 000    
C1 Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)    
C2 Dopravné značenie celej stavby       
D Písomnosti a výkresy objektov      
E Doklady      
F Dokumentácia meračských prác stavby     
G Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie 
H Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie PPF     
I Dokumentácia prieskumov     
J Vplyv stavby na životné prostredie     
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci     
O Orientačný rozpočet     
T Ostatné projektové práce     
 

Spresňujúce požiadavky obstarávateľa: 

 
Je nevyhnutné overiť existenciu  a priebeh podzemných inžinierskych sietí a navrhnúť ich 

ochranu, resp. preloženie. 

 
G.  DOKUMENTÁCIA  NA  MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE  
G .1  Geometrické plány na trvalý a dočasný záber 
G.2   Podklady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv (dočasné zábery a zábery  do 

jedného roka)                                                                                           
G.3   Zoznam dotknutých parciel, LV, kópia z katastrálnej mapy  
          
Základné požiadavky na členenie, rozsah, zhotovenie a výstupy dokumentácie uvedené 
v technickom predpise TP 019 (TP 03/2006) platia, avšak pred začatím prác je nevyhnutné 
na pracovnom stretnutí so zástupcami oddelenia majetkovoprávnej prípravy obstarávateľa  
spresniť podmienky vyhotovenia dokumentácie ( formát výstupov). 
 
 
H. DOKUMENTÁCIA  NA TRVALÉ  A  DOČASNÉ VYŇATIE PÔDY z PPF  
V prípade dočasného záberu PPF bude vypracovaná v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a vyhlášky č.508/2004 Z. z., ktorou sa 

http://www.mindop.sk/
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vykonáva § 27 zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a v súlade s príl. Č. 8 technického predpisu TP 019 (TP 03/2006). 
 

1. Bilancia skrývky 
2. Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej  
3. Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu pre plochy odňaté na 

dobu viac ako 1 rok a kratšiu ako 1 rok 

 

I. DOKUMENTÁCIA PRIESKUMOV 

Inžinierskogeologický prieskum 

Spracuje sa v súlade s čl. 3.2.7 TP 028 (TP 07/2008) Vykonávanie IGP pre cestné stavby 

 

Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 

V prípade, že dôjde k výrubu drevín, treba vykonať  inventarizáciu a spoločenské 
ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa; dokumentácia  bude obsahovať správu s 
vyhodnotením ako podklad k žiadosti o povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa podľa 
zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Skúmané 
lokality budú zakreslené.  

 

J. VPLYV  STAVBY  NA  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 

Obsahom prílohy bude: 

Správa, v ktorej budú uvedené nasledujúce údaje: 

- opatrenia na ochranu životného prostredia rozčlenené na podmienky počas výstavby 
a pre stavbu danú do prevádzky 

- situácia opatrení na ochranu životného prostredia M 1:10 000, v ktorej budú 
zakreslené všetky popísané opatrenia aj s očíslovaním 

 

O. ORIENTAČNÝ  ROZPOČET 

Orientačný rozpočet stavby (rozpočtové náklady) požadujeme vypracovať v samostatnej 
prílohe,  ktorá je dôverným dokladom pre obstarávateľa nasledovne :  

 

tab. č. 1 rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby  

tab. č. 2  rozpočet  stavby - stavebné objekty 

tab. č. 3  prevádzkové súbory 

tab. č. 4  vyvolané investície 

tab. č. 5  výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty a licencie a pod.  

 

Dokumentácia na ponuku (DP) 

Dokumentácia na ponuku pozostáva z 5 zväzkov (príloha č. 11 Technických podmienok  
MDPaT SR  č. TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest).  V rámci tejto zákazky požadujeme 
vypracovať DP v tomto rozsahu: 
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Zväzok 3 Technicko–kvalitatívne podmienky 

                        Časť 3.1  Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP)    

- Zoznam aktuálnych časti TKP ORM uvedené na stránke 
www.ssc.sk  

                        Časť 3.2  Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP) 

Vypracujú sa v prípadoch, keď : 

- sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP, 

- sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo materiálov, ako sú uvedené v TKP,  

 ZTKP  budú  na  danej stavbe nadradené TKP. Rozdielne ustanovenia ZTKP však  nesmú    
byť v rozpore s ustanoveniami TKP.     

 

Zväzok 4  Cenová časť 

4. 1  Celkový popis predmetu obstarávania 

4. 2  Celkový výkaz výmer  

4. 3  Súpis agregovaných položiek 

4. 4  Teoretické ocenenie stavby (2x výlučne pre potreby obstarávateľa) 

 

Zväzok 5 Projektová dokumentácia (DRS) s náležitosťami (DSP) 

Projektová dokumentácia prehlbuje a spresňuje, prípadne dopĺňa dokumentáciu overenú 
v stavebnom konaní do takých podrobnosti, ktoré jednoznačne definujú konštrukcie, výrobky, 
materiály, stroje zariadenia, konštrukčné detaily a pod., tak, aby zhotoviteľovi bola 
jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom na stanovenie popisu 
predmetu zákazky, na spracovanie dielenskej dokumentácie, na výrobnú prípravu 
zhotoviteľa stavby a na uskutočnenie stavby. 
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T A B U Ľ K Y 
 
 

k časti B 1.2 ZÁKLADNÉ  NÁLEŽITOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab. 1   Rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby 
 Tab. 2   Rozpočet stavby – stavebné objekty 
 Tab. 3   Technologická časť – prevádzkové súbory 
 Tab. 4   Vyvolané investície 
 Tab. 5   Výkupy pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie  
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ROZPIS INVESTIČNÝCH A NEINVESTIČNÝCH NÁKLADOV STAVBY   Tab.č.1 

Názov stavby  

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. 

triedy, 1 etapa  I/13 Medveďov, most 13 – 004     

Číslo stavby/RIS       

Charakter stavby  novostavba     

Obstarávateľ                           Slovenská správa ciest Bratislava     

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v  €   

Por. 
Kód 
účtovnej Klasifikácia 

Názov Výdavky DPH 20 % Spolu čís. klasifikácie produkcie 

  700   KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  (a+b+c+d+e+f+g+h)       

  a) 74.20.34 Príprava verejnej práce       

1 716 000   Náklady na inžiniersko – technickú pomoc  (expertízy, konzultácie)       

2 716 000   Náklady na technické a environmentálne štúdie (ST)       

3 716 000   Náklady na územno – plánovaciu dokumentáciu       

4 716 000   

Náklady na dokumentáciu pre stavebný zámer (SZ) a územné rozhodnutie  

(DÚR)       

5 716 000   Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP)       

6 716 000   Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie (DP)       

7 716 000   Náklady na prieskumné práce ( vrátane arch. prieskumu )       

8 716 000   Náklady na geodetické práce pri spracovaní PD       

9 716 000   Náklady na autorský dozor       

  b)   Stavebná časť       

10 717 001   
Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie 
existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení       

11 717 001   Náklady na dokumentáciu pre realizovanie stavby (DRS)       

12 717 001   Náklady na dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS)       

13 717 001   Náklady na inžiniersku činnosť (činnosť externého stav. dozoru)       

14 717 001   Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom       

  c) * Technologická časť (prev. súbory, stroje a zariadenia, náradie a inventár)       

15 717 001   Prevádzkové súbory       

  d)   Zariadenie staveniska       

16 717 001   Zariadenie staveniska       

  e)   Predpokladané vyvolané investície       

17 717 001   Predpokladané vyvolané investície       

  f)   Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie a pod.        

18  711 01   Náklady na znalecké posudky  posudky pre majetkoprávne vysporiadanie       

19 711 001   Náklady na výkup pozemkov       

20 711 002   Náklady na výkup lesov       

21 712 002   
Náklady na likvidáciu porastov a nákup budov a stavieb určených na 
likvidáciu       

22 717 001   Odvody za trvalé odňatie lesných pozemkov       

23 717 001   Odvody za dočasné odňatie lesných pozemkov       

24 711 001   Náklady na prenájom pozemkov       

  g)   Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12%          

25 717001   Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12%          

  h)   Iné investície       

26     Publicita       

27 719 002   Nákup umeleckých diel       

  600   Bežné výdavky       

28 633 006   Biologická rekultivácia       

29 633 006   Výsadba drevín       

30 633 006   Údržba zelene       

  650   Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi       

31 652 002   Splácanie úrokov zahraničným finančným inštitúciám       

32 652 004   Splácanie úrokov medzinárodným organizáciám       

  VÝDAVKY  SPOLU (600+700)       

* Číslo klasifikácie produkcie je potrebné určiť podľa nosnej technologickej časti    

     

Spracovateľ :    Obstarávateľ :  

(Názov a peč. org. :)   (Názov a peč. org. :)  

       

Meno   :   Meno :   

Dátum  :   Dátum :   
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ROZPOČET STAVBY                      Tab. č. 2 
 

Por.

č. 

Klasifikácia 

súboru 

stavieb 

Klasifikácia produkcie                                             

45- Stavebné práce 

Číslo 

stavby 
Názov stavby 

Mer. 

jed. 

Množstvo 

merných 

jednotiek 

Jednotk. 

cena  na 

mer.jed.  

(€) 

Cena 

stavby  

(€) 

Pilotná 

technológ

ia 

                    

1 

2111           

Cestné 

komunikácie 

  031-00 
Vegetačné úpravy 

cesty, úsek ........ 
m2         

   45.11.11  Demolačné práce m3         

   45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

   45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

   45.11.23  Rekultivačné práce m2         

   45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

   45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

   45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.34.10  Montáž oplotenia a zábradlí m         

2 

2111           

Cestné 

komunikácie 

 101-00 Cesty v km ......... m2         

   45.11.11  Demolačné práce m3         

   45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

   45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

   45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

   45.11.23  Rekultivačné práce m2         

   45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

   45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

   45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

   45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

   45.23.11  Práce na spodnej stavbe ciest m2         

   45.23.12  Práce na vrchnej stavbe ciest m2         

   45.23.15 Natieračské práce cestného dopravného značenia 
m, 

m2 
        

    45.34.10  Montáž oplotenia a zábradlí m         

3 

2112           

Miestne 

komunikácie 

  105-00 

Príjazdová 

komunikácia 

v km........... 

m2         

    45.11.11 Demolačné práce m3         

    45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

    45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

    45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

    45.11.23  Rekultivačné práce m2         

    45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

    45.11.30  Príprava územia na ťažbu m3         

    45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

    45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.23.11 Práce na spodnej stavbe ciest m2         

    45.23.12  Práce na vrchnej stavbe  ciest m2         

    
45.23.15  Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných  
                 Plôch 

m, 
m2 
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4 

2141           

Mosty a 

nadjazdy 

  201-00  
Most na ceste 

v km ...... nad ..... 
m         

    45.11.11  Demolačné práce m3         

    45.11.12  Príprava staveniska a vyčisťovacie práce  m3         

    45.11.21  Výkopové a súvisiace zemné práce     m3         

    45.11.22  Odstránenie kontaminovanej zeminy (skrývky) m3         

    45.11.23  Rekultivačné práce m2         

    45.11.24  Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3         

    45.11.30  Príprava územia  m3         

    45.12.10  Prieskumné vrty a vrtné práce m         

    45.22.20  Izolačné práce proti vode m2         

    45.21.21  Práce na hrubej stavbe mostov  m2         

    45.23.12  Práce na vrchnej stavbe  m2         

    45.23.15  Natieračské práce cestného dopravného značenia 
m, 

m2 
        

    45.25.21  Špeciálne základové práce  
m, 
m3 

        

    45.25.42  Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií ostatných objektov t         
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c)     TECHNOLOGICKÁ ČASŤ                                                                                                         Tab. č.3 

 

 
Por. č. Číslo KS Klasifikácia 

produkcie 

Názov technologickej časti M.j. Množstvo  

m.j. 

Jednotková cena  

mer. jed. v € 

Cena technológie  

v € 

        

   Riadenie dopravy – dopravné značky  a signalizácia     

   Rozvodne VN     

   Trafostanica     

   Rozvodne NN     

   Prečerpávacie stanice     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   Prevádzkové súbory  - súčet     

        

   Technológia  celkom     
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e)   VYVOLANÉ INVESTÍCIE           Tab. č. 4                                                                                                              

 

 
Por.  č. Klasifikácia 

stavieb 

Číslo 

oddielu/   

objektu 

Číslo  

skupiny 

 stavebných 

 dielov 

Názov objektu M.j. Množstvo 

m.j. 

Jednotková cena 

mer. jed. v € 

Cena objektu  

v € 

Pilotná 

technológi

a 

    názov  skupiny stavebných dielov    Celková cena  

skupiny  
stavebného 

dielu 

          

 2 112   Prekládka komunikácie      

    Zemné práce m3     

    Vozovka m2     

 

 

   Ostatné konštrukcie m2     

          

 2 222   Prekládka vodovodu      

    Zemné práce m3     

    Potrubie m     

    Ostatné konštrukcie ks     

          

 2 224   Prekládka  VN      

    Zemné práce m3     

    Konštrukcie a práce PSV m     

          

                                                                                                                                                                                                                                                                   pokračovanie podľa počtu vyvolaných investícií          

          

          

    Vyvolané investície  celkom      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

f)   VÝKUP POZEMKOV, ODVODY ZA VYŇATIE PÔDY, PATENTY A LICENCIE 

A POD.  

       
                            Tab. č. 5 

 
Por.č. Kód účtovnej 

klasifikácie 

Názov 

objektu 

M.j. Množstvo m.j. Jedn.cena 

m.j. v  € 

Cena objektu v  € 

1 711 01 Náklady na znalecké posudky  posudky pre majetkoprávne vysporiadanie  

    

    

    

2 711 001 Výkup pozemkov podľa kat. územia   

 

            

            

            

3 711 002 Výkup lesov  podľa kat. územia   

 

            

            

            

4 712 002 Porasty určené k likvidácii, nákup budov a stavieb určených na likvidáciu  podľa  kat. územia   

 

            

            

            

5 717 001 Odvody za  trvalé odňatie lesných pozemkov podľa  kat. územia   

 

            

            

            

6 717 001 Odvody za dočasné odňatie lesných pozemkov podľa kat. územia     

 

            

            

            

7 711 200 Prenájom pozemkov (doč. záber, škody, ušlá produkcia)     

 
            

            

        pokračovanie podľa potreby jednotlivých výkupov 

  Výkupy pozemkov, odvody 

a pod. celkom 

    

 

 

 

 

 
 


