P R Í L O H A  č. 1

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru( DSZ) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vypracovanú v podrobnostiach dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 
na stavbu
I/15 Miňovce 
1.   Identifikačné údaje

1.1.   Stavba:

        názov :                                 Modernizácia vybraných úsekov ciest. I triedy v PO a KE kraji                                                                 
                                                       I/15 Miňovce  
miesto (kraj, okres) :

   Prešovský, Stropkov
1.2    Stavebník:                          

názov :                          
                 Slovenská správa ciest  Bratislava 

                                           
    org. zložka Investičná výstavba a správa ciest Košice 

adresa :                                           Kasárenské námestie č.4 ,  040 01 Košice 

nadriadený orgán :            
    MDVRR SR

2.  Určenie dokumentácie

2.1  Predmet:

druh cesty :                   
cesta I. triedy č.15

funkčná trieda:                B1 

kategória :                     
C 9,5/90,50, 

	2.2  Druh stavby:

	stavebná úprava:
	        stavebné úpravy - rekonštrukcia 

	
	


2.3  Účel a ciele stavby:

Cieľom dokumentácie je navrhnúť technické riešenie stavebných úprav a odvodnenia cesty                  I/15, ktoré zabezpečia bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy. 

  2.4  Umiestnenie stavby:

        Stavebné  úpravy na  komunikácii I/15 začínajú v stykovej križovatke ciest I/15 a II/556   km 31,950 a zahŕňajú aj úpravu tejto križovatky vrátane úpravy cesty II/556 v dĺžke 50,0m  pokračujú až po koniec úseku v  km 35,038 intravilán obce Miňovce. V rámci rekonštrukcie cesty I/15 sa do stavebnej úpravy započíta aj rekonštrukcia mosta č.M251 cez rieku Ondava s dĺžkou premostenia 60,1m.   

2.5  Rozsah stavby: 

       Jedná sa o rekonštrukciu v celkovej dĺžke cca. 3 198 m rozdelenou na  

· úsek rekonštrukcie cesty I/15 a II/556 v dĺžke 3 138m

· úsek rekonštrukcie mosta M 251 v dĺžke 60m 

        Predmetný úsek  začína stavebnou úpravou komunikácie I/15 pred  križovatkou s cestou II/556 , stavebná úprava zahŕňa aj úpravu tejto križovatky a pokračuje  smerom na  Stropkov do obce  Miňovce. V obci Miňovce končí úprava cesty I/15 v km 35,038 pred rodinným domom č.p.65.

         Do rozsahu stavby sa ešte  zaráta aj rekonštrukcia mostného objektu M 251 správcovské čislo15-011A ,ktorý sa  nachádza mimo rekonštrukcie cesty I/15 v staničení  km 35,780 nad riekou Ondava.

Predpokladaná  rekonštrukcia mosta M 251 sa bude dotýkať hlavne prestavby hornej konštrukcie jestvujúcich nosníkoch a sanacie spodnej stavby.
V trase rekonštrukcie cesty I/15 sa nachádzajú aj ďalšie dva mostné objekty.

M 4071 správcovské číslo I/15-010 a M 1414 správcovské číslo I/15-011 oba so železobetónovou doskou s dĺžkou premostenia od 5,4m  do 5,7m.Tieto mostne objekty je potrebné zrekonštruovať tak aby návrh rekonštrukcie zohľadňoval  optimálne technické a ekonomické riešenie mostného objektu.
        Predmetom dokumentácie bude aj návrh rekonštrukcie,  odvodnenia a zlepšenia únosnosti podložia cestného telesa, zlepšenia systému odvodnenia komunikácie, úprava povrchu vozovky,  nové zvislé, vodorovné značenie a návrh prvkov zabezpečujúcich bezpečnosť cestnej premávky. V prípade potreby rekonštrukcia, resp. návrh nových  priepustov. Návrh týchto opatrení musí byť navrhnutý a zrealizovaný v rámci jestvujúceho cestného telesa.

2.6 Orientačné charakteristiky územia:

         Záujmové územie sa nachádza v regióne Horný Zemplín, v  okrese Stropkov. Začiatok je 
v stykovej križovatke ciest I/15 a II/556 v km 31,950 a koniec úpravy je v km  35,038 intravilán obce Miňovce. Územie je charakterizované Ondavskou pahorkatinou a rekreačnou oblasťou Domaša.

3.   Podklady a údaje
3.1  Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady:

· podrobný  inžinierskogeologický prieskum    

3.2. Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a 

       ostatných dotknutých organizácií

·      neboli zabezpečované  

3.3   Dopravno - inžinierske údaje

·   odkaz na dostupné zdroje - výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku  2015

4.   Požiadavky
4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie:

Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - príloha č.2 Technických podmienok –TP 019 Dokumentácia stavieb vydaných MDPaT SR  Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006 ( prístupné na www.ssc.sk) 

a) obsah dokumentácie 

Obsah dokumentácie stavebného zámeru ( DSZ ) je daný zákonom č.254/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a vypracovaný v rozsahu vyhlášky č. 83 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. januára 2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007  

Obsah jednotlivých stupňov dokumentácií je daný Technickými  podmienkami  TP  019 (03/2006)   Dokumentácia stavieb ciest a to prílohami:

č.8   -  pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP)
č.10 -  pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na  

           ponuku (DP)

č.11 -  pre dokumentáciu na ponuku (DP)

b) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie , tak z pohľadu prevádzky a údržby

c) spracovateľ  zapracuje:

    - do dokumentácie na stavebné povolenie všetky opodstatnené požiadavky a podmienky   

       z rozhodnutí, stanovísk a z vyjadrení získaných v rámci  spracovania predmetnej  

      dokumentácie 

  začlenenie stavby do krajiny navrhnúť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý vplyv  stavby na životné prostredia minimalizoval,

d) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov

e) vypracovanie DSZ závisí od výšky ceny verejnej práce 

4.2  Nároky na dokumentáciu:

a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné

     prostredie

b) stavbu navrhnúť tak , aby bola navrhnutá v maximálnej miere v rozsahu cestného telesa, resp. sa minimalizovali nároky na záber pozemkov a  optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií taktiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov

c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili.

d) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č.135/1961 zb. a odsúhlasiť s objednávateľom

e) vykonať statické posúdenie priepustov, mostov,  chráničiek a pod.

f) posúdiť stabilitu cestného telesa
g) výpočet zaťažiteľnosti mostov v zmysle TP 104 a návrh na monitoring mostov
h) riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody

i) návrh opatrení, vyplývajúcich z aktualizácie  iných prieskumov

geometrický plán vypracovať na trvalý a dočasný záber spracovať len v častiach , kde technické       riešenie bude navrhované mimo jestvujúceho  cestného telesa v programe Microstation v7 alebo v8,   s možnosťou pre import do informačného systému ESID systém.

j) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov

k) riešiť prístupové cesty na stavenisko , resp. úpravy existujúcich ciest , ktoré sa využívajú počas výstavby , vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami 

l) navrhnúť etapy realizácie  a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách

m) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu , skládky humusu, stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami 

n) odpadové hospodárstvo – kategorizácia odpadov - bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD

o) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV)

p) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy)

q) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu a pozemnoknižného katastra ( právny stav )

r) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

s) vypracovať vplyv stavby na životné prostredie / vyhlásenie ŠOP k NATURA 2000 a stanovisko  úradu životného prostredia k posúdeniu stavby podľa zák.č.24/2006 Z.z./

 4.3. Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní: 

· Dopravno – inžiniersky prieskum – využiť celoštátne sčítanie dopravy z roku 2015

· Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa 

· Účelové mapovanie v rozsahu TP 019
· Archeologický prieskum – zabezpečiť stanovisko KPÚ SR

4.4 Náležitosti dokumentácie

t) Základne náležitosti  jednotlivých stupňov dokumentácií spracovať podľa Technických   podmienok TP  019 (03/2006)    Dokumentácia stavieb ciest        dokumentáciu stavebného zámeru vypracovať v rozsahu vyhlášky č. 83 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. januára 2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007

-
pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) platí príloha č.8   Objednávateľ v rámci DSP požaduje vypracovanie : Orientačného rozpočtu  a Rozpočtu verejnej  práce (Rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby  – podľa prílohy č. 2 , ktorý bude súčasťou  orientačného rozpočtu stavby              
-
pre dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá je súčasťou dokumentácie na  

             ponuku (DP)  platí príloha č.10

-
pre dokumentáciu na ponuku (DP) platí príloha č.11 Objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí :

zväzok č.4 -  Cenová časť
zväzok č.5 -  Dokumentácia na realizáciu stavby
Zväzok č.4  Cenová časť  bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MDVRR SR č.1/2004 o Triedniku stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a jeho nového „Popisovníka“.

Zväzok 4 časť 1
Preambula
Objednávateľ predloží vzor na dopracovanie na konkrétnu stavbu.

Zväzok 4 časť 2 
Výkaz výmer
Projektant vypracuje kompletný výkaz výmer, ktorý pozostáva z:

· Popisu agregovaných položiek

· Súpisu agregovaných položiek

· Časti stavby – rozpočty stavebných prác jednotlivých objektov

· Špecifikácia ceny dokumentácií

· Rekapituláciu stavby
Výkaz výmer t.j. cenovú časť  spracovať v MS Office v programe EXCEL, ako jeden zošit pozostávajúci z hárkov s vyššie uvedenými názvami. Výkaz výmer bude objednávateľovi odovzdaný v exceli v papierovej a digitálnej forme .

Popis agregovaných položiek – je popis potrebných stavebných prác zoskupených v agregovaných položkách s podrobným výpočtom množstiev. 

Súpisu agregovaných položiek  - je sumár všetkých stavebných prác potrebných na vykonanie diela vyjadrených cez agregované položky bez DPH. 

Agregované položky sa musia vypracovať v zmysle Metodického pokynu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác. Triednik stavebných prác vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16.) je podrobnejšie triedenie stavebných prác. Triednik stavebných prác je dostupný na internetovej stránke MDVRR SR a na stránke Cenekonu.

Agregované položky musia byť definované:

· šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie a osemmiestnym kódom Triednika stavebných prác, t. j. spolu štrnásťmiestny kód, 

· popisom agregovanej položky – stručný popis agregovanej položky stavebnej práce. 

· mernou jednotkou agregovanej položky v súlade s triednikom stavebných prác, 

· množstvom mernej jednotky agregovanej položky, 

· jednotkovou cenou agregovanej položky bez DPH.

Časti stavby – hárok obsahuje rozpočty stavebných prác jednotlivých častí stavby (objektov) bez DPH.

Špecifikácia ceny dokumentácií – ak všeobecné položky rozpočtu stavby obsahujú vypracovanie dokumentácie, obstarávateľ požaduje vypracovať návrh rozpisu na časti stavby bez DPH. 

Rekapituláciou stavby – hárok obsahujúci sumarizačný náklad na celé dielo bez DPH, z ktorého vyplynie kritérium na hodnotenie ponúk. Táto rekapitulácia je doplnená o platné DPH v zmysle zákona.  

Zväzok 4 časť 3 ocenenie stavby
Pre objednávateľa projektantom spracovaný rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek. Tým vznikne predpokladaná cena stavby podľa vypracovaného projektu.

Zväzok č.4 bude objednávateľovi odovzdaný v exceli v papierovej a digitálnej forme .

Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch

4.4 Spôsoby a lehoty prerokovania:

· odsúhlasenie návrhu celkového riešenia rekonštrukcie cesty, križovatiek ako aj smerového a výškového vedenia trasy cesty
· odsúhlasenie objektovej skladby a návrhu objektov s objednávateľom

· vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 odst.13 zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov

· prerokovanie DSP, DP v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok

· odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia resp. stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy - doložené písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejme, že s predloženým riešením súhlasia  a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie, 

· odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom

· opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania sa zapracujú do dokumentácie

· odsúhlasenie návrhu dopravného značenia stupeň DSP s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a zabezpečenie  dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom

· dokumentáciu na stavebné povolenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na  kontrolu k pripomienkam 4 týždne  pred termínom dodania  na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach

       V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie,  

       ktoré, spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase

· DSZ v prípade potreby spracovania  predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 2  týždne pred termínom dodania  na dobu 14  dní v dvoch vyhotoveniach. V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase, bez zmeny termínu dodania dohodnutom v zmluve.

· všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní

· na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa

· požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.6   Požiadavky na zhotovenie dokumentácie:    
druh reprografickej metódy sa neurčuje

kompletná dokumentácia DSZ, DSP(DP) v digitálnej forme v zmysle  TP 07/2004  MDPaT SR 

     (formát dgn.,a dwg., pdf.,doc.,)

Dokumentácie DSP, DP musí byť spracovaná v zmysle prílohy  č.2 TP MDPaT SR 019 základné náležitosťi podľa , prílohy 1 (Podklady a požiadavky) a  príloh č.6, 8,10,11 TP MDPaT SR  č.03/2006

     Dokumentáciu stavebného zámeru vypracovať v rozsahu vyhlášky č. 83 MVaRR SR 
4.7 Počet výtlačkov dokumentácie: 

· dokumentácia stavebného zámeru DSZ v tlačenej forme                  4 vyhotovenia 

· dokumentácia stavebného zámeru DSZ v digitálnej forme                2 vyhotovenia 

·  dokumentácia na stavebné povolenie DSP v tlačenej forme             8  vyhotovení

· dokumentácia na stavebné povolenie DSP v digitálnej forme            2 vyhotovenia

· dokumentácia na ponuku DSP ,DP v digitálnej forme dwg,dgn          2 vyhotovenia                                                                                                     

            Navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí  pre dokumentáciu DSP :

           - prehľadná situácia         
                                                                              5 vyhotovení

    - koordinačné výkresy   
                                                                              5 vyhotovení

    - sprievodná správa   
                                                                              5 vyhotovení

    - situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov                              5 vyhotovení

   - situácia na podklade katastrálnej mapy                                                       5 vyhotovení

4.8  Ostatné požiadavky

· pre účely prieskumných a geodetických prac si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ
· odporúča sa osobná obhliadka stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti obstarávateľa.
· ortofotomapu poskytne SSC na základe licenčnej zmluvy pre danú stavbu

· predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie do 21 dní po podpísaní

  zmluvy o dielo

Ing. Lazor Peter   , č.tel. 056 / 6425536
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