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PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI 
I/15 Vranov nad Topľou - Stročín, štúdia realizovateľnosti   

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. Stavba: 

 Názov  :   I/15 Vranov nad Topľou –  Stročín,  

 Charakter činnosti :   štúdia realizovateľnosti  

 Okresy   :   Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník 

 VÚC/kraj  :   Prešovský samosprávny kraj  

 Špecifikácia činnosti :   štúdia realizovateľnosti pre cestný ťah ciest I. triedy č. 15 

1.2. Objednávateľ 

• názov   :   Slovenská správa ciest  
• adresa   :   Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
 

2. ROZSAH ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI 

2.1. Zdôvodnenie  

 V súlade so „Strategickým plánom rozvoja dopravy SR – Fáza II“ a v súlade a opatrením           

pre plnenie sektorovej stratégie OPC7 „ Rozvoj siete ciest I. a II. triedy“, ktorého predmetom je 

skrátenie vzájomnej časovej dostupnosti miest a regiónov SR budovaním obchvatov a preložiek 

ciest I. triedy, najmä v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými  a kapacitnými parametrami a tam, 

kde sa neuvažuje s trasovaním ťahov TEN-T. Cesta I/15 tvorí časť severo-južného dopravného 

koridoru východného Slovenska. V blízkom území sa nenachádza železničná trať ani nadradená 

cestná sieť a príprava R4 Prešov – Vyšný Komárnik v súčasnosti stagnuje. 

2.2. Účel a ciele štúdie realizovateľnosti  

Základným účelom štúdie realizovateľnosti  je identifikácia realizovateľných alternatív/ 

variantov, ktoré sú v súlade so stanovenými cieľmi projektu a ktoré spĺňajú technické, 

environmentálne a ekonomické kritériá.  ŠR navrhne technicky, ekonomicky a environmentálne  

najvhodnejšieho riešenia trasy cesty   I/15 v úseku od križovatky s I/18 vo Vranove nad Topľou po 

križovatku s cestou I/21 pred obcou Stročín vo variantoch. Posudzované budú minimálne 3 

variantné riešenia:  

• súčasný stav – scenár „bez investície“,  

• modernizácia súčasného stavu s minimálnymi najnevyhnutejšími úpravami, ktoré 

dosiahnu splnenie platných technických STN a EN – scenár „urobiť minimum“, 

• nový stav – preložka, obchvat – scenár „ s investíciou“ 

Variant sa považuje za uskutočniteľný vtedy, ak spĺňa stanovené ciele t.j. ak dosahuje  

stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov a technické, environmentálne a ekonomické kritériá. 

Globálnym cieľom ŠR je posúdiť uskutočniteľnosť variantov so zameraním na 

odstránenie nehodových a neprehľadných  úsekov cesty I/15.  

 

Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná  podľa Metodického rámca pre vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti, ktorý vydalo MDV SR zverejneného na https://www.opii.gov.sk/metodicke-

dokumenty/prirucka-cba 

   

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
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Úlohou zhotoviteľa tejto Štúdie realizovateľnosti je vypracovanie hodnotenia súčasného stavu 

cesty I/15 a cestnej siete v blízkosti cestného ťahu I/15, identifikácia súčasnej kapacity a 

predpokladanej budúcej kapacity – prognózy dopravy, identifikácia všetkých problémov 

dopravných, prípadných kongescií a ich analýza. Zhotoviteľ štúdie realizovateľnosti navrhne 

najvhodnejšiu kategóriu cesty v prípade preložky cesty, resp. nutnosti zmeny kategórie pri 

modernizácii a rekonštrukcii cesty.  

 Pri príprave hodnotenia je potrebné v zadefinovanom koridore zohľadniť aj vplyv ostatných 

pripravovaných, resp. realizovaných stavieb v pôsobnosti iných správcov komunikácií (vrátane      

NDS a.s. , samospráv ). 

  Celý cestný ťah bude rozdelený na  úseky približne v dĺžke 5-10 km, z čoho vyplýva počet 

úsekov ( 5-10 )  

 Pre každý úsek je potrebné zvážiť čo najviac variantov, ktoré sú realistické z hľadiska geografie, 

nielen tých, ktoré sú už zakreslené v územných plánoch obcí. Tieto majú byť porovnané s nulovým 

variantom v súlade s metodikou CBA. V prípade významných uzlov  treba zvážiť viacero variantov 

obchvatov.  

 Spracovateľ dôkladne zdokumentuje a zdôvodní všetky navrhované riešenia a rozhodnutia  

vykonané v rámci štúdie pomocou rozhodovacieho stromu, resp. vývojového diagramu. Odporúča 

sa aby definitívny výber variantov, ktoré budú v štúdii posudzované, bol konzultovaný so všetkými 

relevantnými stranami, ktorých sa môže týkať predmet štúdie. 

2.3. Záujmová oblasť štúdie 

Cesta I/15 s napojením na cesty I/18 a I/21 spája štátnu hranicu Maďarskej republiky so štátnou 

hranicou Poľskej republiky.  

Celková dĺžka úseku : 50 km 

Začiatok úseku :  Vranov nad Topľou križovatka I/18 a I/15    

Koniec úseku :  križovatka I/15 a I/21 pred obcou Stročín   

3. PODKLADY A ÚDAJE 

3.1. Dopravno - inžinierske  

• Základnými podkladmi pre vypracovanie dopravného  posúdenia  budú  údaje z celoštátneho  

sčítania konaného v roku 2015, údaje z mýtneho systému, ako aj výsledky z dopravných 

prieskumov vypracovaných v rámci tejto zákazky. pri spracovaní štúdie realizovateľnosti je 

potrebné vychádzať z výsledkov posledného celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 

a z vlastných dopravných prieskumov.  

• V rámci štúdie realizovateľnosti bude posúdená optimálnosť technického riešenia všetkých 

križovatiek a rozhodujúcich inžinierskych objektov (mostov, zárubných a oporných múrov, 

zárezov a násypov v častiach, kde je už podrobnejšia projektová dokumentácia) na základe 

komplexného posúdenia v rámci všetkých dostupných funkčných, technických, geologických, 

dopravných a environmentálnych údajov. Posúdenie bude spracované v prehľadnej tabuľkovej 

forme s ohodnotením jednotlivých riešení v rámci zhodnotenia podľa technických, 

environmentálnych a ekonomických kritérií. V prípade potreby budú navrhnuté variantné 

technické riešenia, návrhy  na optimalizáciu a etapizáciu výstavby pre ucelené úseky cestného 

ťahu.  

• Štúdia bude obsahovať výhľadové strategické plány ako aj dopravnoinžinierske údaje  

dopravnej siete na území PL v nadväznosti na cesty I. tried č. 21, a budúcu R4  

•  SSC poskytne spracovateľovi všetky údaje, ktorými disponuje cestná databanka, podklady 

citované v bode 3.4.  Ostatné podklady si spracovateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. 
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3.2. Technické podklady 

 Požiadavky na cestu, mosty, križovatky, obslužné zariadenia a ich technické parametre 

žiadame spracovať v zmysle platných právnych noriem a technických predpisov. 

 V návrhu variantných trás uvažovať s návrhovou rýchlosťou 80 km/hod., v intraviláne 60 

km/hod.. 

 V prípade, že výsledky analýzy nákladov a výnosov jednotlivých variantných riešení sú 

podobné, je potrebné zodpovedne vyhodnotiť ostatné aspekty a riziká a uviesť odporúčania pre 

ďalší postup.  

 

3.3 Podklady o území 

• Spracovateľ štúdie realizovateľnosti zabezpečí IG údaje, hydrologické charakteristiky, vodné 

zdroje, ložiská nerastov, zemníky pre potrebu násypov, ťažby, podklady o súčasnom a budúcom 

využití územia (zástavba, priemysel, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, chránené 

územia, ochranné pásma a pod.), údaje o chránených územiach, všetkých  ochranných pásmach 

a pod. a tieto zakreslí do situácie M 1:10 000, v ktorej budú zakreslené aj hranice katastrálnych 

území. 

3.4 Súvisiace podklady (poskytneme zhotoviteľovi po uzatvorení ZoD v digitálnej forme *.pdf) 

 

 

• Plánované na prípravu pre ktoré ešte nebola spracovaná projektová dokumentácia (DP): 

 I/15 okresná hranica VV/SP – Sitník – modernizácia  

•  Záverečné stanoviská EIA pre jednotlivé úseky vydané 

 I/15 Stropkov preložka   01/2009 

  

3.5. Ostatné podklady pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti si zabezpečí zhotoviteľ 

• Podklady z územných plánov dotknutých vyšších územných celkov a obcí; 

•   Plán udržateľnej mobility PSK 

• Aktuálny dopravný model vypracovaný pre D1, R2, R4  - zabezpečí SSC 

č. Úsek Dĺžka [km] Stav prípravy 

1. I/15 Breznica – Stropkov – Duplín  9,35 
Správa o vykonaní cestnej 

bezpečnostnej inšpekcie 

2. 
I/15 Vranov nad Topľou – Sedliská km 

0,85 – 6,3 
5,45 Návrh bezpečnostných opatrení 

3. I/15 Benkovce – Domaša km 11,2 – 17,4 6,20 
Návrh bezpečnostných opatrení 

4. 
I/15 Miňovce – Breznica km 33,05 – 

37,85 
4,80 

Návrh bezpečnostných opatrení 

5. I/15 Stropkov – Duplín km 40,5 – 47,2 6,70 
Návrh dopravno – 

bezpečnostných opatrení 

6. I/15 Stropkov preložka  5,30 DRS 

7. R4  štátna hranica SR/PR - Kapušany   70,00 Štúdia realizovateľnosti 
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• Dokumentácie ostatných súvisiacich stavieb, ktoré v danom regióne pripravujú a realizujú iné 

subjekty a ostatné podklady podľa uváženia spracovateľa štúdie realizovateľnosti; 

 

 

4. POŽIADAVKY 

 

4.1 Všeobecné požiadavky 

• Spracovanie štúdie realizovateľnosti a ekonomické posúdenie musí rešpektovať základné 

všeobecné náležitosti uvádzané v Metodickom rámci pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 

a v príručke k analýze nákladov a výnosov, ktoré vydalo MDV SR  

• Štúdia bude prednostne  obsahovať návrh na implementačné etapy cestného ťahu (cca 50 km 

celkovo) a bude rozdelená do ucelených úsekov (v zmysle funkcie a dopravného zaťaženia 5-

10 úsekov ), ktoré budú posúdené oddelene a zoradené podľa ekonomickej výhodnosti. 

Kritériom je, že navrhnutá konštrukcia vozovky má byť pre ucelený úsek čo najviac 

homogénna, aby sa optimalizovali metódy výstavby a čas.   

• Spracovateľ štúdie uskutočniteľnosti uplatní pri navrhovaní variantov integrovaný prístup, t.j. 

zohľadní ciele a opatrenia v stratégii „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho 

kraja“, ktoré sú zamerané na rozvoj verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy (peší 

a cyklisti). Najmä v oblasti významných osídlení, priemyselných zón alebo turistických oblastí 

by mali byť zvážené ďalšie doplňujúce opatrenia k navrhovaným variantom (ak je to vzhľadom 

na dotknuté územie vhodné) , ako napr. prvky upokojenia dopravy, cyklotrasy, vylúčenie ťažkej 

alebo tranzitnej dopravy z intravilánov, záchytné parkoviská a pod. Integrovaný prístup 

znamená, že sa komplexne posúdia možnosti zlepšenia dopravného systému v danej oblasti, 

berúc do úvahy verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu s cieľom hľadania 

synergických a komplementárnych efektov. 

• Žiadame stanoviť priority  pri výstavbe jednotlivých úsekov cesty, ktoré budú odsúhlasené 

objednávateľom a následne vypracovať etapizáciu výstavby na základe intenzity dopravy, 

výkonnosti navrhnutej kategórie.  

• V rámci  celkovej analýzy budú jednotlivé varianty posúdené na základe týchto kritérií: 

- technické:  

1.) odstránenie miest nevyhovujúcich STN EN - dĺžka v m  

2.) odstránenie nehodových miest – počet 

3.) odstránenie križovatiek nevyhovujúcim STN – počet  

4.) dopravná obsluha územia – počet obyvateľov využívajúcich  zlepšenú dopravnú obsluhu 

územia  

- environmentálne: 

1.) hluk z dopravy – počet obyvateľov so znížením hladiny hluku z dopravy na hygienickú normu 

2.) využitie recyklovaného materiálu – v tonách 

- ekonomické : podľa príručky k CBA 

• všetky výpočty musia byť transparentné a odovzdané objednávateľovi v editovateľnom a plne 

prístupnom formáte.  

• Zhotoviteľ štúdie realizovateľnosti navrhne najvhodnejšiu kategóriu cesty v prípade  preložky 

cesty, resp. nutnosti zmeny kategórie pri modernizácii alebo rekonštrukcii cesty. 

• Overenie dokumentácie odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných inžinieroch, v zmysle §9 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach, 

v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
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• Pre všetky varianty zvážiť predpokladané vplyvy na ŽP a navrhnúť opatrenia na dosiahnutie 

minimálneho nepriaznivého vplyvu stavby na ŽP 

• Štúdia realizovateľnosti bude komplet vypracovaná v slovenskom jazyku. 

 

Dopravná analýza, prieskumy  a dopravný model 

• Dôležitá je analýza súčasného stavu dopravy, určenie súčasnej kapacity v porovnaní so 

skutočným  a bežným dopravným zaťažením, pričom je potrebné zobrať do úvahy nielen 

priemerné dopravné zaťaženie, ale aj dopravné špičky. Súčasný stav musí byť 

zdokumentovaný faktami včítane  spotreby cestovného času, údajov o nehodách a popisom 

presného umiestnenia problémových úsekov.  

• Spracovateľ bude analyzovať súčasné a očakávané vzťahy (funkcie) jestvujúcej cesty.                  

To zahrňuje identifikáciu a kvantifikáciu hlavných zložiek, ktoré generujú súčasné dopravné 

zaťaženie (dochádzanie za prácou, verejná doprava, tranzit, verejné zariadenia, nové nákupné 

centrá, priemyselné oblasti, veľké podniky).  Na stanovenie zmien vo vzťahoch (funkciách) 

cesty treba vziať do úvahy všetky známe rozvojové plány napr.: významné územné plány. 

Nadväzne spracovateľ v tejto analýze vezme do úvahy ciele stanovené v regionálnej dopravnej 

stratégii, (  PUM PSK, napr.: cyklotrasy a bezpečnosť cestnej dopravy vyvolané zmeny vo 

vzťahoch - funkciách).  

• Spracovateľ identifikuje a kvantifikuje súčasné problémy pozdĺž jestvujúcej cesty. Problémy 

súčasného cestného ťahu sa nebudú vzťahovať len na posúdenie  kapacity, ale musí sa vziať           

do úvahy bezpečnosť, dopravné značenie, sklonové pomery, atď. Ak budú zistené kapacitné 

problémy je potrebné vykonať dôkladnú analýzu pravdepodobných príčin kongescie, napr.:                

či kongescia sa vzťahuje ku jestvujúcej križovatke, následne musia byť analyzované dopravné 

množstvá z jednotlivých smerov tak, aby sa získal základ pre vykonávacie riešenie (viac 

odbočovacích pruhov, optimalizácia programu svetelnej signalizácie, atď).  

• Je potrebné uplatniť analýzu súčasného stavu, určenie jestvujúcej kapacity v porovnaní s 

dnešným a budúcim dopravným zaťažením, pričom treba uvažovať ako s priemerným 

dopravným zaťažením, tak aj  so zaťažením v čase dopravnej špičky.  

• Súčasný stav musí byť zdokumentovaný na faktoch, vrátane štúdie spotreby času, údajoch  o 

nehodovosti a popise o presnom umiestnení problémových úsekov a ich príčinách. 

• Je potrebné zdokumentovať stavebno-technický stav jestvujúcej infraštruktúry, rovnako ako aj 

obmedzenia na mostoch a určenie na akú únosnosť bola jestvujúca cesta dimenzovaná 

prípadne aká bola história cestného ťahu  

• Doplňujúce dopravné prieskumy zabezpečené ASD min. v 20 profiloch v obidvoch smeroch 

a počas 7 kalendárnych dní ( t.j. 40 ASD ). Počet a umiestnenie profilov a termín vykonania 

navrhne zhotoviteľ ASD pred osadením a predloží objednávateľovi na schválenie. Na základe 

posúdenia dopravných vzťahov v danom území zhotoviteľ navrhne križovatky, kde vykoná 

smerový dopravný prieskum za účelom overenia trasovania v centrálnych zónach miest 

a kalibrácie dopravného modelu. Návrh a termín prieskumu predloží objednávateľovi na 

schválenie.  

• Profilový dopravný prieskum v trvaní najmenej 7 dní  

• Smerový dopravný prieskum v trvaní najmenej 12 hodín v rovnaký deň, vrátane kordónového 

prieskumu v meste Stropkov a ďalších stanovíšť na zmapovanie smerovania dopravy vo vzťahu 

k nadväzujúcim cestným ťahom.  

• Vykonať prieskum, na určenie diaľkovej tranzitnej dopravy medzi Poľskom a Maďarskom, resp.       

     zistiť tieto dáta z predošlých prieskumov ( mýtneho systému ) 

• Dopravný prieskum musí určiť zároveň aj tranzitnú dopravu, aj  zdrojovú, aj cieľovú. 
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• Spracovať  smerový  prieskum na všetkých  dotknutých  križovatkách:   križovatka  I/15 a  ciest  

I. triedy I/18 a I/21, s cestami II. triedy: II/554,II/556 aj s I/21, II/575, s cestami III. triedy:  3620, 

3636, 3637, 3633, 3628 aj s II/554, 3635, 3634 aj s III/3629, 3572 aj s II/556, 3573, 3574, 3575, 

3579, 3581 aj s 3582, 3583  

• Vykonať podrobnú analýzu štruktúry a smerovania ťažkých vozidiel využívajúcich študovaný 

úsek cesty I/15. Vrátane kvantifikácie počtu a podielu vozidiel predstavujúcich: 

1) Vnútornú dopravu územia v okolí cesty I/15, nepokračujúcu cez mýtne úseky na začiatku 

ani na konci ťahu I/15 (prejazd cez aspoň jeden úsek I/15 ale cez žiadny nadväzujúci úsek 

ciest I/21, I/79 alebo I/18). 

2) Zdrojovo-cieľovú dopravu územia v okolí cesty I/15, ktorá prechádza aspoň jedným 

mýtnym úsekom na ceste I/15 a súčasne niektorým z nadväzujúcich úsekov ciest I/21, I/79 

alebo I/18. 

3) Tranzit cez celý ťah I/15, ktorý nie je tranzitom cez SR – prejazd úsekmi na začiatku aj na 

konci ťahu I/15 ale nie cez prihraničné mýtne úseky (na I/21 pri Vyšnom Komárniku a I/79 

nad Slovenským Novým Mestom).  

4) Tranzit cez ťah I/15, ktorý je zároveň tranzitom cez SR (prejazd v primerane stanovenom 

časovom rozmedzí cez severnú aj južnú hranicu SR (resp. úseky uvedené 

v predchádzajúcom bode) a tiež úseky na ceste I/15.  

• Údaje musia byť analyzované aspoň za jeden mesiac z obdobia, keď počet prejazdov po ceste 

I/15 (zachytených v mýtnom systéme) nevykazuje významnú odchýlku od dlhodobého priemeru 

na tomto ťahu. Údaje budú  spracované tak, aby umožnili kvantifikovať, aká časť zo súčasnej 

dopravy v jednotlivých kategóriách ťažkých vozidiel sa potenciálne môže presunúť z cesty I/15 

na súbežný severo-južný ťah budúcej R4. A rozšírením dopravného modelu už spracovaného 

k ťahu R4 umožní modelovať, aké prerozdelenie dopravy sa dá predpokladať potom, ako 

parametre súbežného ťahu zásadne vylepšia obchvaty Košíc a Prešova i najpotrebnejšie 

z ďalších úsekov R4 Rakovčík – Radoma (cez Šarišský Štiavnik), Giraltovce – Kuková a Lipníky 

– Kapušany.  

• Spracovať zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcej cesty a 

križovatiek.  

• Posúdiť ponuku verejnej dopravy. Zamerať sa na špičkové hodiny, nielen priemernú dennú 

hodnotu. V prípade nedostatočnej kapacity alebo frekvencie analyzovať lacné a rýchle riešenia 

(napr. zahustenie verejnej dopravy v špičkových hodinách). 

• Výpočet prognózy dopravy do roku 2050.  

• Súvisiace komunikácie a prognóza dopravy s popisom použitej metodiky prognózovania 

dopravy a použitých vstupov v nadväznosti na plánované stavby a pod.. 

• Spracovať kapacitné posúdenie vybraných križovatiek  I., II., a III. triedy  

• Spracovateľ pripraví mikro-simuláciu kľúčových „problematických“ križovatiek, 

• Zistenie nehodovosti a jej príčin 

• Posúdiť a zohľadniť nehodovosť na danej cestnej sieti na základe štatistiky dopravnej 

nehodovosti za posledných 10 rokov kumulatívne za účelom zdokumentovania a vyčíslenia 

prínosov do bezpečnosti premávky získaných v rámci rôznych projektových riešení (zahrnúť do 

výpočtov CBA). 

• spracovateľ pripraví zdôvodnený odhad očakávaného nárastu dopravy (vrátane SAD 

a prímestskej dopravy) v budúcich 30-tich rokoch, pričom vyznačí budúcu potrebu (oproti 

jestvujúcemu stavu). Na základe stanovenej potreby, môže spracovateľ určiť ciele pre varianty, 

ktoré sa budú navrhovať a analyzovať.  

• Na základe týchto analytických krokov a spolu s dodatočným zberom údajov,  spracovateľ 

navrhne a bude analyzovať rozličné riešenia identifikovaných problémov a zároveň ich bude 



I/15 VRANOV NAD TOPĽOU - STROČÍN, ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI 
 PRÍLOHA Č.1 K ĆASTI B.1 

Podklady a požiadavky na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti  7/9 

posudzovať  s ohľadom na finančné zdroje, technickú úroveň (riešenia), ekonomickú 

prijateľnosť, vplyv na ŽP a aj s ohľadom na budúce klimatické zmeny.  

 

Pri spracovávaní dopravného modelu zhotoviteľ: 

• vytvorí dopravný model na to, aby sa namodeloval súčasný stav. Po vytvorení a uspokojivom 

nakalibrovaní, sa použije na modelovanie vplyvu navrhnutých variantných riešení.  

• Dopravný model bude vypracovaný vo viacerých scenároch závislých od postupného 

dobudovania R4 v jednotlivých časových horizontoch – podľa podkladov od NDS a.s. ( napr. 

časť R4 do roku 2030, ďalšia časť R4 do 2040, realizácia celej R4 do 2050) .  

• Od spracovateľa  sa očakáva vypracovanie dopravného modelu (s použitím medzinárodne 

uznávaného softvéru), ktorý bude podrobne analyzovať a navrhovať také projektové riešenia, 

ktoré dokážu primerane odpovedať na budúce dopravné požiadavky v dotknutých 

aglomeráciách a ich okolí. Zhotoviteľ odovzdá dopravný model so všetkými vstupnými údajmi 

a v takej editovateľnej digitálnej forme, aby bola možná v budúcnosti integrácia s národným 

dopravným modelom. Smerový dopravný prieskum a ďalšie dopravné údaje budú použité na 

kalibráciu dopravného modelu s rozlíšením diaľkovej dopravy od dopravy prímestskej. Cieľom 

dopravného modelu bude získanie kľúčových vstupov, pomocou ktorých bude možné preveriť 

vhodnosť jednotlivých projektových riešení. 

• použije výsledky ďalších dopravných prieskumov vykonaných pomocou ASD a sčítaniami              

na križovatkách realizovaných v rámci štúdie realizovateľnosti, za účelom kalibrácie dopravného 

modelu, 

• zohľadní výsledky z celoštátneho sčítania dopravy 2015, 

• vypracuje podrobné smerové matice (podrobne rozdelené podľa zón), ktoré umožnia 

zodpovedné hodnotenie a zdôvodnenie predpokladaných dopravných intenzít pre jednotlivé 

hodnotené varianty,  

• zahrnie do modelu dopad intenzít v čase dopravnej špičky a mimo nej, 

• definuje účely ciest, 

• stanoví požiadavky na kalibráciu a validáciu, 

• určí prognostické scenáre pomocou scenárov rastu odsúhlasených objednávateľom, 

• použije výpočet prognózy na roky 2030, 2040, 2050, 

• posúdi zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, kapacitné posúdenie jestvujúcich ciest                

a zohľadní plánovanú výstavbu ciest, ktorú zabezpečujú iné subjekty, 

• zistí a overí z územných plánov a koncepčných rozvojových materiálov rozmiestnenie aktivít 

priemyslu a iných odvetví ekonomického potenciálu, generujúcich dopravu a jej množstiev, 

• analyzuje cestnú sieť a identifikuje súčasné a potenciálne kritické miesta, 

• V prípade, že je predpoklad vo výhľadovom období zmena usporiadania cestnej siete, je 

potrebné vyčísliť finančné náklady na realizáciu scenára „urobiť minimum“ V1a ako cesty I. 

triedy a V1b ako cesty II. triedy a na základe rozdielu bude určená potreba posúdenia týchto 

variantov v jednotlivých scenároch dopravného modelu. 

 

Životné prostredie 

 inžiniersko-geologický prieskum pre štúdiu realizovateľnosti bude vykonaný v takom rozsahu 

ako to vyžaduje TP 7/2008 pre IG štúdiu v rozsahu doplnenom o požiadavky uvedené nižšie: 

• IG mapa bude vypracovaná v mierke 1:10 000 v minimálnej šírke mapového pruhu 1 000 m. 

V miestach, kde trasa prechádza svahovými deformáciami je nutné, aby šírka mapového pásu 

bola zvolená tak, že bude znázornená celá svahová deformácia od jej odlučnej oblasti až po 

akumulačnú. V IG mape musia byť znázornené aj tie svahové deformácie, ktoré nie sú v priamom 

dotyku s trasou cestnej stavby, ale v prípade jej realizácie môže dôjsť k ich aktivácii. V mapovom 
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pruhu musia byť zahrnuté aj iné javy, ktoré môžu ovplyvňovať navrhovanú trasu, prípadne môžu 

byť ovplyvnené navrhovanou trasou, 

• Nanovo vykonať rekognoskáciu terénu, aktualizovať IG mapu a všetky geohazardy, ktoré 

v tomto území neboli pôvodne zistené, resp. ak vznikli nové, musia byť zaznamenané do IG mapy, 

• V IG mape musia byť okrem geologickej stavby znázornené nasledovné javy: všetky svahové 

pohyby (plošný rozsah, aktivita) a erózne javy povrchových vôd, poddolované územia, zamokrené 

územia a pramene, výskyt antropogénnych sedimentov, ochranné pásma vodných zdrojov, 

minerálnych a podzemných vôd, hranice prieskumných území, ložiská nerastných surovín, 

• V prípade potreby zostaviť účelovú hydrogeologickú mapu. Záverečná správa musí byť v súlade 

s navrhovaným technickým riešením v rámci štúdie realizovateľnosti. 

• Výsledkom IG prieskumu pre štúdiu realizovateľnosti je záverečná správa, ktorej záverom musí 

byť zhodnotenie variantov z hľadiska ich realizovateľnosti v daných IG a HG podmienkach                    

so zdôvodnením a ideovým návrhom sanačných opatrení pre zosuvné územia, ktoré majú vplyv       

na preložku alebo rekonštrukciu cesty. 

 

CBA a náklady stavby 

• CBA musí byť spracovaná v zmysle príručky k analýze nákladov a výnosov investičných 

dopravných projektov v rámci OPII. Excelovské hárky obsahujúce výpočty, predpoklady, vzorce 

a výsledky budú odovzdané objednávateľovi v editovateľnom a plne prístupnom formáte. 

• Na všetky varianty žiadame spracovať rozpočet verejnej práce, technicko-ekonomické 

vyhodnotenie metódou socio-ekonomickej návratnosti a stupňom výnosnosti IRR. 

• Pre všetky varianty vypracovať hodnotenie efektivity a udržateľnosti projektu, t.j. vyhodnotenie 

projektu pomocou ukazovateľov kalkulovaných z finančných tokov ako napr. NPV, IRR, doba 

návratnosti, index rentability, 

 

4.2 Základné parametre 

4.2.1 cesty 

• cesta I. triedy v kategórii podľa STN (minimálne C 9,5/80) 

• preložky a úpravy ciest II. a III. triedy s návrhovou rýchlosťou podľa STN 

• rekultivácia rušených častí ciest 

• vozovka asfaltová 

4.2.2 Mosty 

• Návrh v zmysle platných STN EN, 

• na mostoch v rekonštruovaných úsekoch zabezpečiť zvýšenie zaťažiteľnosti mostov 

v zmysle platných TP 

• Mosty zdokumentovať v tabuľke so zhodnotením súčasného stavu a nového stavu 

podľa alternatív s udaním údajov počet, plocha dĺžka, potreba stáleho zariadenia 

a roztriedenie podľa stavebnotechnického stavu 

• Kategória – podľa komunikácie 

• Priestorová úprava podľa STN 73 6201 

4.2.3 Ostatné objekty 

• Mimoúrovňové križovatky  

• Prekládky inžinierskych sietí 

• Cestná kanalizácia 

• Protihlukové opatrenia 

• Oporné múry, zárubné múry, preložky tokov a pod... 

• Biokoridory 
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5. SPÔSOB A LEHOTY PREROKOVANIA 

• Zhotoviteľ zvolá rokovanie s objednávateľom do 2 týždňov od uzatvorenia ZoD. 

• Zhotoviteľ v súvislosti s každým rokovaním zabezpečí pozvánku vrátane jej rozposlania. 

Zhotoviteľ pozvánku okrem rozposlania poštou, zašle definitívnu verziu pozvánky 

objednávateľovi. Záznam z rokovania vyhotoví zhotoviteľ a doručí účastníkom rokovania. 

 • K jednotlivým priebežným prerokovaniam ako aj k záverečnému prerokovaniu budú vždy okrem 

objednávateľa pozvané aj inštitúcie, ktoré zabezpečujú financovanie štúdie (t.j. MDV SR, Sekcia 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sekcia riadenia projektov; MF (Útvar hodnoty za 

peniaze), ale aj ďalšie subjekty, t.j. JASPERS, VÚC Prešovský kraj, prípadne ďalšie podľa 

potreby, napr. mestá a obce, polícia, odborná verejnosť.  

• Termíny rokovaní zhotoviteľ dohodne s objednávateľom. Stanoviská a záznamy z prerokovania 

budú priložené v dokladovej časti. Spracovateľ štúdie je povinný (v prípade požiadavky 

objednávateľa) zabezpečiť na jednotlivé prerokovania prekladateľa z a do anglického jazyka. 

6. POČET VÝTLAČKOV DOKUMENTÁCE 

• štúdia realizovateľnosti vtlačenej forme v slovenskom jazyku    5 vyhotovení 

• štúdia realizovateľnosti v digitálnej forme (na USB)    4 vyhotovenia 

• 3D animácia odporúčaného variantu v dig. forme  v S.j.    4 vyhotovenia  

• 3D animácia odporúčaného variantu v dig. forme  v A.j.        4 vyhotovenia  

• vstupy/výstupy dopravného modelu    4 vyhotovenia 

• Excelové súbory CBA                                                 

• informačný bulletin v digitálnej forme v S.j. a A.j.    4 vyhotovenia 

• informačný bulletin v S.j. v tlačenej forme   50 vyhotovení 

• informačný bulletin v A.j. v tlačenej forme    20 vyhotovení 

• výtlačky naviac 

– situácia stavby M 1:10 000   15 vyhotovení 

– prehľadná situácia M 1:50 000   15 vyhotovení 

– ortofotomapa M 1:10 000   15 vyhotovení 

• Štúdia realizovateľnosti – zhrnutie v A.j.     5 vyhotovení 

•   Štúdia realizovateľnosti – zhrnutie v dig. forme  v A.j. a S.j.     4 vyhotovenia  

 

 

 

 

 


