
Výzva na predkladanie ponúk 

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
	[bookmark: Začiarkov1]|X|
	zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

	|_|
	zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

	|_|
	iné: .............................................................................................................


Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
	Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?
	ÁNO|_|
	NIE |X|





1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
	Obchodné meno / Názov
	Slovenská správa ciest

	Poštová adresa
	Miletičova 19

	Mesto
	Bratislava

	PSČ
	826 19

	IČO
	000 033 28

	Kontaktná osoba
	Ing. Lucia Husárová
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

	tel. č. 
	+421 48 4343210

	e. mail
	lucia.husarova@ssc.sk


	adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/
	www.ssc.sk




2. Názov zákazky 
I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16 – 227
(vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP))

3. Druh zákazky 
Zákazka na poskytnutie služby

4. Stručný opis predmetu zákazky 
Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

5. Spoločný slovník obstarávania  
	Predmet zákazky
	CPV podľa slovníka


	Inžinierske projektovanie
	71320000-7



6. NUTS kód: SK032

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 66 600,00 Eur  

8. Miesto a termín poskytnutia služby:
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica   PD na stavebné povolenie (DSP) – do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD.

9. Rozsah predmetu zákazky
Podrobný rozsah zákazky je uvedený v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania tejto výzvy.

10. Rozdelenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
|_|  e-mailom 
|X|  poštou
· Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku). 
· Uchádzač predloží ponuku poštou na adresu: 
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
V predmete  na obálku je potrebné uviesť: Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov.
Heslo súťaže: ,, I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16 – 227 (DSP) – súťaž - neotvárať“ 

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 29.07.2020 do 10:00 hod..

[bookmark: _GoBack]14. Lehota viazanosti ponúk nie je stanovená.

15. Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:
· Všeobecné informácie o uchádzačovi;
· Návrh na plnenie kritéria (môže použiť  prílohu č. 1 k časti A.1) podpísaný osobou oprávnenou   konať za uchádzača;
· Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú Cenovú špecifikáciu predmetu   zákazky, ktorá tvorí prílohu číslo 1 časti B.2 Spôsob určenia ceny tejto výzvy; 
· Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu  17. tejto výzvy;
·   Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – Znenie obchodných    podmienok (požadovaných v tejto výzve, časť B.3 Obchodné podmienky) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve;
· Údaje o skupine dodávateľov (ak je relevantné);
· Kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči;
· Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované vo výzve na predkladanie ponúk musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak;
· Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača;
· Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu obchodných podmienok (Návrh zmluvy o dielo), musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača každého člena skupiny dodávateľov;
- Súčasťou ponuky bude aj písomné prehlásenie uchádzača, resp. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetné sa rovnako vzťahuje aj na subdodávateľov, skupinu dodávateľov alebo všetkých ostatných dotknutých osôb.
16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: [footnoteRef:1] [1:  Nevyžaduje sa ako podmienka] 

Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy  do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

17. Podmienky účasti [footnoteRef:2] [2:  Odôvodnenie požiadavky - Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku podľa platnej legislatívy. Uchádzač preukáže skutočnosť, že je schopný poskytnúť predmet zákazky.
] 

17.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra. 
       Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu a doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadovaný doklad/y, dokument uchádzač predloží v listinnej podobe. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. 
Úspešný uchádzač, na základe výzvy verejného obstarávateľa pred podpisom zmluvy o dielo predloží nasledovné doklady:
 - doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch -- Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydanej po r. 2005 I2 – modrá pečiatka alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).
Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
|_|  Najnižšia cena bez DPH
|X|  Najnižšia cena s DPH
|_|  Najlepšieho pomeru ceny a kvality /nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

19. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
|_|  Objednávka
|X|  Zmluva
|_|  Rámcová dohoda
|_|  Iné 

20. Trvanie zmluvy v mesiacoch:  
PD na stavebné povolenie (DSP) – do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD
      
21. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, ak ponuky budú neprijateľné, ak nebudú zodpovedať požiadavkám vo výzve, resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk[footnoteRef:3]: 21.07.2020 [3:  Nevyžaduje sa ako podmienka pri zákazkách pod 30 000,- EUR] 


23. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke[footnoteRef:4]: 21.07.2020 [4:  Nevyžaduje sa ako podmienka pri zákazkách pod 30 000,- EUR] 



Dátum a miesto: 16.07.2020, v Banskej Bystrici		

        

                                                                                                 .......................................................        
	Ing. Lucia Husárová
              		                                      	               zodpovedná osoba za realizovanie prieskumu


































Príloha č. 1 k časti A.1 tejto výzvy

Návrh na plnenie kritéria


	Číslo 
	Kritérium 
	Návrh na plnenie kritéria
podľa Prílohy č. 1 k časti B.2 Spôsob určenia ceny

	1

	Navrhovaná zmluvná cena s DPH

	cena v EUR bez DPH
	

	
	
	DPH 20%
	

	
	
	cena v EUR s DPH
	



Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.


V ......................................... dňa ........................




meno a podpis 
        osoby oprávnenej konať za uchádzača























B. 1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania


1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby:	I/16 Lučenec - Opatová – most nad železničnou
	traťou ev. č. 16 - 227
Kraj:					Banskobystrický
Okres:					Lučenec
Katastrálne územie:			Opatová
Stavebno-technický stav mosta:	             VI - veľmi zlý
Premostenie, prekážka:		             železničná trať č. 162 Lučenec - Utekáč
Staničenie mosta (km):		             v km 291,332 cesty I/16
Dĺžka premostenia:			19,90 m
Šikmosť mosta:			             kolmá – 90°
Celková šírka mosta:			12,10 m
Voľná šírka mosta:			11,70 m
Šírka medzi obrubami:		             9,00 m
Šírka chodníka:			             2x1,20 m
Počet opôr:				2
Počet podpôr:				2
Druh komunikácie:			cesta I/16
Výška mosta nad terénom:		6,27 m
Zaťažiteľnosť mosta:	normálna 22t, výhradná 54t, výnimočná 160t (údaje z mostného listu)

1.2 Stavebník

Názov:				Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest 
				Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Nadriadený orgán: 		Ministerstvo dopravy a výstavby SR
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava 15



2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP).

Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou projektovej dokumentácie bude projekt trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej vyhlášky, cestného zákona a platného technického predpisu TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. V zmysle záverov a odporúčaní spracovanej „koncepčnej technickej štúdie“ súčasťou projektovej dokumentácie budú tiež prieskumy /doplňujúce geodetické zameranie územia a jestvujúcich inžinierskych sietí, dopravno – inžiniersky prieskum, inžiniersko – geologický prieskum, dendrologický prieskum, pedologický prieskum, hluková a exhalačná štúdia, korózny a geoelektrický prieskum), majetkovo-právne podklady a hydrotechnické údaje o intenzitách zrážok. Projektová dokumentácia budú tiež obsahovať stavebné objekty prekládok jestvujúcich inžinierskych sietí v dotknutom území vedené v kolízií so stavbou v nevyhnutnom rozsahu - charakteru vyvolanej investície.

2.2 Druh stavby

Novostavba. 

Jedná sa  o projekčné riešenie nového  mostného objektu situovaného v novej polohe s navrhovanými vyvolanými investíciami (preložka cesty I/16, úrovňové križovatky s cestou I/75 a I/71, križovatky s miestnymi resp. účelovými komunikáciami, chodník pre peších, inžinierske siete resp. ich preložky a pod.).

2.3 Popis stavby

Umiestnenie stavby:

	Stavba sa nachádza v blízkosti mesta Lučenec, pričom je situovaná v koridore resp. v blízkosti koridoru súčasnej cesty I/16 vedenej od Zvolena, ktorá tvorí hlavnú os cestnej siete v riešenom území v smere  „východ – západ“. Centrom mesta Lučenec prechádza cesta I/75 v smere od mesta Veľký Krtíš a v smere od mesta Fiľakovo smeruje cesta I/71.  V území sa taktiež nachádza železničná trať č. 162 Lučenec – Utekáč. Severozápadne od mosta nad železničnou traťou v dotyku sa nachádza styková križovatka cesty I/16 s cestou I/75 orientovanou juhozápadne v smere do Lučenca. V oblasti križovatky sa zo severozápadnej strany pripája na cestu I/75 MK – ul. A.S. Jegorova. Dotknutú cestnú sieť dopĺňajú z juhovýchodnej strany mosta nad železnicou úrovňovo pripojené komunikácie. Bezprostredne za mostom vpravo je pripojená miestna prístupová cesta na cintorín v Opatovej, následne zľava je pripojená MK do Slatinky – ul. Dolná slatinka a nakoniec sprava v križovatke tvaru „Y“ cesta I/71.  

	Cesta I/16 je v záujmovom území vedená v 2–pruhovom obojsmernom usporiadaní kategórie C 9,5 a cesta I/75 v 2-pruhovom obojsmernom usporiadaní miestnej zbernej komunikácie kategórie MZ 12,5/60 funkčnej triedy B1. Vzhľadom na stiesnené pomery vymedzené zástavbou po oboch stranách komunikácie, stávajúce parametre smerového vedenia, obmedzené pomery v križovatke ciest, pripojenie miestnych komunikácií a vjazdov k zástavbe a križovanie automobilovej dopravy s pešou dopravou (pri jestvujúcom moste smerom na Slatinku) je jazdná rýchlosť na ceste I/16 a I/75 obmedzená na 70 km/hod.


Mostný objekt (súčasný stav):

Mostný objekt ID M2300, s ev. č. 16-227: „Most nad železničnou traťou, Lučenec – Opatová“ sa nachádza na ceste I/16 v extraviláne katastrálneho územia Opatová v okrese Lučenec. Jedná sa o 3 – poľový prefabrikovaný most. Šikmosť mosta je kolmá – 90°.
Nosnú konštrukciu tvorí 23 ks železobetónových prefabrikátov typu „Hájek“ dĺžky 7,00 m. Dĺžka premostenia je 19,90m s rozpätím polí 3x6,50m. Voľná šírka mosta je 11,70 m s chodníkovými rímsami 2x1,20m a šírkou medzi obrubami 9,00m, celková šírka mosta je 12,10 m. Spodnú stavbu mosta tvorí dvojica betónových opôr a dvojica pilierov. Opory sú zložené zo základov , betónových driekov , železobetónových úložných prahov, záverných múrikov a nadväzujúcich  mostných krídel. Piliere sú tvorené úložnými prahmi do ktorých sú votknuté stojky. Stojky sú votknuté do plošne založenej základovej pätky. Rímsy mosta sú monolitické železobetónové šírky 1,55 m so zábradľovým zvodidlom na oboch stranách. Most bol postavený v roku 1965.

Na základe zisteného skutkového stavu hlavnou a mimoriadnou prehliadkou bol zistený zhoršujúci sa stavebnotechnický stav mostného objektu. Závady resp. poruchy mosta sú podrobne špecifikované v protokoloch z týchto prehliadok. 

Stavebnotechnický stav predmetného mostného objektu je v súčasnosti STS VI – veľmi zlý (vzhľadom na výsledky diagnostiky a výsledné zaťažiteľnosti blízky STS VII – havarijný). 

Na základe uvedeného Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Banskej Bystrici pod č. OU-BB-OCDPK-2020/003434-005 zo dňa 23.01.2020 rozhodnutie o nariadení uskutočniť nevyhnutné úpravy na moste. V zmysle podmienok tohto rozhodnutia sa z hľadiska zaistenia bezpečnosti cestnej premávky stanovil režim pravidelných kontrolných prehliadok mosta, ktoré sú uskutočňované v pravidelných intervaloch cca 4x mesačne.

2.3.1 Rozsah predmetu zákazky:

Rozsah technického riešenia je podrobne špecifikovaný v obsahu spracovanej „Koncepčnej technickej štúdie“, ktorá tvorí východiskový podklad pre spracovanie  ďalších stupňov projektovej dokumentácie.  

Most na ceste I/16 nad traťou ŽSR

	Most je situovaný na preložke cesty I/16 v blízkosti miestnej časti Lučenca – Opatovej a prevádza cestu ponad jednokoľajnú neelektrifikovanú železničnú trať vedenú v záreze. Navrhované priestorové usporiadanie mostného objektu rešpektuje smerové a výškové vedenie navrhovanej preložky cesty I/16 kategórie C 9,5/70, morfológiu terénu a technické požiadavky STN 73 6201. Cesta I/16 je v mieste mosta vedená v ľavotočivom smerovom oblúku R=550m. Niveleta cesty v smere staničenia klesá v sklone 1%. Priečny sklon na moste je ľavostranný 3%. Objekt je tvorený rámovými prefabrikátmi , ktoré pozostávajú z dvoch stenových dielov a jedného stropného. Na stropnom diely bude vrstva betónu pre vyspádovanie konštrukcie tak, aby rešpektovala sklonové pomery prevádzanej komunikácie. Krídla mosta sú tvorené zo stenových prefabrikátov a budú rovnobežné s mostom. Svetlosť mosta je 12,5 m. Pri premostení trate ŽSR je rešpektovaná podjazdná výška 6,10 m+rezerva min. 0,15 m. Vozovka bude živičná. Na ľavej strane mosta sa osadí celomonolitická rímsa šírky 0,80 m so zábradeľným zvodidlom. Na pravej strane mosta sa osadí celomonolitická rímsa šírky 2,5 m pre umiestnenie chodníka pre peších s mostným zvodidlom a zábradlím na vonkajšej strane. Odvodnenie mosta bude riešené priečnym sklonom vozovky k jej okraju a následne pozdĺžnym sklonom mimo mostný objekt so zaustením do cestnej priekopy. Zakladanie mosta sa predpokladá plošné na štrkovom vankúši s použitím štetovníc v paženej stavebnej jame. Pre zabezpečenie prejazdnosti trate ŽSR počas výstavby je potrebné zabezpečenie základovej jamy pomocou štetovníc. Počas budovania nového mosta bude doprava vedená po existujúcom moste , čo bude nutné zohľadniť pri výstavbe krídel mosta na ľavej strane v smere staničenia.

Údaje o navrhovanom moste:

Dĺžka premostenia:	13,512 m
Šírka mosta:		18,742 – 19,287 m
Rozpätie:		13,00 m
Šikmosť mosta:	pravá
Plocha mosta:		257 m2
Zaťaženie mosta:	STN EN 1991-2

Preložka cesty I/16 

	Od začiatku úpravy v km 291,134 cesty I/16 podľa passportu sa začína jej  postupná zmena smerového vedenia smerom k mestu Lučenec ľavotočivýmoblúkom, pričom maximálne vychýlenie vpravo je cca 16 m v km 0,300. Na jestvujúcu cesty I/16 sa preložka napája v km 291,703 cesty I/16 podľa passportu. Smerové vedenie cesty sa skladá so štvormo zloženého oblúka s polomermi R=685 m, R=3000 m, R=550 m a R=410 m s krajnými a medziľahlými prechodnicami. Pri základnom šírkovom usporiadaní preložky cesty I/16 v súlade s kategóriou C 9,5/70 sa zriadi v strede vozovky pred križovatkou s cestou I/75 v smere Lučenec – Zvolen pripájací pruh dĺžky 130 m. Z protiľahlej strany križovatky sa v smere Rimavská Sobota – Lučenec zriadi pruh pre odbočenie vľavo vdĺžky 90 m s čakacím úsekom dĺžky 40 m. V smere Lučenec – Rimavská Sobota sa za križovatkou s cestou I/75  na pravej strane zriadi pripájací úpruh dĺžky 150 m. V zmysle navrhnutého usporiadania v križovatke budú na ceste I/16 tri jazdné pruhy (pred križovatkou s cestou I/75) resp. štyri pruhy (za križovatkou s cestou I/75) so šírkou 3,50 m a po stranách vodiace pruhy so spevnenou krajnicou šírky 2x0,75 m. Uvedené úpravy sa zabezpečia vodorovným a zvislým dopravným značením. Celková navrhovaná dĺžka úpravy na ceste I/16 je cca 573,5 m.



Rekonštrukcia cesty I/75

	Os rekonštrukcie cesty I/75 sa od svojho začiatku odkláňa k železničnej trati v pravotočivom oblúku s polomerom R=100 m s krajnou prechodnicou a na preložku cesty I/16 sa pripája pod uhlom 88o v stykovej križovatke. Základné šírkové usporiadanie cesty je definované v súlade s pôvodnou kategóriou cesty I/75 MZ 12,50/60 – funkčnej triedy B1. V oblasti križovatky s cestou I/16 sa vytvorí v smere Lučenec – Rimavská Sobota samostatný jazdný pruh šírky 3,50 m s rozšírením v oblúku , ktorý pokračuje pripájacím pruhom na preložke cesty I/16. Medzi protismernými pruhmi sa zriadi vyvýšený kvapkovitý deliaci ostrovček,. Celková dĺžka úpravy cesty I/75 je cca 90 m.

Demolácia jestvujúceho mosta ev. č. 126-227

	Z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu (veľmi zlý) sa uvažuje s asanáciou jestvujúceho mosta ev. č. 16 – 227. Pred začiatkom búracích prác na moste nad traťou ŽSR č. 162 Lučenec – Utekáč bude cestná premávka presmerovaná na novovybudovanú preložku cesty I/16. Demolácia mosta si vyžiada výluku na trati ŽSR. Ako ochrana trate ŽSR pred poškodením počas búracích prác sa navrhuje prekrytie železničného zvršku hrubou textíliou alebo fóliou presypanou vrstvou piesku prípadne drobného štrku do výšky cca 50 až 100 mm nad temeno koľajnice. Na túto vrstvu budú položené cestné panely. Na začiatku búracích prác sa ako prvé odstráni zábradie a vyfrézujú sa asfaltové vrstvy vozovky. Búranie samotnej nosnej konštrukcie a ostatných častí mosta sa predpokladá použitím hydraulických kladív resp. nožníc – najprv od stredného poľa a potom krajné polia po šírke od krajov k stredu mosta. Rozpojené nosníky budú následne pomocou žeriavu naložené na dopravný prostriedok a odvezené na skládku.

Ostatné stavebné objekty:

	Z dôvodu zabezpečenia dopravnej dostupnosti priľahlého územia technické riešenie spracovanej „Koncepčnej štúdie“ uvažuje tiež s riešením  ďalších stavebných objektov v nasledovnom rozsahu:

MK na cintorín v Opatovej
 	
	Začiatok úseku je navrhnutý z cesty I/71, v kategórii Pp 4,0/30. Trasa ďalej pokračuje v súbehu s preložkou cesty I/16 a následne sa pripája na jestvujúcu MK. Dĺžka úpravy je 267 m. Úprava vozovky je navrhnutá asfaltovým krytom.

MK ul. Dolná Slatinka

	Začiatok úseku je navrhnutý v km 0,311 v križovatke s preložkou cesty I/16, v kategórii C 7,5/50 s pripojením na jestvujúcu MK. Dĺžka úpravy je 58 m. Vozovka je navrhnutá s asfaltovým krytom.

Úprava cesty I/71

	Jedná sa o výškovú úpravu (skrátenie) ramena zo smeru a v smere na Zvolen jestvujúcej križovatky tvaru „Y“ cesty I/71 s cestou I/16. Dĺžka úpravy je 49 m. Vozovka je navrhnutá s asfaltovým krytom. 

Chodník pre peších

	Začiatok úseku je navrhnutý z cesty I/75, šírky 2x0,75 m (funkčná trieda D3). Trasa pokračuje v súbehu s rekonštrukciou cesty I/75 a následne s preložkou cesty I/16. Železničnú trať chodník prekrižuje ako súčasť nového mostného objektu. Následne pravotočivým oblúkom prechádza popod uvedený mostný objekt a dostáva sa do súbehu s traťou ŽSR, od ktorej je oddelený vystuženou zemnou konštrukciou. Za koncom mostného objektu trasa opäť prechádza do súbehu s preložkou cesty I/16 a potom do súbehu s MK Dolná Slatinka na konci ktorej končí. Dĺžka úpravy je 261 m. Konštrukcia chodníka je navrhnutá s dlažobným krytom.

	Podľa sprievodnej správy tejto štúdie sa v oblasti križovatky na základe identifikácie povrchových znakov nachádzajú viaceré vedenia technického vybavenia územia – vzdušné i pozemné rozvody VN, NN, VO, telekomunikačných sietí ako aj cestnej kanalizácie viacerých správcov. V rámci rozpočtovej časti tejto štúdie sú vyčíslené stavebné náklady na realizáciu nasledovných inžinierskych sietí  - preložky miestnych kanalizácií, diaľkové rozvody el. prúdu VN, cestné osvetlenie, diaľkové telekomunikačné siete a vedenia, miestne el. a telekomunikačné rozvody a vedenia. Podľa údajov z mostného listu na moste sa nachádza bližšie nešpecifikovaný elektrický kábel.

3. Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby 

Mostný list, Mostný zošit,  Zápis z mimoriadnej prehliadky mosta zo dňa 07.11.2019, Protokol z hlavnej prehliadky mosta zo dňa 24.10.2019, Diagnostika mosta spracovaná – Združením pre diagnostiku mostov – CONSTRUMAT , s.r.o. INSET s.r.o. v termíne 07/2019, Koncepčná technická štúdia spracovaná – Dopravoprojekt a.s. v termíne 04/2020, Stanovisko Mesta Lučenec pod č. MsÚLC/2091/4350/2020 zo dňa 27.02.2020 – požiadavka na zabezpečenie „prechodu pre peších“, Prepočet zaťažiteľnosti a Dopravné značenie spracované – Dopravoprojekt a.s. v termíne 03 resp. 04/2020.. 

Dopravno-inžinierske údaje

	Z hľadiska porovnania súčasného dopravného zaťaženia na dotknutej cestnej sieti je možné vychádzať z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy SSC v r. 2015 (Cestná databanka, www.cdb.sk). Intenzita dopravy na ceste I/16 predstavovala RPDI 7854 voz/24 hod (v profile) v smere od Zvolena po križovatku ciest I/16 a I/75, 9352 voz/24 hod v smere od križovatky ciest I/16 a I/75 na smer Rimavská Sobota a 11374 voz/24 hod v smere od Lučenca po križovatku ciest I/16 a I/75. Na základe uvedených výsledkov je možné konštatovať , že najzaťaženejšou komunikáciou je cesta I/75 v smere do Lučenca. V križovatke ciest I/16 a I/75 najzaťaženejším smerom je smer Lučenec – Rimavská Sobota resp. Rimavská Sobota – Lučenec. 

4. Požiadavky na vypracovanie a náležitosti projektovej dokumentácie:
- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 

4.1. Všeobecné požiadavky

- základné náležitosti dokumentácie DSP sú dané prílohou č. 7 a č. 8 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019), 
- technické riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,
- všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou  v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z. z.,
- objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania,

4.2 Nároky na projektovú dokumentáciu

- stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich časti dotknutých pozemkov,
- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie v etape výstavby a po uvedení stavby do prevádzky,
- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávateľom,
- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy,
- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu (stav právny),
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), overený príslušnou správou katastra,
- vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) obsahujúci časový plán výstavby po etapách na stavbou dotknutých cestách I/16, I/75, I/71 a MK z hľadiska ich čiastočného obmedzenia (vecný a časový postup výstavby podľa etáp so začlenením stavebných objektov do jednotlivých etáp podľa jednotlivých etáp postupu výstavby,
- spracovať projekt dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle zákona o cestnej premávke (vyhl. 467/2013 a vyhl. MVSR 30/2020 Z. z. o dopravnom značení) a TP 06/2013 (pôvodné znenie k 30.6.2016) resp. podľa nového TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR – príslušným Okresným dopravným inšpektorátom a doložiť doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom. V zmysle platnej legislatívy (novely cestného zákona) sa vyžaduje dokladovanie záväzného stanoviska OR PZ SR ODI k projektu TZ a DDZ celej stavby,
- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v zmysle platných právnych predpisov v nadväznosti na vyhlášku 147/2013 Z. z. v znení jej zmien a doplnení 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z., pre splnenie požiadaviek vyplývajúcich s ustanovení zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách (VN, NN) v správe SSD a.s., je potrebné spracovať dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov,
- vypracovať Dokumentáciu pre ŽSR (časť J) pre súhlas s rekonštrukciou stavby v ochrannom pásme dráhy a so stavbou, ktorá neslúži na účely dráhy a nachádza sa v obvode dráhy (zák. č. 513/2009 Z. z. o dráhach), vrátane jej prerokovania z jednotlivými zložkami (sekciami ŽSR) a dokladovaním súborného stanoviska ŽSR GR,
- geometrický plán na dočasný záber pozemkov,
- geometrický plán na trvalý záber pozemkov,
- stavba zasahuje do pozemkov charakteru pôdneho fondu (kultúra trvalý trávny porast, orná pôda v stave KN-C) požaduje sa zabezpečenie základných náležitostí a príloh potrebných k žiadosti o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (§ 23) resp. k žiadosti o trvalé a dočasné odňatie (§ 17) PPF v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,
- spracovanie bilancie skrývky a projektu spätnej rekultivácie v súlade s platnými predpismi zvlášť pre trvalý a dočasný záber prípadne záber do 1 roka, predloženie odborného posudku Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy,
- zabezpečiť spracovanie inventarizácie a spoločenského ohodnotenia drevín rastúcich mimo les pre potreby žiadosti o výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- zabezpečiť spracovanie podrobnejšej analýzy a posúdení dopravného zaťaženia v danom dopravnom uzle vo výhľadovom období (v rámci DIP),

4.3 Dokumentácia meračských prác

Požadované spracovanie účelovej mapy záujmového územia v mierke M 1:250 ako základného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné základné dodacie podmienky a náležitosti podľa prílohy č.8 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/,
- účelové mapovanie - v triede presnosti 2,
- geodetický elaborát – v rozsahu časti F, prílohy č. 8 TP 019 /pôvodné označenie TP 03/2006 k 30.6.2016/ „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR,





4.4 Dokumentácia prieskumov

V zmysle záverov a odporúčaní spracovanej „koncepčnej technickej štúdie“ súčasťou projektovej dokumentácie (samostatná časť „I“ Dokumentácia prieskumov) budú tiež prieskumy v nasledovnom rozsahu: 

- doplňujúce geodetické zameranie územia a jestvujúcich inžinierskych sietí, 
- dopravno – inžiniersky prieskum, 
- inžiniersko – geologický prieskum, 
- dendrologický prieskum, 
- pedologický prieskum, 
- hluková a exhalačná štúdia, 
- korózny a geoelektrický prieskum, 
- majetkovo-právne podklady (samostatná časť „G – Dokumentácia na majetkovo-právne vysporiadanie stavby)
- hydrotechnické údaje o intenzitách zrážok,

Inžinierskogeologický prieskum (IGP)

Ako podklad pre vypracovanie PD stavby (návrh podkladných vrstiev konštrukcie vozovky jazdných pruhov, mostného objektu a tiež v miestach pripojenia sa na pôvodnú konštrukciu vozovky ciest I/16, I/75, I/71, MK  (vzhľadom na charakter a povahu stavebných prác so zameraním sa hlavne na preložku cesty I/16 v  novej polohe mimo jestvujúci koridor – km cca 0,150 až 0,450 pracovného staničenia stavby, novonavrhovaný mostný objekt a novovybudovanú miestnu komunikáciu vedenú na cintorín v Opatovej) v rámci ktorého sa vykonajú jadrové vrty so zameraním na:
- zistenie čo najkomplexnejších informácií o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch v trase stavby a v jej dotknutom okolí,
- vyčlenenie inžinierskogeologických typov, ktoré budú podrobne charakterizované požadovanými geotechnickými vlastnosťami – odvodenými, podľa STN EN 1997-1,
- v miestach násypov získanie všetkých potrebných informácií pre výpočet sadania a únosnosti podložia, násypov, 
- podrobné objasnenie základových pomerov mostného objektu a odporučiť definitívny návrh spôsobu založenia,
- posúdenie súčasnej stability územia,
- stanovenie stupňa agresivity podzemnej a povrchovej vody v miestach ich kontaktu s betónovými konštrukciami,

IGP sa musí vykonať v takom rozsahu, aby poskytoval:

- informácie požadované na primeraný návrh trvalej stavby ako aj dostatočný podklad pre návrh spôsobu zakladania a pod.,
- poskytnúť informácie požadované na návrh postupov výstavby,
- určiť akékoľvek predpokladané ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby z dôvodu geologických (hydrogeologických) pomerov v území.
- podrobný IGP musí spoľahlivým spôsobom určiť usporiadanie a vlastnosti všetkých horninových prostredí vo vzťahu ku navrhovanej konštrukcii alebo tých, ktoré sú navrhovanou konštrukciou ovplyvnené.
- musí spoľahlivým spôsobom určiť parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť stavby splniť jej realizačné kritériá.
- posúdenie inžinierskogeologických pomerov v miestach mostného objektu s odhadom (prognózou) základových pomerov,
 - návrh na spôsob založenia objektov, stanovenie stupňa chemicky agresívneho prostredia v zeminách a v podzemnej vode (STN EN 206-1) a dodanie geologických podkladov pre zhodnotenie prostredia z hľadiska bludných prúdov,
- vyšetrenie režimu podzemnej vody (v prípade potreby),
- zhodnotenie vplyvu stavebnej činnosti na okolie, 

Návrh rozmiestnenia vrtov:

· vŕtané sondy v miestach napojenia trasy cesty I/16 na pôvodný stav (jestvujúcu cestu I/16) 1 vrt do hĺbky min. 3 m,
· vŕtané sondy v miestach napojenia trasy cesty I/75 na pôvodný stav (jestvujúcu cestu I/75) 1 vrt do hĺbky min. 3 m,
· vŕtané sondy v miestach napojenia trasy cesty I/71 na pôvodný stav (jestvujúcu cestu I/75) 1 vrt do hĺbky min. 3 m,
· vŕtané sondy v miestach napojenia trasy MK  „Dolná Slatinka“ na pôvodný stav (jestvujúcu MK) 1 vrt do hĺbky min. 3 m,
· vŕtané sondy v násype, záreze každých cca 100 m 1 vrt do hĺbky min. 10, úsek novej polohy resp. trasy cesty I/16 /úsek je dĺžky cca 300 m/, (3 ks vrtov kumulovanej hĺbky 30 mb),
· vŕtané sondy v násype, záreze každých cca 100 m 1 vrt do hĺbky min. 10, úsek novej MK  na cintorín v Opatovej /úsek je dĺžky cca 267 m/ (3 ks vrtov kumulovanej hĺbky 30 mb),
· vŕtané sondy v polohe nového mostného objektu pri každej opore, podpere 2 vrty do hĺbky min. 10 m, ( predpoklad 4 ks vrtov kumulovanej hĺbky 40 bm),
· celkovo sa jedná o 14 /ks/ vrtov v kumulovanej hĺbke 112 /bm/,
· do celkovej ceny IGP je potrebné zahrnúť vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd),

Naše špecifické požiadavky sú:
- v rámci ponuky predložiť návrh prieskumných diel po jednotlivých objektoch (mostný objekt, cesta a pod.),
- v rámci ponuky predložiť špecifikáciu ceny, ktorá bude nadväzovať na presnú kalkuláciu ceny všetkých geologických prác,
- zabezpečiť vstupy na pozemky, náhrady vzniknutých škôd a vytýčenie inžinierskych sietí,
- požaduje sa predloženie projektu geologickej úlohy na schválenie objednávateľovi,
- požadovaná hĺbka jadrových vrtov je minimálne 3 m, maximálne 10 m,
- rozmiestnenie vrtov ako aj ich kumulovaná hĺbka sa môže spresniť po prerokovaní za účasti zástupcu objednávateľa, zhotoviteľa a spracovateľa IGP,
- ostatné doplňujúce požiadavky pre spracovateľa IGP určí zhotoviteľ PD.
- pri vykonávaní geologických prác a likvidácii geologických diel a objektov postupuje spracovateľ IGP podľa ustanovení zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon),
- požaduje sa vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch IGP min. v troch vyhotoveniach,

4.5 Orientačný rozpočet v DSP 

Projektant spracuje rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek pre určenie teoretickej ceny stavby. Orientačný rozpočet sa spracuje v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme (vloží sa do súpravy č. 1 a 2). Bude opatrený pečiatkou zhotoviteľa.

4.7 Spôsob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej a miestnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií a pod.),
- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- prerokovanie PD v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi miestnej a štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, vyjadrenia doložiť na hlavičkovom papieri v časti E Doklady, 
- stavba je situovaná na nových pozemkoch mimo koridor jestvujúcej cestnej siete (cestného pozemku), pričom niektoré stavebné objekty sú v riešenom území nové (novobudované charakteru vyvolaných investícií) čím sa vytvára predpoklad, že príslušný stavebný úrad rozhodne, že stavba vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,
- v časti E Doklady budú tiež doložené stanoviská dotknutých orgánov a organizácií miestnej a štátnej správy a správcov inžinierskych sietí pre účely vydania územného rozhodnutia resp. územného konania ako aj pre účely vydania stavebného povolenia resp. stavebného konania,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich  správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v terénne ako aj  podmienky odovzdania a prebratia objednávateľom, 
- odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby,
- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých stavebných objektov (ak to zákon vyžaduje vzhľadom na technické riešenie SO) do časti E. Doklady,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky organizácií a orgánov miestnej a štátnej správy, správcov inž. sietí a dotknutých účastníkov územného resp. stavebného konania vznesené v priebehu spracovávania PD sa zapracujú do dokumentácie po konzultácii s objednávateľom,
- minimálne 30 dní pred zmluvným termínom dodania kompletnej PD projektant v sídle objednávateľa zvolá jej záverečné prerokovanie v rámci ktorého odovzdá objednávateľovi koncept kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dní, pričom pripomienky objednávateľa zapracuje do čistopisov PD,
- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
- požaduje sa účasť projektanta na územnom a stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou a to aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k tomu vyzve,
- projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby,

5. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

5.1 Digitálna dokumentácia

- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (vyjadrenia    orgánov miestnej a štátnej správy, dotknutých účastníkov stavebného konania, 
vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),
- tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls,
- výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg,
- Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do systému ESID (Estate Identification System),

5.2 Počet tlačených súprav a CD nosičov

- kompletné tlačené súpravy PD DSP:		12 x
- kompletná digitálna PD DSP na CD nosiči:	 	12 x
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:		2 x
  (vloží sa do súpravy č.1 a č. 2)
- rozpočet v digitálnej forme:		1x

Výtlačky naviac:
- koordinačný výkres stavby:								3 x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:				3 x

6. Termín dodania PD

- projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP): - do 5 mesiacov od účinnosti ZoD

7. Platobné podmienky

Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), vrátane jej kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona bude uhradená nasledovne:

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):

1. 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
1. 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistene vady a nedostatky, 






































B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien položiek z prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny prác a príslušnej hodnoty DPH.
3.     V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 



Príloha:	č. 1	   -	Špecifikácia ceny prác
		











































B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z- ............................/2020	           č. zhotoviteľa: .................................


„I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16 - 227“
(vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP))

čl. 1	ZMLUVNÉ STRANY

1.1	OBJEDNÁVATEĽ:		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo:				Miletičova 19,  826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka 

           Právna forma:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.

Kontaktná adresa:	Investičná výstavba a správa ciest
	Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoba oprávnená podpísať
zmluvu:	Ing. Ivan Rybárik, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
Osoby oprávnené rokovať: 
- vo veciach zmluvných:	Ing. Lucia Husárová, vedúca  oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB
- vo veciach technických:	Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB
	- vo veciach cenových:		Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB
Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
Číslo účtu:			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
IČO:				00 00 33 28
	DIČ:				2021067785
Telefónne spojenie:               + 421 48/4343210; + 421 48/4343242; + 421 48/4343215                                    
            e-mail:                                   lucia.husarova@ssc.sk; julius.styk@ssc.sk; 
                                                                ondrej.samuelcik@ssc.sk

(ďalej len "objednávateľ")
- a –
1.2 	ZHOTOVITEĽ:		
Sídlo:	
	Právna forma:
              Zápis v obchodnom registri: 	 
		
Štatutárny orgán: 			
v zastúpení:
Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:	
	- vo veciach technických:	 
             - vo veciach cenových:  
Bankové spojenie:		    
Číslo účtu:	
IČO: 	
	DIČ:
	Telefónne spojenie:			
(ďalej len "zhotoviteľ")
(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

	Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“).

čl. 2	PREDMET ZMLUVY
2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

„I/16 Lučenec – Opatová – most nad železničnou traťou ev. č. 16 - 227“
(vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP))

 (ďalej len „dielo“)
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
čl. 3	ROZSAH A OBSAH 
3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len ,,výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa ........ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3.2	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa  čl. 6 bodu 6.1 takto:
- kompletné tlačené súpravy PD DSP:		12 x
- kompletná digitálna PD DSP na CD nosiči:	       12 x
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:		  2 x
  (vloží sa do súpravy č.1 a č. 2)
- rozpočet v digitálnej forme:		   1x
Výtlačky naviac:
- koordinačný výkres stavby:							3 x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:			3 x

čl. 4	PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
4.1	Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. ..........zo dňa ................ o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa .....................  
4.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
4.3	V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie   medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely územného a stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce s obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie.
Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci územného a  stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska. 
4.4	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.
4.5	Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.
čl. 5	TERMÍN PLNENIA 
5.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):  v termíne do 5 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
5.2	Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
čl. 6	CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
6.1	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

	Názov
	Cena bez DPH v €
	DPH 20% v € 
	Cena s DPH v €

	Dokumentácia DSP
	
	
	

	Spolu:
	
	 
	


	Slovom: ..............................................................................................................€
6.2	Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
6.3	Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), vrátane jej kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona bude uhradená nasledovne:

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry  objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní    PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.
6.4	Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.5	Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť  a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom  5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
6.6 	Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
6.7	Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
6.8	V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len ,,oprava faktúry“).
6.9	Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.
čl. 7	OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN
7.1	Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie   predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :



	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

	Ing. Július Styk
	Námestník úseku investičnej prípravy
	vo veciach technických
vrátane prevzatia diela

	Dalibor Senko 
	Odborný zamestnanec prípravy stavieb
	vo veciach technických


čl. 8        ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA
8.1	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
8.1.1 	podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
8.1.1.1.  dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
              1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov,  pričom   ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s  existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
             2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
8.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
8.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
8.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
   2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho
        subdodávateľom alebo
8.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
8.2	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý    pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu,. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
8.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
8.6 	Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
8.7 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
čl. 9	SANKCIE 
9.1	V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
9.2	Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
9.3	Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ  požadovať úrok z omeškania v  zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
9.4	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť. 
9.5	Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
9.6	Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde  k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny  za zhotovenie stavby preto,  že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť  podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný  zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu   10% zo sumy navýšenia.  Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne. 
9.7	Celková suma  zmluvnej pokuty podľa  bodu 9.6  nesmie prekročiť   zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
9.8	Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.    
9.9	Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou  opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu. 

  
čl. 10	ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
10.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
10.2	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
10.3	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
10.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
10.5	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.
čl. 11 	ZÁNIK ZMLUVY
11.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
11.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
11.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
11.4	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
11.5	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
11.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zákazky.
11.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
11.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
11.9  Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
11.10  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 
11.11  Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
11.12	Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
11.13	Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
čl. 12 	SUBDODÁVATELIA
12.1	Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
12.2 	Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám. 
12.3 	Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 
 12.4 	Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku. 
 12.5 	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
 12.6	V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.
čl. 13 	ZMENA ZÁVAZKOV
13.1	Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
13.2	Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
13.3	Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
13.4	Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.5	Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
13.6	Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je  zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
13.7	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
13.8	Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.
čl. 14 	OSOBITNÉ UJEDNANIA
14.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov 
na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
14.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
14.3 	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
14.4 	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
14.5 	Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
14.6	Zhotovitel‘ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.  
14.7	Zhotovitel‘ v spolupráci so zhotovitelem verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
14.8 	Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
14.9 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2016 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh 
vo všeobecnom verejnom záujme. 
14.10 	Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
14.11	Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
14.12	Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučene doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu objednávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. 
V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške zmluvnej ceny vrátane DPH a musí byť platná počas celej doby trvania zmluvy.      
14.13	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1   ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.	
	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1	Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
15.2	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
15.3	Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
15.4	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
15.5	K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
15.6	Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
15.7	Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
15.8	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako ,,zhotoviteľ“). 
15.9	Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
15.10	Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.



Prílohy Zmluvy o dielo:
Príloha č. 1	Špecifikácia ceny prác
Príloha č. 2	Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok			

Objednávateľ:							Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa				            V . . . . . . . . . . . ., dňa 


         .........................................         			...............................................
                 Ing. Ivan Rybárik
riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 								
								

















