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Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                             podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác                                                                                                    Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice


podlimitná zakazka                                           bez využitia elektronického trhoviska

NA USKUTOčNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

zväzok 1

ČASŤ A1. 
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

časť 1.3 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY

A. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a) Uchádzač/zhotoviteľ musí mať k dispozícii na plnenie zmluvy technické, strojné a výrobné zariadenia a pracovné sily v takom počte , rozsahu, kapacite a umiestnení, že je schopný zabezpečiť realizáciu prác na úseku v požadovanej kvalite a stanovenom termíne.
b) Vzdialenosť úseku od obaľovanej súpravy nesmie byť vyššia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
c) Zhotoviteľ môže odovzdať časť stavby k zhotoveniu inému subjektu len v súlade s ustanoveniami ZoD a s čl. 7, podčl. 7.1 Zmluvných podmienok.
d) Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie  cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí na príslušnom Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
e) Požadované technické a kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa:
Pre navrhnutú technológiu musia byť dodržané ustanovenia nasledovných STN:

· pre zhutnené asfaltové vrstvy STN 73 6121, STN EN 13108, TKP MDVRR SR, časť 6 (august 2015) „Hutnené asfaltové zmesi“ uverejnené na stránke www.ssc.sk
· pre postreky a nátery STN 73 6129

Zhotoviteľ všetky práce na predmete zákazky vykoná v zmysle technického predpisu TP 047 „Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek“ (z 15.8.2011) schválený MDVRR SR 

Použité materiály musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.
Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhl. č.162/2013 Z.z.
Používať a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zák.                            č.133/2013 Z.z. o stavebných materiáloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MDV RR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a posudzovanie parametrov.
Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.
Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Košice.

Pri realizácii predmetu zákazky zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom                   s automatickým zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia pod hladiacou doskou, min 90 %.

f) Podrobné vymedzenie technických a kvalitatívnych požiadaviek je uvedené v opise predmetu zákazky (Zv.1), v TKP (Zv.3) v zmluvných podmienkach (Zv.2), ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
g) Uchádzač / zhotoviteľ musí zabezpečenie kvality prác preukázať Certifikátom kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaným uchádzačovi nezávislou inštitúciou alebo adekvátnym ekvivalentom vydaným krajinou sídla uchádzača.
B.
Opis prác

a)  Názov predmetu zákazky

I/16 Mokrance - Šaca 

          
b)  Druh zákazky:     


stavebné práce

c)  Miesto uskutočňovania prác: 

Cesta: 


I/16







Staničenie: 

422,871 – 432,061







Miesto: 

Mokrance -Šaca







Katastrálne územie: 
Čečejovce, V.Ida, Šaca 







Okres: 


Košice okolie







Kraj: 


Košický

Začiatok úseku:

Predmetom zákazky je oprava vozovky štátnej cesty I/16. Opravovaný úsek začína v km 422,871 od obce Čečejovce a koniec úseku je v km 432,061 svetelná križovatka MČ Šaca. Jedná sa o dvojpruhovú smerovo nerozdelenú komunikáciu s priemernou šírkou 10,46 m.                  Na trase sa nachádzajú 2 mostné objekty.

Opravovaná cesta pozostáva z dvoch ucelených úsekov:

Začiatok úseku č.1
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Úsek č.1 – sa začína v km 422,871 na začiatku obce Čečejovce a končí v obci Čečejovce                    za autobusovou zastávkou a za križovatkou s cestou III/3311 odbočka na Buzicu v km 423,401. Dĺžka úseku č.1 je 530 m s priemernou šírkou 10,46 m.

Demontáž DZ a plastového ostrovčeka v obci Čečejovce, zarezanie a vybúranie betónovej dlažby v obci Čečejovce, uloženie podkladov konštrukčných vrstiev komunikácie, realizovanie výspravok,realizácia osadenia a výškovej úpravy poklopov betónových šácht a uličných vpusti, oprava (repasácia) poškodených ríms a krídiel mosta 50-308 v obci Čečejovce, čistenie opieskovaním a náter mostného zabradlia, čistenie vozovky a realizácia spojovacieho postreku, pokládka koberca z ACO 11 PMB hr. 50 mm, vykonanie montáže 64 ks plastového ostrovčeka  a  ZDZ

Koniec úseku č.1
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Začiatok úseku č.2
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Úsek  č.2 začína za odbočkou na priemyselný park Veľká Ida v km 429,576 a končí v km 432,061 svetelná križovatka v Šaci. Dĺžka úseku č.2 je 2 485 m s priemernou šírkou 10,46m, dĺžka súvislej kobercovej úpravy je 1 668m.

 Na opravovanom úseku bude realizované:
Zarezania na začiatku úseku za odbočkou priemyselný park Veľká Ida,  pred MČ Šaca  

Odfrézovanie vozovky na začiatku úseku č.2 pred začiatkom MČ Šaca vyznačenie, zarezanie, odfrézovanie a vybúranie v miestach vykazujúcich pokles vozovky. Uloženie konštrukčných vrstiev komunikácie, v mieste vybúrania  totožných s jestvujúcou. Realizovať výspravky, vyčistenie komunikácie a spojovací postrek .Oprava (repasácia) poškodených ríms  50 309 v MČ Šaca,  očistenie opieskovaním a náter mostného zábradlia. Čistenie vozovky pred spojovacím postrekom 8734 m2  ,   realizácia spojovacieho postreku 17 444 m2.Uloženie ACI 16  vyrovnanie krytu od začiatku úseku č.2 km 429,576 po Šacu km 431,244.Uloženie koberca z ACO 11 PMB hr. 50mm od začiatku úseku č.2 v km 429,576 po Šacu v km 431,244 , dĺžka kobercovej úpravy úseku č.2 je 1 668m.Zaliatie zarezaných spojov 78 m, dosýpanie krajníc 1750 m2.Osadenie plastových smerových stĺpikov 115 ks

Koniec úseku č.2
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Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí sám na Okresnom úrade, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Košiciach a na dopravnom inšpektoráte KR PZ ODI Košice.
Práce budú prevádzané po úsekoch , bez vylúčenia cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy počas výstavby.
Skládku vybúraných hmôt určí stavebný dozor pred zahájením prác.

Pred začatím prác si zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti na stavbe.
Predmet zákazky pozostáva z týchto činností:

· Odstránenie asfaltového krytu a podkladu frézovaním  o hr. 50 mm, nad 500 m2 s dobúraním v mieste obrúb, šácht, uličných vpustí, mostov a v okolí iných zariadení v celom úseku úpravy, celková výmera: 6352 m2
·  Vodorovná doprava sute (vyfrézovaný a vybúraný materiál) do 20 km – 797 t;

· Lokálne výspravky z asf. bet. tr.I ACL 16-I strednozrný  hr. 50 mm s vyčistením, postrekom                 a zarezním v miestach porúch a iných deformácií vozovky o výmere 200 m2;

· Postrek asfalt. spoj. bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50                                  do 0,80 kg/m2 o výmere 22 994 m2;
· Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACL 16-I,strednozrný  po zhutnení  hr. 50 mm - vyrovnanie krytu o výmere 1 815 t;
· Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 - I PMB po zhutnení hr. 50 mm o výmere                      22 994 m2, vrátane úprav nájazdov na miesta ležiace mimo cesty

· Rezanie asfaltového krytu  hr.50 mm, na začiatku a konci úseku a na miestach vybúrania betónových  dlažieb v dĺžke 1 380 m;
· Čistenie vozovky pred spojovacím  spojovacím postrekom 14 284 m2
· Zaliatie zarezaných spojov v miestach napojenia jestvujúceho a nového asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálievkou dĺžky celkovo 100 m;
· Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skladku do 20 km  277 t 
· Dosýpanie krajníc s rozprestrením a zhutnením, drveným kamenivom, fr. 8-22 mm pr.hr.10cm o výmere 1 750 m2
· Dodávka, osadenie a výšková úprava betónových poklopov šácht  4 ks
· Dodávka, osadenie a výšková úprava samonivelizačných poklopov šácht okrúhlych tr. zať. D 400kN

 2 ks;

· Dodávka a výšková úprava uličných vpustov s dodaním rámu, mreže, bahenného koša a s vyčistením – 10 ks; 

· Dodávka a osadenie plastových smerových stĺpikov 115 ks 
· Demontáž a montáž jestvujúceho plastového ostrovčeka 500x500x100  64 ks 
· Demontáž a montáž jestvujúcich DZ Z4 a C5 na AL pätke 4 ks 
· Zriadenie konštrukcie vozovky v mieste odstránenia betónových kociek 20 m3
· Vybúranie betónových tvárnic pr.hr. 5 cm,  pod asfaltovou vrstvou v rozsahu 285 m2 


· Oprava (repasácia) poškodených ríms a krídiel mosta č.50 308 v obci Čečejovce 34 m2 a MČ Šaca č. mosta 50 309  22 m2 o celkovej výmere 56m2
· Očistenie opieskovaním a náter zábradlia mostného objektu č.50 308 v obci Čečejovce a 50 309 v MĆ Šaca o výmere 44 m2
Zhotoviteľ zabezpečí prenosné dopravné značenie, ktorého náklad si zahrnie                                  do jednotkových cien predkladanej ponuky.

Osadenie stavby do uzlového lokalizačného systému
	Počiatočný uzol
	Koncový uzol
	Vzdial. v m od uzl. bodu začiatok
	Vzdial. v m od uzl. bodu koniec
	Dĺžka v m
	Začiatok v km
	Koniec v km

	3742A26500
	3742A01300
	0
	0
	2 198
	422,871
	432,061


Poznámka:

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované. Každá takáto zmena musí byť odsúhlasená objednávateľom.
Súťažné podklady – Zväzok 2  – NÁVRH ZMLUVY                                              
- podlimitná zákazka § 100 - 102
„Cesta I/51 Bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš)“ – DSP, DP, AD                  
                                                     75 / 7
Bratislava, AUGUST 2014
Súťažné podklady, zväzok 1 
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