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Vec :   Podlimitná zákazka   PL – 02/18          
 - vysvetlenie súťažných podkladov  
 
 
 

A.   VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej                   
zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.121/2018 zo dňa 20.06.2018                        
pod zn.8498-WYP, na uskutočnenie stavebných prác:  
 

 „I/16 Mokrance - Šaca“ 
 

v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1, časti 1.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, časť A1. 
Pokyny na vypracovanie ponuky, článku 8. Vysvetľovanie, bod 8.3 , v súlade so zákonom 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej 
lehote oznamuje všetkým známym záujemcom vysvetlenie súťažných podkladov. 
 
 
 

ZÁUJEMCA č.I 
 
Otázka č.1: 

Zahŕňa položka „odvoz sute a vybúraných hmôt“ aj poplatok za skládkovanie ? Ak nie,                     
do ktorej položky majú uchádzači tento poplatok zahrnúť ? 

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1: 

Položka „odvoz sute a vybúraných hmôt“ nezahŕňa  poplatok za skládkovanie. Poplatok                     
za skládkovanie je potrebné zahrnúť do jednotkových cien ponuky. 

 
 

ZÁUJEMCA č.II 
 
Otázka č.1: 

Výkaz výmer k stavbe  I/16 Mokrance – Šaca opisuje realizáciu asfaltových vrstiev 
v nasledujúcich položkách: 
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3 
Lokálne vysprávky z asf. bet. tr.I AC L 16-I strednozrný  hr. 50 mm s 
vyčistením, postrekom a zarezaním m

2
 200,00 

5 
Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACl 16-I,strednozrný  po zhutnení  hr. 40 
mm - vyrovnanie krytu t 1 815,00 

6 Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 - I PMB po zhutnení hr. 50 mm m2 22 994,00 

 
Predpokladáme správne, že výmera položiek: 

 

 pol. č. 6 Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 - I PMB po zhutnení hr. 50 mm2................... 22 994 m2   

 pol. č. 5  Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACl 16-I,strednozrný  po zhutnení  hr. 40 mm - vyrovnanie krytu 

........................................................................................................................................................  1 815 t  

 

obsahujú celú v rámci stavby realizovanú plochu  krytu  a príp. vyrovnania krytu (vrátane 

miest  lokálnych vysprávok = 200 m2)? 

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1: 

Položka č.6  obsahuje celú celkovú výmeru krytu stavby  ACO 11- I PMB 22 994 m2  
Položka č.3 lokálne vysprávky  200m2 a č.5 vyrovnanie krytu 1815 t sa budú realizovať                
v rámci stavby pred pokládkou krytu vozovky. Položka č.3  bude lokálne realizovaná  
položka a nie je zahrnutá v pol. 6 a 5. 
 Staničenie lokálnych vysprávok a vyrovnanie krytu v rámci stavby určí stavebný dozor. 

 
 
Otázka č.2: 

Výkaz výmer k stavbe  I/16 Mokrance – Šaca obsahuje položky: 
 

18 Zriadenie konštrukcie vozovky v mieste odstránenia betónových kociek m
2
 285,00 

21 Vybúranie betónových tvárnic m
3
 20,00 

 

Predpokladáme správne že v pol. č. 18 ide o konštrukciu vozovky z ACL 16-I v mieste 

vybúrania betónových tvárnic v ploche 285 m2 a hrúbke  cca =0,07 m?                                                               

( 285 m2x0,07 =20 m3)? 

 

 Ak náš predpoklad nie je správny, vysvetlite výpočet výmery položky č. 21 Vybúranie 

betónových tvárnic ....20 m3.  

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2: 

V položke č.18  sa jedná o konštrukciu vozovky z ACl 16 - I v mieste vybúrania 
betónových vodiacich prúžkov. 

 
 
Otázka č.3: 

Výkaz výmer k stavbe I/16 Mokrance – Šaca opisuje realizáciu pružnej asfaltovej zálievky 
v nasledujúcej položke: 
 

9 
Zaliatie zarezaných spojov v miestach napojenia jestvujúceho a nového 
asfaltového krytu pružnou zálievkou m  100,00 

 
Predpokladáme správne, že investor nepožaduje realizáciu pružnej asfaltovej zálievky 
v stredovom spoji obrusnej vrstvy v celej dĺžke úseku?  

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3: 

Pružné zálievky budú realizované len v miestach napojenia nového a jestvujúceho krytu 
vozovky. 
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Otázka č.4: 

Výkaz výmer k stavbe I/16 Mokrance – Šaca obsahuje položku: 
 

8 Čistenie vozovky pred spojovacím postrekom m2  14 284,00 

 

Vysvetlite výpočet výmery uvedenej položky (výmera spoj. postreku = 5 550 m2 +                                    
17 444 m2 = 22 994 m2). 

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.4: 

Čistenie vozovky pred spojovacím postrekom o výmere 14 284 m2, bude realizované                     
na miestach vozovky mimo frézovaných úsekov stavby. 

 
 
Otázka č.5: 

Výkaz výmer k stavbe I/16 Mokrance – Šaca obsahuje položku: 
 

1 
Odstránenie asfalt. podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm plochy nad 
500 m2 s vyčistením a dobúraním v okolí obrubníkov, vpustí alebo šácht m2  6 352,00 

 

Predpokladáme správne, že výmera položky obsahuje celú v rámci stavby realizovanú 

plochu frézovania krytu  vrátane miest lokálnych vysprávok = 200 m2? 

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.5: 

V položke č.1 je zahrnutá výmera frézovania  krytu vozovky. Frézovanie lokálnych 
vysprávok 200 m2 je  potrebné zahrnúť do ceny položky č.3. 

 
 

ZÁUJEMCA č.III 
 
Otázka č.1: 

Opis predmetu k stavbe  I/16 Mokrance – Šaca  neopisuje a  Výkaz výmer neobsahuje  
zrezávanie krajníc pred ich úpravou – viď pol.č.11 Dosypanie krajníc s rozprestretím                      
a zhutnením  drveným kamenivom fr. 8-22 mm , pr. hr. 10 cm.............1 750 m2. 
 
Predpokladáme správne, že uvedené práce nie sú súčasťou cenovej ponuky                                 
a obstarávateľ si tieto práce zrealizuje na vlastné náklady? Žiadame vysvetliť. 

 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1: 

V položke č.11 Dosýpanie krajníc 1750 m2, v popise položky nie je zahrnuté zrezávanie 
krajníc s ktorým v rámci stavby neuvažujeme. 

 
 
 
 

B. 
 
Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre podlimitnú 
zákazku PL-02/18 na uskutočnenie stavebných prác „I/16 Mokrance - Šaca“ . 
 
S pozdravom, 
 
 
 
  
                                                                                                   Ing. Jozef   F A B I A N 
                                                                      riaditeľ  IVSC  Košice 


