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PRÍLOHA  č.1 
 

PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ  
POVOLENIE (DSP), KTORÁ VYHOVUJE POŽIADAVKÁM DOKUMNETÁCIE NA  

PONUKU (DP) 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
1.1 Stavba  
• názov:   I/18 – 392 Hôrka most    
• miesto (kraj, okres, ):  Prešovský, Poprad 
• katastrálne územie:  Hôrka 
 
1.2 Stavebník 
• názov, adresa:             Slovenská správa ciest Bratislava 
               Investičná výstavba a správa ciest Košice 
               Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 
• nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 
 
2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
2.1 Predmet  
• druh cesty:   cesta I. triedy č. 18 
• návrhová kategória :  MZ 11,5/50  
• ďalšie charakteristiky:             dĺžka premostenia 3,70 m 
    počet polí  1 
    šikmosť  P 80° 
    stavebná výška 2,7 m 
    konštrukcia mosta Klenba parabolická železobetónová hr. 40 cm 
2.2 Druh stavby  
• stavebná úprava:             prestavba mosta  
 
2.3 Účel a ciele stavby  
        Cesta bola zriadená v roku 1946, ako jedna zo 16 pôvodných I. triedy na Slovensku. Cesta I/18 je vedená 
v trase Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Michalovce. Jej  celková dĺžka je 304 km.  
Obec Hôrka sa nachádza v okrese Poprad, asi 7 km od mesta Poprad, v smere na Levoču. Obec sa skladá 
z miestnych častí:Kišovce, Ondrej, Hôrka, Primovce, Miklušovce. 
Most „I/18 – 392 Hôrka most“, ktorý premosťuje Kišovský potok v k. ú. Hôrka, bol postavený v roku 1932. 
V súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po poslednej hlavnej prehliadke mosta, bol 
stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI). 
       Cieľom stavby je prestavba mosta č. I/18 - 392 podľa aktuálnych STN a EU noriem, kvôli zabezpečeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. 
    
2.4 Umiestnenie stavby  
      Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č. 392 na ceste I/18 cez  Kišovský potok, 
v katastrálnom území obce Hôrka,  v kilometrovníkovom staničení km 612,053. 
 
2.5 Predpokladaný rozsah stavby:  
Poškodenie mostnej konštrukcie je detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta. 
Predpokladaná rekonštrukcia mosta pozostáva z: 

 Diagnostiky 
- betónu klenby a základov 
- prepočtu súčasnej zaťažiteľnosti 

 Návrhu technického riešenia  
Predpokladaný minimálny rozsah prác na základe výsledkov diagnostiky: 
- v závislosti od výsledkov diagnostiky sa určí rozsah prác: prestavba, alebo rekonštrukcia 

klenbovej konštrukcie, prípadné predĺženie pre potreby vybudovania chodníka a násypu 
- prestavba – stabilizácia, prípadné rozšírenie násypového telesa pod mostom 
- výmena konštrukčných vrstiev vozovky nad mostom a v priľahlom úseku 
- rozšírenie vozovky 
- odvodnenie mosta a cesty I/18 
- výmena bezpečnostného zariadenia 
- rekonštrukcia cesty I/18 o dĺ. cca 100 m 
- prípadne iné objekty 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce
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2.6 Orientačné charakteristiky územia  
     V intraviláne obce Hôrka – časť Kišovce, na ceste I/18  
 
3 PODKLADY A ÚDAJE 

  
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:  neboli spracované 
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: nie sú 
  
4 POŽIADAVKY  
 
4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie  
       a) obsah dokumentácie  

- obsah dokumentácie je daný prílohami č.10 a 11 TP 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest 
- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

v znení zákonov č. 423/2003 Z. z., č.346/2007 Z. z. a č.600/2008 Z. z. 
- zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení 

a stanovísk získaných počas projektovania 
- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 

ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby 
- všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v 

príslušnom odbore v zmysle platných predpisov  
 
4.2 Nároky na dokumentáciu  

a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na  životné       
             prostredie 

b) minimalizovať dočasné zábery 
c) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty, správcov       

             vyvolaných investícií a taktiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých  
             pozemkov 

d) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky  
            dotknuté pozemky sprístupnili 

e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť  
             s objednávateľom 

f) optimálne technické a ekonomické riešenie mostného objektu 
g) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom  

             zdravotníctve 
h) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;  
i) zabezpečiť prieskumy a posúdenia;    
j) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas     

            výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami  
k) navrhnúť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich     

             cestách 
l) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane  

             prerokovania s dotknutými organizáciami 
m) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom  - kategorizácia odpadov, určenie skládky                                                                        
n) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV) 
o) popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu     

výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy) 
p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi  

             pozemnoknižného katastra (právny stav) a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy 
q) vykonať statický výpočet, mosta, múrov, chráničiek, a pod. 
r) posúdiť stability násypových a zárezových  svahov 
s) riešenie stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody, 
t) stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu podľa usmernenia MDVRR SR  USM 1/2012     

             „Zaťažiteľnosť  mostov“ 
u) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006  
v) v prípade potreby riešiť obchádzkovú trasu cesty I/15 
w) dokladová časť DSP (DP) bude obsahovať okrem iných vyjadrení a stavísk: 
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             Vyhlásenie k územiam NATURA 2000 od ŠOP SR Banská Bystrica  
Stanovisko či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. od  

             OÚ Stropkov, Odbor starostlivosti o životné prostredie; 
a) v prípade potreby, vypracovanie dokumentácie na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF 

   
4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní  

•  inžiniersko - geologický prieskum – 22 bm vrtov (pre účely ocenenia) 
•  inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu, 
•  vplyv stavby na životné prostredie 

  uhradené budú len skutočne vykonané práce 
 
4.4 Náležitosti dokumentácie 
• základné náležitosti podľa prílohy č.8, 10 a 11 TP019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest 
• objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

 zväzok č.4 – Cenová časť 
 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby 
Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“. 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“.  
 
Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach). 
 
4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
• vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia  
  ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov,  
• prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane  
  správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby  
  s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,  
• odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre  
  spracovanie grafického podkladu,  
• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom  
  prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,  
• predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č.124/2006  
  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku  
  k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,  
• odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie  
  rozhodnutia o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,    
• kompletnú dokumentáciu  predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred        
  termínom  
  dodania dokumentácie na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach. 
  V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré   
  spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. 
• projektovú dokumentáciu zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní, 
• na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 
• záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na  
  ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez  
  pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,  
• požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich  
  s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho  
  objednávateľ k tomu vyzve.  
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4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
• druh reprografickej metódy - neurčuje sa, 
• digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  
• odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) SSC Bratislava/Digitálna  
  dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,  
• zhotovenie DSP (DP) podľa Technických podmienok TP 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest,   
  príloha č.2 - Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby. 
 
4.7 Počet výtlačkov  
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme   10 vyhotovení 
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme   12 vyhotovení   
  (1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.) 
 
• navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP: 
 - Sprievodná správa      5 vyhotovení 

- Prehľadná situácia stavby     5 vyhotovení 
 - Koordinačný výkres      5 vyhotovení 
 - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov  5 vyhotovení   
 - Situácia na podklade katastrálnej mapy   5 vyhotovení 
 
 
4.8 Ostatné požiadavky  
• predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej  
  dokumentácie do 30 dní od podpisu objednávky a informovanie SSC IVSC Košice v mesačných  
  intervaloch o zrealizovaných prácach na DSP (DP),  
• zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a  
  podkladov,  
• vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác a pod.  
  
 
Vypracoval : Ing. Magdová,  tel. č. 055/7277 232 
         

 


