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1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 STAVBA 

 
Stavba    Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov  

ciest I. triedy, 1. etapa – I/18 Ľubela – Liptovský Mikuláš 
 

Druh stavby   Rekonštrukcia 
Stupeň projektu Dokumentácia na stavebné povolenie  

DSP 
 
Katastrálne územie:  Zemianska Ľubela, Kráľovská Ľubela, Dúbrava, Gôtovany, Svätý  

Kríž, Galovany, Benice (LM), Palúdzka (LM) 
Okres:    Liptovský Mikuláš 
Kraj:    Žilinský 
 
 

 STAVEBNÍK (INVESTOR) 

Názov, adresa:   Slovenská správa ciest 
Miletičova 19 
820 05 Bratislava 
 
V zastúpení: 
Slovenská správa ciest IVSC Žilina 
M. Rázusa 104/A 
010 01 Žilina 

 
Nadriadený orgán:  Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody č. 6  
P.O.BOX 100 
810 05 Bratislava 

 

 PROJEKTANT 

Názov, adresa:  DAQE Slovakia s.r.o. 
    Univerzitná 8498/25 

010 08 Žilina 
 
IČO:    36848751 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Rolko (0908 939 806, l.rolko@gmail.com) 
 

 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

1.2.1 DRUH KOMUNIKÁCIE A JEJ FUNKCIA 

Jedná sa o štátnu cestu prvej triedy I/18 v extraviláne obcí  Ľubela, Dúbrava, Gôtovany, 
Svätý Kríž, Galovany, Benice (LM), Palúdzka (LM).  Riešený úsek sa nachádza na ceste I/18 
Ľubeľa – Liptovský Mikuláš v km 536,20 =ZÚ 0,000 – km 37,370= KÚ 9,37. Začiatok úpravy je v 
priesečnej križovatke cesty I/18 s cestami III/2325 smer Krmeš a III/2326 smer Ľubeľa. Celková 
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dĺžka úseku je 9,37 km. Projektová dokumentácia rieši úpravu cesty I/18. Koniec úpravy je za 
prímestskou časťou Liptovského Mikuláša, Benice. 

Stavbou sa výškové ani smerové vedenie komunikácie nemení. Rovnako sa nemení 
priečny sklon komunikácie. Stavbou sa nemení šírkové usporiadanie spevnenej časti 
komunikácie. Šírka jazdného pruhu cesty je 3,50 m (pôvodná aj navrhovaná), šírka nespevnenej 
krajnice je miestami premenlivá – v miestach výmeny plnej konštrukcie vozovky rozšírená. 

 

1.2.2 ZDÔVODNENIE POTREBY STAVBY 

 
Cesta I. triedy 18 (I/18) je mimoriadne významná cesta I. triedy v Žilinskom, Prešovskom 

a Košickom kraji na Slovensku. Cesta bola zriadená ešte v roku 1946 ako jedna zo 16 pôvodných 
ciest I. triedy na Slovensku. Jej začiatok sa nachádza v Žiline v križovatke „Košická“ (križovatka 
s mestským okruhom a cestou I/60) a končí v Michalovciach v križovatke s cestou I/19. V úseku 
Žilina – Prešov je vedená paralelne s diaľnicou D1, pre ktorú ponúka náhradnú trasu v prípade 
uzávierky. Cela trasa komunikácie je vedená v smere západ – východ a spája významné 
priemyselné centra severného Slovenska (Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Poprad, Prešov). Jedná sa o jednu zo základných tranzitných trás na Slovenku. Cesta 
je súčasťou európsky významného medzištátneho koridoru E50 dĺžky 5100 km (od Francúzskeho 
Brestu po Ruskú Machačkalu na brehu kaspického mora).  

 
Dôvodom navrhovaných stavebných prác je zlý stavbno-technický stav komunikácie, 

vozovky, jej odvodňovacích zariadení a mostných objektov. Tento stav má nepriaznivý vplyv na 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na tejto významnej nadregionálnej komunikácií.  
 

1.2.3 ÚČEL A CIELE STAVBY, SPÔSOB DOSIAHNUTIA CIEĽA 

Účelom stavby je vylepšenie bezpečnostných parametrov a stavebno-technického stavu 
cesty I/18 v danom úseku (km 536,20 – km 545,57). Stavba bola vyvolaná potrebou zvýšiť 
bezpečnosť účastníkov premávky v danom mieste a znížiť záťaž vyplývajúcu z nevyhovujúceho 
stavu komunikácie (zmenšiť hlučnosť vozovky je opravou, zlepšiť prejazdnosť čo má vplyv na 
emisie). 

Vyššie uvedené ciele budú dosiahnuté komplexnou opravou daného úseku. Bude 
zrekonštruovaná vozovka čím sa odstránia koľaje, výtlky, trhliny a rozpady, ktoré majú negatívny 
vplyv na bezpečnosť premávky. Zároveň budú vymenené staré poškodené bezpečnostné prvky 
(zvodidlá, stĺpiky) a doplnené nové zvodidlá, stĺpiky v úsekoch, kde si to situácia vyžaduje. Budú 
zrekonštruované dva mostné objekty a bude zrekonštruované odvodnenie komunikácie 
(priekopy, priepusty). Zrekonštruuje sa dvanásť autobusových zastávok. V rámci prác sú 
navrhnuté aj úpravy 4 križovatiek:  ciest I/18 a III/2325 smer Krmeš, križovatka I/18 a III/2328 
smer Gôtovany a letisko Jasná, križovatka I/18 a III/2329 smer Svätý Kríž, križovatka I/18 
a III/2346 smer Galovany a to vložením dopravných ostrovčekov na usmernenie dopravy. 
Nakoniec bude vyhotovené nové dopravné značenie na celom úseku.  

Všetky navrhované práce boli projektované s ohľadom na ochranu životného prostredia 
a prírody. Práce sa vykonávajú iba na cestnom pozemku, bez zásahov do iných parciel.  

 

1.2.4 CELKOVÝ ROZSAH STAVBY 

 
Kategória: C 9,5/80 
Cestné staničenie:  km 536,20 - 545,57 
Celková dĺžka úpravy: 9370 m 
Šírka jazdných pruhov: 2x 3,5 m 
Počet mostných objektov:  2 
Počet priepustov: 16 
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Celková dĺžka oporných múrov zastávok: 356 m 
Celková dĺžka zárubných múrov:  0 m 
Počet križovatiek: 7 
Počet obojstranných autobusových zastávok: 6 
Počet objektov prekládok IS 0 
Vodohospodárske objekty: 0 
 
Šírka medzi obrubami na moste: 11,0 m 
Voľná šírka komunikácie na moste: 11,50 m 
Šírka chodníka: mosty bez chodníkov 
Dĺžka mostov spolu: 64,90 m  
Plocha asfaltových vozoviek: 85 007 m2 
Plocha chodníkov: 996 m2 
Plocha NK mostov: 316 m2 
 
Doba výstavby:  Predpokladaná doba výstavby 10 mesiacov. 

Predpokladaná doba dopravných obmedzení je 10 mesiacov. 
 

 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 
- geodetické zameranie územia 
- objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií 
- prieskum inžinierskych sietí 
- - Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
- - ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
- výstupy z CDB – SSC  - únosnosť vozovky, vyjazdené koľaje a pozdĺžne nerovnosti, podľa 

cestného staničenia 
- Diagnostika mostov 18-338 a 18-343 (DAQE Slovakia s.r.o.) 
- obhliadka miesta stavby 
- inventarizácia porastov 
- ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 
 

 ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCIM DOKUMENTÁCIÁM 

Samostatná dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to 
charakter stavby nevyžaduje. Navrhované stavebné práce sa nachádzajú na existujúcom 
cestnom pozemku.   

 

 ČLENENIE STAVBY 

členenie stavby po stavebných objektoch je nasledovné: 
 

- 101 – Cesta I/18      (KS 2111) 
- 102 – Zastávka Ľubela rázcestie    (KS 2111) 
- 103 – Zastávka Gôtovany rázcestie    (KS 2111) 
- 104 – Zastávka Svätý Kríž rázcestie    (KS 2111) 
- 105 – Zastávka Galovany rázcestie    (KS 2111) 
- 106 – Zastávka Lip. Mikuláš, Benice rázcestie  (KS 2111) 
- 107 – Zastávka Lip. Mikuláš, Andice rázcestie  (KS 2111) 
- 108 – Úpravy v križovatkách ciest III. tried   (KS 2111) 
- 201 – Most ev.č. 18-338     (KS 2141) 
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- 202 – Most ev.č. 18-343     (KS 2141) 
 

 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ A PLÁNOVANÚ VÝSTAVBU 
A INVESTÍCIE 

 
Stavba sa nachádza v extraviláne obcí Ľubela, Dúbrava, Gôtovany, Svätý Kríž, Galovany, 
Benice (časť LM), Palúdzka (časť LM). Stavba rieši rekonštrukciu úseku cesty I/18 v dĺžke 9,37 
km a nachádza sa výhradne na existujúcom cestnom pozemku. V súčasnosti sa nenachádzajú 
ani nie sú známe žiadne iné plánované stavby, ktoré by boli situované v danej lokalite. Žiadne 
iné stavby (plánované ani prebiehajúce) nebudú stavbou dotknuté. 
 

 POSTUP ODOVZDÁVANIA STAVBY DO UŽÍVANIA 

Celá stavba bude odovzdaná do užívania ako jeden celok. Stavba bude vyhotovená 
v jednej etape.  
 

 PREHĽAD ODDIELOV A OBJEKTOV PODĽA ICH SPRÁVCOV 

Prehľad stavebných objektov a ich správcov: 
 

Č. STAV. 
OBJEKTU 

NÁZOV OBJEKTU IDENTIFIKÁCIA SPRÁVCU 

101 Cesta I/18 SSC IVSC Žilina 
102 Zastávka Ľubela rázcestie Obec Ľubela 
103 Zastávka Gôtovany rázcestie Obec Gôtovany 
104 Zastávka Svätý Kríž rázcestie Obec Svätý Kríž 
105 Zastávka Galovany rázcestie Obec Galovany 
106 Zastávka Lip. Mikuláš, Benice 

rázcestie 
Mesto Liptovský Mikuláš 

107 Zastávka Lip. Mikuláš, Andice 
rázcestie 

Mesto Liptovský Mikuláš 

108 Úprava v križovatkách ciest III.tried SC ŽSK Žilina, závod LM 
201 Most ev.č. 18-338 SSC IVSC Žilina 
202 Most ev.č. 18-343 SSC IVSC Žilina 

2 TECHNICKÁ ČASŤ 

 CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY 

 
Kultúrne pamiatky: 

Stavba nezasahuje do žiadnych kultúrnych pamiatok ani chránených objektov. V blízkosti 
stavby sa žiadne takéto objekty nenachádzajú. Stavba nezasahuje do objektov UNESCO. 

 
Chránené územia: 
 

 Stavba nezasahuje do chránených území (CHKO a NP) 
 Stavba sa nachádza na hranici ochranného pásma NP Nízke Tatry 
 Stavba nezasahuje do území európskeho významu 
 Stavba nezasahuje so chránených vtáčích území 
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Inžinierske siete: 
 

V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete ktoré sú stavbou dotknuté. Bližší popis IS 
v priestore stavby je v kapitole 2.1.4.4.  

 

 ZDÔVODNENIE NÁVRHU A RIEŠENIA STAVBY 

Navrhované riešenie stavby vychádza z daného zadania. Nakoľko je zadanie presné 
a navrhovaná rekonštrukcia cesty kopíruje smerové a výškové vedenie existujúcej cesty je 
navrhované riešenie jasné. Z hľadiska náročnosti sa jedná sa o pomerne jednoduchú stavbu – 
rekonštrukcia vozovky komunikácie a rekonštrukcia dvoch menších mostných objektov (bez 
zásahu do statiky mosta). Navrhované technické riešenia sú dané posúdením jednotlivých 
konkrétnych situácií. Jedná sa o štandardné technické riešenia bežne používané pri opravách a 
stavbách ciest v Slovenskej Republike. 
 

 USKUTOČNENÉ PRIESKUMY 

2.1.2.1 GEOLOGICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
2.1.2.2 DENDROLOGICKÝ PRIESKUM 

Pre stavbu bol spracovaný dendrologický prieskum. Jeho výsledky sú v samostatnej 
prílohe. Spracovateľom bol Ing. Chrapčiak Peter  a Ing. Milan Danko (číslo oprávnenia F-
146/2016, Min. ŽP Bratislava). 
 

Prieskum bol spracovaný na základe Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Vychádzalo sa z ustanovení zákona časti Práva 
a povinnosti pri ochrane drevín (§46 a 47 zákona) a pri stanovení spoločenskej hodnoty z § 95 
zákona. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška“). Postup merania drevín a krovín, ako aj postup stanovenia spoločenskej hodnoty je 
daný v § 36 a § 37 uvedenej vyhlášky. Vychádzalo sa aj z Prílohy č. 33 a 35 tejto vyhlášky. 

 
Počas prípravy boli z mapových podkladov a dostupných zdrojov vyselektované jednotlivé 

lokality s výskytom drevín, alebo krovín a krovitých porastov v rámci už vyššie uvedených 
vybratých úsekov cesty I/18 Ľubela - Liptovský Mikuláš. V rámci terénneho prieskumu boli 
overené všetky takto vybrané lokality a prejdený bol celý 9,3 km rekonštruovaný úsek cesty. 
Celkovo je v  trase výstavby  16 priepustov a dva mostné telesá (M 18 338 a M 18 343), ktoré 
boli následne vyhodnocované samostatne. V rámci prípravy bola zisťovaná aj lokalizácii vo 
vzťahu k stupňu ochrany v zmysle zákona, čo bolo podstatné najmä z pohľadu merania obvodov 
drevín. Podľa § 47 ods. 5 zákona je v II., resp. III. stupni ochrany potrebný súhlas na všetky 
dreviny (aj pod 40 cm) a krovité porasty (aj do 20 m2).  V území s I. stupňom ochrany (v riešenom 
území ide o ľavú stranu cesty I/ 18  - v smere Ľubela - Liptovský Mikuláš),  sme merali len stromy 
s obvodom nad 40 cm a s výmerou krovitých porastov nad 20 m2. 
 
Výsledky prieskumu: 
 

Výsledky prieskumu boli zhrnuté do tabuliek po jednotlivých plochách. Tabuľky sú 
v samostatnej prílohe tejto dokumentácie. Sumárne výsledky s vyhotovením prehľadov podľa 
katastrálnych území boli vyhotovené s výpočtami spoločenskej hodnoty samostatne pre dreviny 
a samostatne pre kry a krovité porasty.    

Celková spoločenská hodnota drevín a krov v celom riešenom území, t.j. na ploche 
plánovanej rekonštrukcie cesty I/18 - Ľubela - Liptovský Mikuláš  je 70 898,94 €.  

Pre K.Ú. obec Zemianska Ľubela je spoločenská hodnota drevín pre riešenú stavbu 
vypočítaná na sumu 7 237,52€, Kráľovská Ľubela - 4 765,53€, Dúbrava - 9 468,-€, Gôtovany - 3 
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808,80€, Svätý Kríž - 33 477,06€, Galovany - 8 564,20€, Benice - 3 230,07€ a obec Palúdzka - 
347,76€. 
 

 
2.1.2.3 PEDOLOGICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje.  
 

2.1.2.4 DIAGNOSTICKÝ PRIESKUM MOSTA 

Na danom úseku sa nachádzajú celkovo 2 mostné objekty ktoré budú stavbou dotknuté (ev.č. 
18-338 a ev.č. 18-343). Pre potreby rekonštrukcie mostov bola spracovaná diagnostika, ktorá 
slúžila ako podklad ku spracovaniu PD. Jej výsledky sú v samostatnej prílohe.  
 

2.1.2.5 GEOELEKTRICKÝ (KORÓZNY) PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje, v blízkosti sa nenachádza zrejmý zdroj 
bludných prúdov. 
 

2.1.2.6 HLUKOVÁ A EMISNÁ ŠTÚDIA 

Neboli realizované. Charakter stavby si takéto štúdie nevyžaduje. Jedná sa o existujúcu 
komunikáciu v extraviláne obce. 
 

2.1.2.7 ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
 

2.1.2.8 SEIZMICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
 

2.1.2.9 DOPRAVNÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
 

 POUŽITÉ PODKLADY 

Viď. odsek 1.3. 
 

 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 

2.1.4.1 UVOĽNENIE POZEMKOV A OBJEKTOV 

Nie sú žiadne špeciálne požiadavky na uvoľňovanie stavebných pozemkov. Stavebné 
pozemky slúžia ako verejne prístupné plochy. Na pozemkoch nie sú umiestnené žiadne objekty 
pozemného staviteľstva ani materiály, ktoré by bránili začatiu prác. 
 

2.1.4.2 DEMOLÁCIE OBJEKTOV 

Stavba neobsahuje žiadne demolácie objektov PS.  
 

2.1.4.3 VÝRUBY STROMOV, SKRÝVKA ORNICE 

Stavba neobsahuje zásahy do lesných pozemkov. Všetky dreviny, ktoré budú vyrúbané 
sa nachádzajú na existujúcom cestnom pozemku, pričom sa jedná o technickú zeleň. Pre stavbu 
bola spracovaná inventarizácia porastov určených na výrub, jej výsledky sú v samostatnej prílohe 
dokumentácie. 
 

2.1.4.4 INŽINIERSKE SIETE 

Stavba sa existujúcich inžinierskych sietí, nakoľko siete, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 
cesty nebudú stavbou nijako dotknuté. V mieste stavby sa nachádzajú nadzemné vedenia VN 
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a VVN v správe SSE-d. Stavba sa nachádza aj v ochranných pásmach týchto sietí, nakoľko 
križujú cestu. Zároveň sa v blízkosti nachádzajú podzemné káble Slovak Telekom, do ktorých sa 
však nezasahuje. Rozvody plynu, vody a kanálu sa v mieste stavby nevyskytujú. 

 
2.1.4.5 VODNÉ TOKY 

Cesta I/18 je vedená v pahorkovitom území (Ľubeľská pahorkatina). Trasa v danom úseku 
stúpa a následne klesá po úbočiach viacerých pahorkov. Zároveň ich po úbočiach obchádza. Na 
trase sa nachádzajú dva mostné objekty ponad potoky Ľubelský (niekde uvádzaný aj potok 
Kľačianka) a Palúdžanka. Zároveň priepusty na ceste prevádzajú popod cestu viaceré malé 
vodné toky: potoky  (potoky Dúbravka, Črmník, Andický jarok, Benický jarok). Všetky vodné toky 
tečú z juhu na sever (v smere staničenia sprava doľava) a vtekajú do Váhu, alebo Liptovskej 
Mary.  

Stavbou sa nijako nezasahuje do vodných tokov, nedochádza ku zmene prietočných 
pomerov mostov ani priepustov.  

Potoky Ľubelský a Palúdžanka sú vodné toku III. rádu. 
 
Ľubelský potok (Kľačianka) je potok na strednom Liptove, na území okresu Liptovský 

Mikuláš. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 16 km a je tokom III. rádu. Na hornom toku vytvára 
približne 8 km dlhú, prevažne zalesnenú Kľačiansku dolinu s menšími tiesňavami vo vápencoch. 
Pramení na severoseverozápadnom úpätí Chabenca (1 955 m n. m.) v Nízkych Tatrách, na 
východnom svahu vrchu Krámec (1 522,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 420 m n. m. 
Správcom vodného toku sú LESY SR, š.p.  

 
Palúdžanka je potok na strednom Liptove, na území okresu Liptovský Mikuláš. Je to 

ľavostranný prítok Váhu s dĺžkou 18 km, je tokom III. rádu. Na strednom toku preteká Krížskou 
dolinou, po vstupe do Liptovskej kotliny sa vetví na niekoľko ramien, pričom zľava sa 
oddeľuje Dúbravka a Čemník, hlavné koryto výraznejšie meandruje. Správcom vodného toku sú 
LESY SR, š.p. 

 
 

2.1.4.6 OBMEDZENIA DOPRAVY A INÉ OBMEDZENIA POČAS VÝSTAVBY 

Doprava bude na ceste I/18 v danom bode počas výstavby obmedzená. Doprava bude 
vedená po stavenisku v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery a riadená bude 
svetelnou signalizáciou a dočasným dopravným značením. Šírka jazdného pruhu bude 
minimálne 3,25 m.  

Prístupy na súkromné pozemky v mieste stavby budú počas celej doby výstavby 
zabezpečené.  

Predpokladaná doba výstavby a doba dopravných obmedzení je 10 mesiacov. 
  

  URBANISTICKÉ, ARCH., DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ 
RIEŠENIE STAVBY  

 ZDÔVODNENIE STAVEBNOTECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Viď. 2.1.1. 
 

 RIEŠENIE DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV 

Cesta I/18 v danom bode nemá výrazné dopravné problémy, ktoré by súviseli z danou 
stavbou. Stavba je vyvolaná najmä zlým stavebno-technickým stavom vozovky a mostných 
objektov čo má priamy a významný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Vedenie nivelety 
komunikácie (smerové a výškové), ako aj šírkové usporiadanie, sú dané a podmienené 
priestorovými pomermi v danej lokalite. Stavba sa nachádza nezastavanom území.  
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Súčasne intenzity dopravy sú v danom úseku podľa celoštátneho sčítania z roku 2015 
nasledovné:  

Sčítací úsek:    90190 
 
Osobné vozidla:    1 138 v/24 
Ťažké nákladné vozidlá: 181 v/24 
Motorky:    9 v/24 
Spolu:     1 328 vozidiel / 24 hodín 
 
Cesta slúži ako náhradná trasa Diaľnice D1 v úseku Ivachnová – Liptovský Mikuláš. 

Súčasne intenzity dopravy sú na tomto úseku D1 v danom úseku podľa celoštátneho sčítania 
z roku 2015 nasledovné:  

Sčítací úsek:    97220 
 
Osobné vozidla:    6 403 v/24 
Ťažké nákladné vozidlá: 2 017 v/24 
Motorky:    35 v/24 
Spolu:     8 455 vozidiel / 24 hodín 

 

 ÚPRAVY PLÔCH, POZEMKOV A SADOVÉ ÚPRAVY 

Nie sú navrhované samostatné sadové úpravy. Všetky plochy, ktoré budú zasiahnuté 
výstavbou a nebudú zastavané, budú po ukončení prác zrovnané, zahumusované a zatrávnené. 
 

 STAROSTLIVOSŤ O ŽP, VPLYV STAVBY NA ŽP 

Stavba nijako nezvýši negatívne vplyvy na životné prostredie. V rámci existujúcej 
komunikácie aj existujúcich mostných objektov je odvodnenie riešene priamo do terénu 
a následne do existujúcich potokov – návrh rešpektuje tento existujúci stav.  

 
Posudzovanie vplyvu na ŽP stavby nebolo realizované, nakoľko si to stavba nevyžaduje.  
 
Z hľadiska realizácie stavby je potrebné konštatovať nasledovné: Zhotoviteľ musí jednotlivé 

stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. 
Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné 
prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných 
látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. 

 

 BEZPEČNOSŤ DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

2.2.5.1 POČAS VÝSTAVBY 

Doprava sa bude riadiť prenosným dopravným značením, ktoré bolo prekonzultované 
a schválené kompetentnými úradmi štátne správy. Úsek cesty I/18 bude v danom bode čiastočne 
neprejazdný – doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu a bude riadená dočasným 
dopravným značením, poučenými pracovníkmi stavby a svetelnou signalizáciou. Minimálna 
prejazdná šírka bude vždy v jednom jazdnom pruhu 3,25 m. 
 

2.2.5.2 PO REALIZÁCIÍ 

Po realizácií bude komunikácia sprístupnená pre všetky vozidla, vrátane nadrozmernej 
dopravy. Trvalé dopravné značenie po realizácií bude vyhotovené v zmysle platných predpisov. 
 

 PROTIKORÓZNA OCHRANA 

Merania bludných prúdov neboli realizované. V blízkosti sa nenachádza zjavný zdroj BP.  
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 CIVILNÁ OBRANA A ZABEZPEČENIE PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY STAVBY 

Je zabezpečená. Komunikácia svojimi parametrami v plnej miere vyhovuje nárokom 
civilnej obrany a nárokom HaZZ. 
 

 HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 

 

2.3.1. ZEMNÉ PRÁCE 

Stavba sa nachádza na hornatom pozemku. Zemné práce budú prebiehať najmä pri 
výstavbe mostných objektov, výstavbe oporného múru a rekonštrukčných prácach na 
priepustoch.  

 
Hĺbka stavebných jám je navrhnutá do 4,0 m. Súčasťou objektov mostov je  navrhnutá 

ochrana a stabilizácia výkopov pažením s použitím štetovníc. Výkopy budú pažené aj nepažené 
svahované. Všetka vyťažená a opätovne nepoužitá zemina bude odvezená na skládku. 

Pre stavbu sa predpokladá odvoz odpadov z búrania na recykláciu do recyklačného 
dvora, prípadne na skládku stavebného odpadu. Ostatný odpad zo stavby bude uskladnený na 
skládke komunálneho odpadu.  
 

2.3.2 VOZOVKY 

Sú asfaltové. Jedná sa o štandardné vozovky, ktoré sú riešené v rámci jednotlivých 
stavebných objektov. 
 

2.3.3 MOSTNÉ OBJEKTY 

Stavba obsahuje dva mostné objekty ktoré budú rekonštruované. Stručný popis mostných 
objektov: 
 

Objekt Most č.  prekážka Existujúci stav Návrh riešenia 

201 18-338 
Potok 

Ľubelský, 
PC 

prefabrikovaná NK z predpätých 
nosníkov KA-67 17,96 / 0,85 m (12 
ks), opory z prostého betónu, 
založené plošne, dl. premostenia 
mosta jem 16,8 m 

rekonštrukcia mostného objektu s 
ponechaním nosnej konštrukcie a 
spodnej stavby mosta, bez zásahu do 
statiky mosta, dl. premostenia ostáva 
nezmenená 

202 18-343 
potok 

Palúdžanka 

prefabrikovaná NK z predpätých 
nosníkov KA-67 14,96 / 0,85 m (12 
ks), opory z prostého betónu, 
založené plošne, dl. premostenia 
mosta jem 13,19 m 

rekonštrukcia mostného objektu s 
ponechaním nosnej konštrukcie a 
spodnej stavby mosta, bez zásahu do 
statiky mosta, dl. premostenia ostáva 
nezmenená 

 
 Podrobnejší popis objektov stavby je v časti 3 tejto správy. 

 

2.3.4 TUNELY 

Nie sú.  
 

 PODZEMNÁ VODA 

Nie je stavbou ovplyvnená.  
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 ODVODNENIE 

Odvodnenie vozovky komunikácie a odvodnenie na mostných objektoch je riešené 
pomocou sklonov priečnych a pozdĺžnych sklonov vozovky. Voda bude priečnym a pozdĺžnym 
sklonom vozovky odvádzaná ku povrchovým odvodňovacím zariadeniam (žľaby a priekopy). 
Týmito zariadeniami bude odvedená do blízkych povrchových recipientov.  

Odvodnenie za rubom oporného múru a prechodovej oblasti mostov je navrhnuté 
sústavou drenáží. Tieto budú zachytávať presiaknutú vodu a budú ju odvádzať na povrch a ďalej 
do vodného recipientu.  

 

 ZÁSOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM 

Nie je. 
 

 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE  

Stavba neobsahuje. 
 

 OSVETLENIE 

Nie je navrhované verejné osvetlenie. Ja navrhnutá úprava 6 priechodov pre chodcov, 
ktorý bude zvýraznený svetelnými signálmi, ktoré budú spúšťané na základe prítomnosti ľudí 
v danom bode a napájané budú solárnou energiou. 
 

 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 

Stavba neobsahuje. 

 STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 

Stavenisko pre výstavbu je vymedzené dočasným záberom stavby. Nachádza sa na ceste I/18 
na jej vozovke. Nakoľko sa pri mostoch väčšina prác nachádza na mostnom zvršku bude aj 
stavenisko umiestnené vždy na uzatvorenej časti komunikácie (stavba bude prebiehať po 
polovičkách). Pri mostných objektoch a priepustoch sa stavenisko nachádza tesne pred a tesne 
za mostným objektom na vozovke. 

Projektant predpokladá, že väčšina materiálu bude na stavbu dovážaná a zo stavby odvážaná 
priebežne. Rozsah stavby nevyžaduje žiadne väčšie skládky materiálov. Asfalty z fŕezovania 
budú nakladané priamo frézou a odvážané. Rovnako rozobraté zvodidlá. Materiál z čistenia 
priekop a krajníc sa tak isto nepredpokladá medziskládkovať. Betóny z búrania na mostoch budú 
odvážané priebežne a do času naloženia skládkované pred a za mostom na uzatvorenej vozovke 
(jedná sa o malé množstva). Nové materiály budú zabudované ihneď po dovezení (betón, asfalt, 
vrstvy vozovky, dosypávky krajníc, cestné zvodidlá), materiály na nedziskládkovanie sú výstuž, 
mostné zvodidlá, odvodňovače, rôzne rúry a zámočnícke výrobky. Tieto budú skládkované na 
uzatvorených častiach komunikácie pri mostoch, alebo v uzamknutých skladoch (umiestnené 
tesne pred, alebo za mostom na vozovke komunikácie. Všetok vybúraný materiál je majetkom 
SSC. Preto je potrebné aby pred likvidáciou vybúraných materiálov bol kontaktovaný zástupca 
vlastníka (Ing. Miková, lenka.mikova@ssc.sk,  0903 892 148), ktorý môže prejaviť v mene 
vlastníka záujem o tento materiál (zvodidlá, frézovaný materiál, obrubnbíky). Autobusové 
zástavky sú vlastníctvom jednotlivých obcí. Pred likvidáciou jednotlivých prístreškov je potrebné 
osloviť jednotlivé obce a preveriť ich záujem o využitie týchto konštrukcií.  

 
Na skladovanie materiálu je však možné použiť plochy v tesnej blízkosti v rámci dočasného 

záberu – cestného pozemku. V prípade využitia iných pozemkov si prenájom týchto zabezpečí 
zhotoviteľ stavby v rámci svojho zariadenia staveniska.  

Prístupy na stavenisko sú po existujúcich ceste I/18. V blízkosti staveniska sa nenachádzajú 
zdroje pitnej, úžitkovej vody aj elektrickej energie. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí 
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zhotoviteľ stavby vo vlastne réžií, pričom náklady na tieto energie zahrnie do jednotkových cien 
jednotlivých položiek výkazu výmer. 
 

 POŽIADAVKY NA DOPLŇUJÚCE PRIESKUMY A PROJEKTOVÉ 
PRÁCE 

Projektant požaduje nasledovné doplňujúce prieskumy: 
- Pravidelné výrobné výbory na mieste stavby  
- Geodetické sledovanie podľa požiadaviek v jednotlivých častiach PD 
- DVP na vybrané časti stavby, bez vplyvu na celkovú cenu diela (oceľové konštrukcie, 

mostné závery, zvodidlá, ložiská) 
 

Projektant zároveň požaduje, aby na stavbe boli riadne a pravidelne zvolávané výrobné výbory 
a kontrolné dni. Zároveň požaduje, aby všetky práce boli riadne prebraté od zhotoviteľa 
stavebným dozorom a aby bol písomne informovaný o všetkých prípadných zmenách 
a nezrovnalostiach medzi návrhom a skutočným stavom.  

 

3 RIEŠENIE OBJEKTOV A ODDIELOV STAVBY 

 D 101 – Cesta I/18 

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/18 pri rešpektovaní existujúceho 

šírkového usporiadania, stavebnými a dopravno-inžinierskymi úpravami, ktoré zabezpečia 
odstránia nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa, z dôvodu opotrebovania vozovky 
vplyvom dopravného zaťaženia, klimatických podmienok, poškodeného odvodňovacieho 
systému. Stavebné úpravy sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie 
a na odstránenie lokálnych závad, ohrozujúcich užívateľov komunikácie. 

Navrhované úpravy majú zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danom úseku 
a to výmenou a doplnením dopravných značiek a dopravných zariadení najmä záchytných 
bezpečnostných zariadení, výmenou krytu vozovky a jeho zosilnením vo vybraných úsekoch. 

Po zrealizovaní navrhovaných úprav dôjde k zvýšeniu plynulosti jazdy a bezpečnosti na 
komunikácii v danom úseku. 

Riešený úsek sa nachádza na ceste I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš v km 536,20 =ZÚ 
0,000 – km 37,370= KÚ 9,37. Začiatok úpravy je v priesečnej križovatke cesty I/18 s cestami 
III/2325 smer Krmeš a III/2326 smer Ľubeľa. Celková dĺžka úseku je 9,37 km. Projektová 
dokumentácia rieši úpravu cesty I/18. Koniec úpravy je za prímestskou časťou Liptovského 
Mikuláša, Benice. 

Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia 
realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu. 

Výška obruby nástupnej hrany zastávok je navrhnutá 160 mm nad úroveň priľahlej 
vozovky. Ide o minimálnu možnú hodnotu pri rekonštrukciách existujúcich zastávok. Dôvodom 
pre použitie krajnej hodnoty sú stiesnené pomery. 
 
Popis Technického riešenia 
 

Kategória: C 9,5/80 
Cestné staničenie:  km 536,200 – 545,570 
Celková dĺžka úpravy: 9370 m 
Šírka jazdných pruhov: 2x 3,5 m 
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Smerové oblúky: R min = 353 m, R max = 5000 m 
Výškové oblúky vyduté: R min = 4000 m, R max =20600 m 
Výškové oblúky vypuklé: R min = 2090 m, R max =29800 m 
Pozdĺžny sklon: s min= 0,3%, s max=- 6,03% 

 
 
Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty  

 
Vychádza z existujúceho vedenia cesty. Projektant sa snažil v čo najväčšej miere 

zachovať existujúce vedenie aby sa pokiaľ je to možné vyhol zásahom do susedných pozemkov.  
Smerové vedenie trasy kopíruje existujúce smerové vedenie cesty I/18. Celková dĺžka úpravy je 
9370 m. 
 
Výškové vedenie trasy 

Výškové vedenie je limitované existujúcou cestou I/18. 
Výškové polygóny v úseku ZÚ - KÚ sú navrhnuté v rozpätí: 
s min=  0,3%,  
s max= - 6,03% 

 
Výškové oblúky sú navrhnuté v rozmedzí: 
 
Výškové oblúky vyduté: R min = 4000 m, R max =20600 m 
Výškové oblúky vypuklé: R min = 2090 m, R max =29800 m 
 

Šírkové usporiadanie 
Existujúca komunikácia zodpovedá kategórií c 9,5/80. Tomu odpovedá aj jej šírkové 

usporiadanie: 
 

kategória c 9,5/80 
 
šírka jazdného pruhu a = 2 x 3,50 m 
šírka vodiaceho prúžku v = 2 x 0,25 m 
šírka spevnenej krajnice c = 2 x 0,50 m 
šírka nespevnenej krajnice e = 2 x 0,50 m 
voľná šírka          9,50 m 
 

Šírka nespevnenej krajnice v mieste osádzania zvodidiel je navrhnutá 1,5 m. Nespevnená 
krajnica v mieste smerových stĺpikov je šírky 0,75 m 

Základný priečny sklon krajníc je navrhnutý jednostranný v sklone 8,0%. Výška 
nespevnenej krajnice bude znížená oproti povrchu priľahlej vozovky o 30 mm. 

 
Konštrukcia vozovky 
Na celom riešenom úseku je navrhnuté frézovanie a to v nasledujúcich hrúbkach: 

- 40 mm obrusnej vrstvy v šírke 250 mm, v mieste preplátovania na začiatku a konci úpravy 
v miestach napojenia na exist. vozovku. 

- Hr. 120 mm (60 mm+60mm) v mieste pokládky výstužnej siete  

- Hr. 100 mm (60 mm+40 mm) na celej riešenej ploche okrem viď. body vyššie. 
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V mieste pokládky výstužnej siete je potrebné odfrézovanie krytu vozovky hrubšie o 20 
mm slúžiacich na prichytenie výstužnej siete k vozovke asfaltovým emulzným mikrokobercom 
hrúbky 20 mm. 

Po očistení vyfrézovanej plochy od hrubých nečistôt bude na suchý povrch aplikovaný 
spojovací postrek emulzný PSE-M v množstve 0,5 kg/m2  a následne položená ložná vrstva - 
asfaltový betón hrubozrnný modifikovaný AC 16 L; PmB; I. kvalitatívna trieda, hrúbky 60 mm. Po 
požadovanom zhutnení bude na suchý povrch ložnej vrstvy aplikovaný spojovací postrek 
emulzný modifikovaný PSE, PmB v množstve  0,5 kg/m2  a následne položená obrusná vrstva - 
asfaltový koberec mastixový strednozrnný modifikovaný SMA 11; O; PmB; I. kvalitatívna trieda, 
hrúbky 40 mm. 

V mieste pokládky výstužnej siete, bude oceľová sieť rozprestretá na odfrézovanú vrstvu 
asfaltu. Oceľová sieť musí byť pre pokládkou ložnej vrstvy rovná, bez zvlnenia a napnutá v zmysle 
inštalačného manuálu. Sieť sa k podkladnej vrstve uchytí pomocou emulzného mikrokoberca 
hrúbky 20 mm, typ EM 8, I; STN EN 12273  v zmysle TP 64, TKP 36 a inštalačného manuálu 
dodávateľa. 

Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičkách je potrebné zrealizovať 
pozdĺžne pracovné škáry, taktiež je potrebné vytvoriť pracovné škáry na začiatku a konci úseku, 
kontakt nový starý asfalt, okolo odvodňovacích zariadení. Realizácia škáry bude spočívať vo 
vyhotovení frézovanej drážky a asfaltovej modif. Zálievky typu N2. 

Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako netuhá, asfaltová, pre dopravné zaťaženie I. triedy 
v tomto zložení: 

 
V mieste výmeny plnej konštrukcie vozovky je konštrukcia v tomto zložení: 

Konštrukcia plnej vozovky:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu  ACp 22-I  90 mm   STN EN 13108-1 
infiltračný postrek katiónaktívny emulzný  PI CB  0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes   CBGM 5/6 200 mm   STN 73 6124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny   ŠD 0-63 200 mm   STN 73 6126 

Spolu  min. 590 mm 
 

 Požadovaná miera zhutnenia v aktívnej zóne je ID = 0,85 až 0,90 u nesúdržnej 
zeminy, modul pretvárnosti Edef,2 na pláni = 90MPa; pomer Edef,2/Edef,1 ≤  2,5. 

 V celom úseku výmeny konštrukcie vozovky je navrhnutá výmena zeminy 
v aktívnej zóne v hrúbke 0,50m. 

 
V mieste výmeny krytu vozovky je konštrukcia v tomto zložení: 

Konštrukcia vozovky v mieste frézovania:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I do 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS PMB 0,80kg/m2   STN 73 6129:2009 

Spolu  do 100 mm 
 

V mieste výmeny krytu vozovky a vystuženia je konštrukcia v tomto zložení: 
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Konštrukcia vozovky v mieste frézovania s vystužením:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I do 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS PMB 0,80kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový emulzný mikrokoberec  EM 8-I 20mm STN EN 12273 
výstužná dvojzákrutová oceľová sieť    STN EN 10223-3 

Spolu  do 120 mm 

 
Na autobusových pruhoch je konštrukcia v tomto zložení: 

Konštrukcia vozovky v mieste autobusových zastávok:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový emulzný mikrokoberec  EM 8-I 20mm STN EN 12273 
výstužná dvojzákrutová oceľová sieť    STN EN 10223-3 
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu  ACp 22-I  90 mm   STN EN 13108-1 
infiltračný postrek katiónaktívny emulzný  PI CB  0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes   CBGM 5/6 200 mm   STN 73 6124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny   ŠD 0-63 200 mm   STN 73 6126 

Spolu  min. 610 mm 

 

Výstužná oceľová sieť do vozoviek  
Biaxiálna výstužná oceľová sieť používaná pri vystužovaní vozoviek. Sieť má 

trojdimenziálnu štruktúru, ktorá umožňuje spojenie vrstvy obalením každého kontinuálneho prútu 
siete, zabezpečuje uzavretie (zazubenie) materiálu v okách, a tým optimálny a okamžitý priebeh 
prenosu zaťaženia z materiálu vrstvy do výstuže. 

 
Výstužná sieť sa nachádza pod ložnou vrstvou asfaltového krytu. Jedná sa o výstužnú 

oceľovú sieť vyhotovenú z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete. Typ siete 8x10, priemeru 
2,4mm v zmysle STN EN 10223-3. Do dvojzákrutovej siete je vpletený priečny výstužný drôt 
priemeru 4,4 mm v osovej vzdialenosti 160 mm. Na priečnom výstužnom drôte je minimálne 
z jednej strany vytvorený ohyb v tvare dvojitej omegy aby sa zabránilo vytiahnutiu drôtu 
z oceľovej siete. Odolnosť priečneho drôtu voči vytiahnutiu zo siete musí byť minimálne 2 kN. 

 

Vyrovnávacia vrstva, vyspravenie nerovností po odfrézovaní: 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I do 60 mm STN EN 13108-1 
 

Na rozhraní preplátovania konštrukčných vrstiev vozovky existujúcej a novo navrhovanej 
je pod krytom vozovky vložený výstužná vložka šírky 1 m. 

Na existujúcich nespevnených vjazdoch je navrhnuté spevnenie na šírke 2 m v hrúbke 
100 mm. Vyrovnanie podkladu zrezaním a dosypaním nestmelenou hutnenou štrkodrvou.  

V mieste spevnenia vjazdov je konštrukcia v tomto zložení: 

Konštrukcia vozovky v mieste spevnenia vjazdu:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS CBP 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1 
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spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS CBP 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
vyrovnávacia nestmelená vrstva zo štrkodrviny prem. hr. ŠD 0-63 70 mm   STN 73 6126 
Spolu  do 170 mm 
 

 Násypové svahy zemného telesa sú 1:2 a v mieste napojenia nového zemného telesa 
na súčasné svahy telesa je táto hodnota premenná. Svahy násypov a výkopov sa zahumusujú 
(+hydroosev) v hr. 0,15 m. 
 Priečny sklon vozovky je premenlivý s plynulým napojením na začiatku a konci úpravy 
na existujúci priečny sklon. 

Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie 
požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných 
vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových 
listov. 

 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel. V úsekoch, kde je šírka 
krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením.  

Všetky jednostranné oceľové zvodidlá budú mať úroveň zachytenia H1, začiatok a 
ukončenie zvodidla bude riešené dlhými výškovými nábehmi. Vymenené zvodidlá sa plynulo 
napoja na jestvujúce. Z priestorových dôvodov sú zvodidlá v blízkosti vjazdov zatočené do 
vjazdov s použitím krátky výškových nábehov.  

Použité zvodidla musia mať certifikát CE podľa STN EN 1317-5 (skúšky STN EN 1317-2) 
a vyhlásenie o parametroch pre cestné zvodidlá H1 s max. dynamickým priehybom 0,7 m. 
Hrúbka plechu zvodnice 4 mm. 

Súčasťou opatrení je aj demontáž pôvodných smerových stĺpikov a nadstavcov na 
zvodidlá a ich nahradenie novými pružnými oceľovými smerovými stĺpikmi vrátane zvodidlových, 
v celom úseku, v potrebnom rozsahu podľa STN 736101. Výška stĺpikov 1,5 m.  

Na riešenom úsek sa uvažuje so zrezaním nespevnených krajníc a následným dosypaním 
štrkodrvinou fr. 0-22, hr. 10 cm. Úprava súvislým zrezaním nánosov do priečneho sklonu 8%, 
ktorý umožní odvedenie vody z priestoru vozovky. Práce realizovať strojným zariadením 
umožňujúcim nastavenie rôzneho sklonu záberovej lyžice, podľa miestnych pomerov. Jazdná 
rýchlosť je v danom úseku 90 km/h, návrhová 80 km/h.  

 
Odvodnenie  

Odvodnenie je povrchové do priekop a žľabov, ktoré budú čistené. V úseku sa nachádza 
celkovo 16 ks priepustov. Rozsah stavebných úprav jednotlivých priepustov bol zvolený na 
základe ich obhliadky a vizuálnej kontroly jednotlivých častí. 

 

 Objekt 102 – Zastávka Ľubela rázcestie 

 
Účel stavebného objektu 

Účelom navrhovaného stavebného objektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúcich 
autobusových zastávok. Existujúce zastávky nespĺňajú moderné požiadavky na bezpečnosť 
a komfort cestujúcich. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa 
bezpečnosť na ceste I/18, zvýši sa bezpečnosť chodcov a cestujúcich.  

 
Identifikácia objektu: Staničenie na ceste I/18: 536,301 
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Katastrálne územie:  Zemianska Ľubela 
Parcely CKN:   400/3 

 
Popis Technického riešenia 
Ľavá zastávka 

Ľavá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,4 m a širokou 2,0 m. Plocha je od 
cesty oddelené kamenným obrubníkom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane 
plochy je osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované). Súčasťou zastávky je plechový 
prístrešok. Nástupná plocha zastávky bude odbúraná. Zároveň bude odstránený prístrešok ako 
aj oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 3,50 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 25 m pred zastávkou. Záliv zastávky nemá samostatný 
nábeh v smere za zastávkou, v tejto časti je asfaltová plocha spojená priamo z rozšírením 
vozovky ktorá tvorí odbočovací pruh vpravo v smere na cestu III/2325.  Pozdĺž komunikácie sa 
nachádza oceľové zvodidlo, ktoré je prerušené v mieste nástupnej plochy. Zvodidlo bude 
odstránené a nahradené novým. 

Ľavá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná 
plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. Plocha bude od komunikácie oddelená 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Na začiatku a nástupišťa bude obrubník na 
dĺžke 2,0 m zapustený do zeme na 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na navrhovanú 
plochu. Povrch plochy bude dláždený. Po vonkajšej strane je navrhnutý oporný múrik ktorý bude 
navrhnutú plochu stabilizovať a bude doň ukotvené ZBZ. Hĺbka autobusového zálivu bude 3,70 
m. Nábehy zálivu sú navrhnuté 25,0 m (rešpektuje existujúci stav).  
 
Pravá zastávka 

Pravá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,3 m a širokou 1,80 m. Plocha je 
od cesty oddelené kamenným obrubníkom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane 
plochy je osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované). Nástupná plocha zastávky bude 
odbúraná. Zároveň bude odstránený prístrešok ako aj oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 4,0 m. Nábeh na zastávku 
(rozšírenie v smere jazdy) je súčasťou rozšírenia komunikácie v križovatke s cestou III/2326 do 
Ľubely. Nábeh vozovky za zastávkou má dĺžku cca 22 m. Pozdĺž komunikácie sa nachádza 
oceľové zvodidlo, ktoré je prerušené v mieste nástupnej plochy. Zvodidlo bude odstránené 
a nahradené novým. 

Pravá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná 
plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. Plocha bude od komunikácie oddelená 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Povrch plochy bude dláždený. Na začiatku 
a nástupišťa bude obrubník na dĺžke 4,0 m zapustený do zeme na 20 mm čím sa zabezpečí 
pohodlný nástup na navrhovanú plochu. Po vonkajšej strane je navrhnutý oporný múrik ktorý 
bude navrhnutú plochu stabilizovať a bude doň ukotvené ZBZ. Hĺbka autobusového zálivu bude 
3,70 m. Nábehy zálivu sú navrhnuté 25,0 m (rešpektuje existujúci stav).  
 
Priechod pre chodcov 

Zastávky sú od seba odsadené osovo cca 40,0 m, pričom prvá je v smere staničenia pravá 
zastávka. Medzi zastávkami (na úrovni začiatku nástupnej plochy pravej zast. sa nachádza 
priechod pre chodcov. Tento nenadväzuje na žiadne chodníky – je vedený od krajnice po krajnicu 
komunikácie. Existujúci priechod nie je nasvetlený. 
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Priechod pre chodcov návrh: Navrhnutý je nový priechod pre chodcov šírky 4,0 m. 
Priechod je navrhnutý medzi ľavostrannou krajnicou a pravostranným nástupišťom (za plochou 
pre autobus). Priechod bude zvýraznený LED výstražnými blikajúcimi svetlami na solárny pohon.  

 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel na celom úseku stavby. 
Týka sa to aj autobusových zastávok. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie 
zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením. Jazdná rýchlosť je v danom úseku 90 km/h, návrhová 80 
km/h. Existujúce zábradlia a zvodidla budú odstránené a budú nahradené novými 
bezpečnostnými prvkami. 

Na ľavej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so 
zvislých tyčí úrovne zadržania H2. Toto bude pred a za múrom napojené na cestné zvodidlo cesty 
I/18. Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 
32,0 m. Zvodidlo na múre sa na začiatku aj na konci napája na cestné oceľové zvodidlo 
stavebného objektu 101 – Cesta I/18. 

Na pravej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so 
zvislých tyčí úrovne zadržania H2. Toto bude pred a za múrom napojené na cestné zvodidlo cesty 
I/18. Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 
32,0 m. Zvodidlo na múre sa na začiatku aj na konci napája na cestné oceľové zvodidlo 
stavebného objektu 101 – Cesta I/18. 
  

 Objekt 103 – Zastávka Gôtovany rázcestie 

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaného stavebného objektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúcich 

autobusových zastávok. Existujúce zastávky nespĺňajú moderné požiadavky na bezpečnosť 
a komfort cestujúcich. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa 
bezpečnosť na ceste I/18, zvýši sa bezpečnosť chodcov a cestujúcich.  
 
Identifikácia objektu:   Staničenie na ceste I/18: 538,580 

Katastrálne územie:  Gôtovany 
Parcely CKN:   698 

 
Popis Technického riešenia 
Ľavá zastávka 

Ľavá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,0 m a širokou 2,0 m. Plocha je od 
cesty oddelené kamenným obrubníkom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Súčasťou zastávky je 
plechový prístrešok položený na cestných paneloch za nástupišťom. Nástupná plocha zastávky 
bude odbúraná. Zároveň bude odstránený prístrešok.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 3,72 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 31,5 m pred zastávkou. Záliv zastávky nemá 
samostatný nábeh v smere za zastávkou, v tejto časti je asfaltová plocha spojená priamo 
z rozšírením vozovky ktorá tvorí odbočovací pruh vpravo v smere na cestu III/2328 do Gôtovan.  

Ľavá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná 
plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. Plocha bude od komunikácie oddelená 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Na začiatku a nástupišťa bude obrubník na 
dĺžke 2,0 m zapustený do zeme na 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na navrhovanú 
plochu. Povrch plochy bude dláždený. Hĺbka autobusového zálivu ostáva 3,72 m. Nábehy zálivu 
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sú navrhnuté 25,0 m a 31,50 m a budú vyznačené vodorovným dopravným značením na 
existujúcej asfaltovej ploche.  
 
Pravá zastávka 

Pravá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,0 m a širokou 2,0 m. Plocha je od 
cesty oddelené kamenným obrubníkom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Súčasťou zastávky je 
plechový prístrešok. Nástupná plocha zastávky bude odbúraná. Zároveň bude odstránený 
prístrešok.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 4,31 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie v smere jazdy) je súčasťou rozšírenia komunikácie v križovatke s cestou 
III/2328  a poľnou cestou. Nábeh vozovky za zastávkou má dĺžku cca 22,6 m. 

Pravá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná 
plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. Plocha bude od komunikácie oddelená 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Povrch plochy bude dláždený. Na začiatku 
a nástupišťa bude obrubník na dĺžke 2,0 m zapustený do zeme na 20 mm čím sa zabezpečí 
pohodlný nástup na navrhovanú plochu. Po vonkajšej strane je navrhnutý oporný múrik ktorý 
bude navrhnutú plochu stabilizovať a bude doň ukotvené ZBZ. Hĺbka autobusového zálivu bude 
4,31 m (rovnako ako existujúci stav). Nábehy zálivu sú navrhnuté 25,0 m a budú vyznačené 
vodorovným dopravným značením na existujúcej asfaltovej ploche. 
 
Priechod pre chodcov 

Zastávky sú od seba odsadené osovo cca 7,0 m, pričom prvá je v smere staničenia ľavá 
zastávka. Medzi zastávkami (pred nástupišťami) sa nachádza priechod pre chodcov. Tento 
nenadväzuje na žiadne chodníky – je vedený od krajnice po krajnicu komunikácie. Existujúci 
priechod nie je nasvetlený. 

Priechod pre chodcov návrh: Navrhnutý je nový priechod pre chodcov šírky 4,0 m. Priechod 
je navrhnutý vmieste existujúceho priechodu pre chodcov. Priechod bude zvýraznený LED 
výstražnými blikajúcimi svetlami na solárny pohon. 

 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

V danom úseku nie sú navrhnuté zvodidlá ani zábradlia.  

 Objekt 104 – Zastávka Svätý Kríž rázcestie  

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaného stavebného objektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúcich 

autobusových zastávok. Existujúca zastávka nespĺňa moderné požiadavky na bezpečnosť 
a komfort cestujúcich. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa 
bezpečnosť na ceste I/18, zvýši sa bezpečnosť chodcov a cestujúcich.  
 
Identifikácia objektu:  Staničenie na ceste I/18: 541,00 

Katastrálne územie:  Svätý Kríž 
Parcely CKN:   2961/4 

 
Popis Technického riešenia 
Ľavá zastávka 

Ľavá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 19,3 m a širokou 2,0 m. Na túto plochu 
nadväzuje chodník popri ceste I/18 dĺžky 34,6 m a šírky 2,0 m. Plocha a chodník sú od cesty 
oddelené kamenným obrubníkom. Povrch je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane nástupišťa je 
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osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované), ktoré pokračuje aj pozdĺž chodníka. Súčasťou 
zastávky je plechový prístrešok. Nástupná plocha zastávky bude odbúraná, rovnako bude 
vybúraný existujúci chodník (v celom rozsahu). Zároveň bude odstránený prístrešok ako aj 
oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 3,80 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 25 m pred zastávkou a 19,8 m za zastávkou.  Pozdĺž 
nástupišťa a chodníka sa nachádza oceľové zábradlie ktoré bude odstránené. 

Ľavá zastávka návrh: Poloha ľavej zastávky ostáva zachovaná. Navrhnutá je nástupná 
plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. 
Plocha bude od komunikácie oddelená cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. 
Nástupište bude pokračovať smerom ku križovatke ako chodník popri komunikácií šírky 2,0 m. 
Dĺžka chodníka je navrhnutá 30,5 m.  

Na začiatku chodníka (v mieste priechodu pre chodcov) bude obrubník na dĺžke 4 m 
zapustený do zeme na výšku 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na navrhovanú plochu. 
Povrch plochy bude dláždený. Po vonkajšej strane chodníka je navrhnuté nové oceľové zábradlie 
zabetónované do zeme. Zábradlie bude výšky 1,1 m, bude mať dvojmadlovú konštrukciu a jeho 
dĺžka je 50,0 m Nábehy zálivu zastávky sú navrhnuté 25,0 m, hĺbka zálivu je 4,25 m.  

 
Pravá zastávka 

Pravá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20 m a širokou 2,20 m. Na túto plochu 
nadväzuje chodník popri ceste I/18 dĺžky 77,7 m a šírky 2,0 m. Plocha a chodník sú od cesty 
oddelené kamenným obrubníkom. Povrch je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane nástupišťa je 
osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované), ktoré pokračuje aj pozdĺž chodníka. Súčasťou 
zastávky je plechový prístrešok. Nástupná plocha zastávky bude odbúraná, rovnako bude 
vybúraný existujúci chodník (v celom rozsahu). Zároveň bude odstránený prístrešok ako aj 
oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 4,40 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 18,0 m pred zastávkou a 18,5 m za zastávkou. Pozdĺž 
nástupišťa a chodníka sa nachádza oceľové zábradlie ktoré bude odstránené. 

Pravá zastávka návrh: Poloha pravej zastávky sa mení, zastávka sa posúva 33 m smerom 
ku obci. Na zastávke je navrhnutá nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m na ktorú bude 
nadväzovať nový chodník dĺžky 44,0 m a šírky 2,0 m. Plochy budú od komunikácie oddelené 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm.  

Na trase chodníka (v mieste priechodu pre chodcov) bude obrubník na dĺžke 4 m 
zapustený do zeme na výšku 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný vstup na vozovku. Rovnako na 
začiatku chodníka bude na dĺžke 2,0 m znížený obrubník na výšku 20 mm čím sa zabezpečí 
pohodlný nástup na chodník. Povrch plochy bude dláždený.  

Po vonkajšej strane (chodník a nástupišťa) je navrhnutý oporný múrik ktorý bude 
navrhnutú plochu stabilizovať a bude doň ukotvené ZBZ. Hĺbka autobusového zálivu bude 4,25 
m. Nábehy zálivu sú navrhnuté 25,0 m.  

 
Priechod pre chodcov 

Zastávky sú od seba odsadené osovo cca 33 m, pričom prvá je v smere staničenia pravá 
zastávka. Ľavostranný aj pravostranný chodník končia pred križovatkou s miestnou 
komunikáciou a poľnou cestou. V tomto mieste (na konci chodníkov) sa nachádza priechod pre 
chodcov. Existujúci priechod nie je nasvetlený. 
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Priechod pre chodcov návrh: Navrhnutý je nový priechod pre chodcov šírky 4,0 m. 
Priechod je navrhnutý pred križovatkou s miestnou komunikáciou na konci ľavostranného 
chodníka. Priechod bude zvýraznený LED výstražnými blikajúcimi svetlami na solárny pohon. 

 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel na celom úseku stavby. 
Týka sa to aj autobusových zastávok. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie 
zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením. Jazdná rýchlosť je v danom úseku 90 km/h, návrhová 80 
km/h.  

Existujúce zábradlia a zvodidla budú odstránené a budú nahradené novými 
bezpečnostnými prvkami. 

Na ľavej strane bude za zastávkou a chodníkom osadené oceľové zábradlie dĺžky 50,0 m. 
Na pravej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so 

zvislých tyčí úrovne zadržania H2. Toto bude pred múrom napojené na cestné zvodidlo cesty 
I/18. Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 
62,0 m. Zvodidlo je tesne za múrom ukončené nábehom do zeme 
    

 Objekt 105 – Zastávka Galovany rázcestie  

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaného stavebného objektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúcich 

autobusových zastávok. Existujúce zastávky nespĺňajú moderné požiadavky na bezpečnosť 
a komfort cestujúcich. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa 
bezpečnosť na ceste I/18, zvýši sa bezpečnosť chodcov a cestujúcich.  
 
Identifikácia objektu:    Staničenie na ceste I/18: 542,52 

Katastrálne územie:  Galovany 
Parcely CKN:   456 

 
Popis Technického riešenia 
Ľavá zastávka 

Ľavá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,5 m a širokou 2,0 m. Plocha je od 
cesty oddelené kamenným obrubníkom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane 
plochy je osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované). Súčasťou zastávky je plechový 
prístrešok. Nástupná plocha zastávky bude odbúraná. Zároveň bude odstránený prístrešok ako 
aj oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 3,80 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 28 m pred zastávkou. Nábeh v smere jazdy za 
zastávkou má dĺžku cca 33 m. Chodci chodia na nástupište (ako aj ku priechodu pre chodcov) po 
spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.  

Ľavá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 15,0 m čo vyhovuje 
bežne používaným autobusom. Nástupná plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. 
Zároveň je navrhnutý nový chodník ku nástupišťu dĺžky 14,7 m. Tento pokračuje za nástupišťom 
s dĺžke 38,50 m. Nové chodníky sa nachádzajú na plochách ktoré vznikli úpravou rozmerov 
autobusového zálivu, tak aby neboli potrebné zábery pozemkov mimo existujúci cestný pozemok 
a korunu komunikácie.  

Plochy chodníkov a nástupište budú od komunikácie oddelené cestným betónovým 
obrubníkom vysokým 160 mm. Povrch bude dláždený. Na začiatku chodníka bude obrubník na 
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dĺžke 2,0 m zapustený do zeme na 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na navrhovanú 
plochu. Rovnaké zníženie bude v priestore priechodu pre chodcov na šírke 4 m. Po vonkajšej 
strane nástupišťa a chodníka je navrhnutý oporný múrik ktorý bude navrhnutú plochu stabilizovať 
a bude doň ukotvené ZBZ. Hĺbka autobusového zálivu bude 3,50 m. Nábehy zálivu sú navrhnuté 
25,0 m na vjazde do zastávky a 33,5 m na výjazde zo zastávky.   

 
Pravá zastávka 

Pravá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,2 m a širokou 1,90 m. Plocha je 
od cesty oddelené kamenným obrubníkom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane 
plochy je osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované). Nástupná plocha zastávky bude 
odbúraná. Zároveň bude odstránený prístrešok ako aj oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 4,20 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 35 m pred zastávkou. Nábeh v smere jazdy za 
zastávkou má dĺžku cca 32 m. Chodci chodia na nástupište (ako aj ku priechodu pre chodcov) po 
spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.  

Pravá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m čo vyhovuje 
bežne používaným autobusom. Nástupná plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. 
Zároveň je navrhnutý nový chodník vedúci od priechodu pre chodcov ku nástupišťu. Tento je 
dĺžky 28,30 m. Nový chodník sa nachádza na ploche ktorá vznikla úpravou rozmerov 
autobusového zálivu, tak aby neboli potrebné zábery pozemkov mimo existujúci cestný pozemok 
a korunu komunikácie.  

Plochy chodníkov a nástupište budú od komunikácie oddelené cestným betónovým 
obrubníkom vysokým 160 mm. Povrch bude dláždený. V mieste priechodu pre chodcov bude 
obrubník na dĺžke 4,0 m zapustený do zeme na 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na 
navrhovanú plochu. Po vonkajšej strane nástupišťa bude osadené oceľové zábradlie výšky 1,10 
m. Hĺbka autobusového zálivu bude 3,50 m. Nábehy zálivu sú navrhnuté 32,0 m na vjazde do 
zastávky a 35,0 m na výjazde zo zastávky (rešpektuje existujúci stav).   

 
Priechod pre chodcov 

Zastávky sú od seba odsadené osovo cca 75,0 m, pričom prvá je v smere staničenia ľavá 
zastávka. Medzi zastávkami sa nachádza priechod pre chodcov. Tento nenadväzuje na žiadne 
chodníky – je vedený od krajnice po krajnicu komunikácie. Existujúci priechod nie je nasvetlený. 

Priechod pre chodcov návrh: Navrhnutý je nový priechod pre chodcov šírky 4,0 m. 
Priechod je navrhnutý za koncom ľavostranného chodníka. Na pravej strane sa napája na nový 
pravostranný chodník. Priechod bude zvýraznený LED výstražnými blikajúcimi svetlami na 
solárny pohon.  

 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel na celom úseku stavby. 
Týka sa to aj autobusových zastávok. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie 
zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením. Jazdná rýchlosť je v danom úseku 90 km/h, návrhová 80 
km/h.  

Existujúce zábradlia a zvodidla budú odstránené a budú nahradené novými 
bezpečnostnými prvkami. 

Na ľavej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so 
zvislých tyčí úrovne zadržania H2. Toto bude za múrom napojené na cestné zvodidlo cesty I/18. 
Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 42,0 
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m. Zvodidlo pred múrom začína krátkym výškovým nábehom do zeme (v mieste prístupového 
schodiska ku zastávke). Zvodidlo na múre sa na konci napája na cestné oceľové zvodidlo 
stavebného objektu 101 – Cesta I/18. 

Na pravej strane je za nástupišťom navrhnuté oceľové zábradlie. 
    

 Objekt 106 – Zastávka Lip. Mikuláš, Benice rázcestie 

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaného stavebného objektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúcej 

autobusových zastávok. Existujúce zastávky nespĺňajú moderné požiadavky na bezpečnosť 
a komfort cestujúcich. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa 
bezpečnosť na ceste I/18, zvýši sa bezpečnosť chodcov a cestujúcich.  
 
Identifikácia objektu:  Staničenie na ceste I/18: 544,830 

Katastrálne územie:  Benice (LM) 
Parcely CKN:   307 

 
Popis Technického riešenia 
Popis Technického riešenia 
Ľavá zastávka 

Ľavá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,5 m a širokou 2,0 m. Plocha je od 
cesty oddelená kamenným obrubníkom. Povrch je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane 
nástupišťa je osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované), ktoré pokračuje aj pozdĺž 
nábehov zálivu pre autobusy. Súčasťou zastávky je plechový prístrešok. Nástupná plocha 
zastávky bude odbúraná. Zároveň bude odstránený prístrešok ako aj oceľové zábradlie.  

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 4,2 m. Nábeh na zastávku 
(rozšírenie) je v smere jazdy cca 36 m pred zastávkou a 37 m za zastávkou. 

Ľavá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná 
plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. Plocha bude od komunikácie oddelená 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Nástupište bude pokračovať smerom ku 
križovatke ako chodník popri komunikácií šírky 2,0 m. Dĺžka chodníka je navrhnutá 29,5 m.  

Na začiatku chodníka (v mieste priechodu pre chodcov) bude obrubník na dĺžke 4 m 
zapustený do zeme na výšku 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na navrhovanú plochu. 
Povrch plochy bude dláždený. Nábehy zálivu zastávky sú navrhnuté 29,5 m pred zastávkou 
a 42,0 m za zastávkou (v smere jazdy).  

 
Pravá zastávka 

Pravá zastávka je tvorená nástupnou plochou dlhou 20,1 m a širokou 2,0 m. Plocha je od 
cesty oddelená kamenným obrubníkom. Povrch je z liateho asfaltu. Na vonkajšej hrane 
nástupišťa je osadené staré oceľové zábradlie (zabetónované), ktoré pokračuje aj pozdĺž 
nábehov zálivu pre autobusy. Nástupná plocha zastávky bude odbúraná. Zároveň bude 
odstránené zábradlie. 

Zastávka je osadená v autobusovom zálive. Hĺbka zálivu je cca 4,60 m. Nábeh na 
zastávku (rozšírenie) je v smere jazdy cca 37,0 m pred zastávkou a 30 m za zastávkou.  

Pravá zastávka návrh: Navrhnutá je nástupná plocha šírky 2,0 a dĺžky 20,0 m. Nástupná 
plocha bude nahrádzať existujúcu, ktorá sa vybúra. Plocha bude od komunikácie oddelená 
cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Nástupište bude pokračovať smerom ku 
križovatke ako chodník popri komunikácií šírky 2,0 m. Dĺžka chodníka je navrhnutá 52 m.  
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Na začiatku chodníka (pri križovatke) a v mieste priechodu pre chodcov bude obrubník na 
dĺžke 4 m zapustený do zeme na výšku 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný nástup na navrhovanú 
plochu a vstup na vozovku. Povrch plochy bude dláždený. Nábehy zálivu zastávky sú navrhnuté 
25,0 m pred zastávkou a 41,0 m za zastávkou (v smere jazdy).  

 
Priechod pre chodcov 

Zastávky sú oproti sebe. Prístup na obe zastávky je po krajnici komunikácie. Existujúci 
priechod pre chodcov má šírku 4,0 m a je situovaný na konci zálivov (smerom ku prístupu do 
obce). Existujúci priechod nie je nasvetlený. 

Priechod pre chodcov návrh: Navrhnutý je nový priechod pre chodcov šírky 4,0 m. 
Priechod je navrhnutý na konci autobusových zálivov, približne v polohe existujúceho priechodu. 
Priechod bude zvýraznený LED výstražnými blikajúcimi svetlami na solárny pohon.  

 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel na celom úseku stavby. 
Týka sa to aj autobusových zastávok. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie 
zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením. Jazdná rýchlosť je v danom úseku 90 km/h, návrhová 80 
km/h.  

Existujúce zábradlia a zvodidla budú odstránené a budú nahradené novými 
bezpečnostnými prvkami. 

Na ľavej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so 
zvislých tyčí úrovne zadržania H2. Toto bude pred a za múrom napojené na cestné zvodidlo cesty 
I/18. Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 
66,0 m. 
Na pravej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so zvislých tyčí 
úrovne zadržania H2. Toto bude pred a za múrom napojené na cestné zvodidlo cesty I/18. 
Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 78,0 
m 
 

 Objekt 107 – Zastávka Lip. Mikuláš, Andice rázcestie   

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaného stavebného objektu je odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúcej 

autobusovej zastávky. Existujúca zastávka nespĺňa moderné požiadavky na bezpečnosť 
a komfort cestujúcich. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa 
bezpečnosť na ceste I/18, zvýši sa bezpečnosť chodcov a cestujúcich.  

 
Identifikácia objektu:   Staničenie na ceste I/18: 544,280 

Katastrálne územie:  Benice (LM) 
Parcely CKN:   307 

 
Popis Technického riešenia 
Ľavá zastávka 

Ľavá zastávka prakticky neexistuje. Autobusy zastavujú priamo na krajnici cesty I/18. 
Zastávka nemá žiadne nástupište.  

Ľavá zastávka návrh: Na ľavej strane bude vybudovaná úplne nová zastávka so 
zastávkovým zálivom. Nástupište bude mať dĺžku 12,0 m a šírku chodníka 2,0 m. Hĺbka zálivu 
bude 4,25 m. Dĺžka nábehov je navrhnutá 25,0 m. Na tejto strane bude zároveň vybudovaný nový 
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chodník od nástupišťa ku priechodu pre chodcov. Dĺžka chodníka je 30,50 m. Plochy chodníkov 
a nástupište budú od komunikácie oddelené cestným betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. 
Povrch bude dláždený. V mieste priechodu pre chodcov, na začiatku chodníka bude obrubník na 
dĺžke 4 m zapustený do zeme, na 20 mm čím sa zabezpečí pohodlný vstup na priechod pre 
chodcov.  

Po vonkajšej strane nástupišťa a chodníka je navrhnutý oporný múrik ktorý bude 
navrhnutú plochu stabilizovať a bude doň ukotvené ZBZ.  

 
Pravá zastávka 

Pravá zastávka je rovnako ako ľavá bez nástupišťa. Autobusy zastavujú na krajnici cesty 
I/18 v priestore križovatky do Andíc. Zastávka nemá nástupište. Zastávka má starý plechový  
prístrešok osadený v zeleni.  

Pravá zastávka návrh: Zastávka na ľavej strane bude vytvorená v rámci existujúcej 
spevnenej plochy križovatky vodorovným dopravným značením. Zastávka bude mať nové 
nástupište, ktoré bude dlhé 12,0 m a široké 2,0 m. Nástupište bude pokračovať smerom ku 
priechodu pre chodcov na dĺžke 5,5 m a smerom ku križovatke ďalších 3,0 m. Celková dĺžka 
spevnenia je tak 20,5 m. Plochy chodníkov a nástupište budú od komunikácie oddelené cestným 
betónovým obrubníkom vysokým 160 mm. Povrch bude dláždený. V mieste priechodu pre 
chodcov, na začiatku chodníka bude obrubník na dĺžke 4 m zapustený do zeme na 20 mm čím 
sa zabezpečí pohodlný vstup na priechod pre chodcov. Rovnako bude obrubník znížený na konci 
v napojení na miestnu komunikáciu, na dĺžke 2,5m.  

 
Priechod pre chodcov 

Na ceste I/18 je pred križovatkou do Andíc priechod pre chodcov, ktorý nie je napojený na 
žiadne chodníky (od krajnice ku krajnici). Slúži na prechod ľudí idúcich na (zo) ľavostrannú 
zastávku. Existujúci priechod nie je nasvetlený. 

Priechod pre chodcov návrh: Navrhnutá je úprava priechodu pre chodcov šírky 4,0 m. 
Priechod je navrhnutý za koncom ľavostranného chodníka. Na pravej strane sa napája na nový 
pravostranný chodník. Priechod bude zvýraznený LED výstražnými blikajúcimi svetlami na 
solárny pohon. 
 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel na celom úseku stavby. 
Týka sa to aj autobusových zastávok. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie 
zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením. Jazdná rýchlosť je v danom úseku 90 km/h, návrhová 80 
km/h. Existujúce zábradlia a zvodidla budú odstránené a budú nahradené novými 
bezpečnostnými prvkami. 

Na ľavej strane bude na opornom múre osadené zábradľové zvodidlo s výplňou so 
zvislých tyčí úrovne zadržania H2. Toto bude pred múrom napojené na cestné zvodidlo cesty 
I/18. Zábradľové zvodidlo prechádza poza zastávku a poza prístrešok. Dĺžka zvodidla na múre je 
43,0 m. Zvodidlo za múrom končí rovným úsekom dĺžky 4,0 m a krátkym výškovým nábehom do 
zeme.  

Na pravej strane je za nástupišťom navrhnuté oceľové baranené zvodidlo, ktoré je 
súčasťou SO 101. 
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 Objekt 108 – Úprava v križovatkách ciest III. tried 

 
Účel stavebného objektu 

Účelom navrhovaného stavebného objektu je usmernenie dopravy na predmetných 
križovatkách. Navrhovanými stavebnými úpravami sa existujúci stav vylepší, zvýši sa bezpečnosť 
vodičov a cestujúcich na križovatkách.  
 
Popis Technického riešenia 

Jedná sa o nasledovné križovatky: 
Staničenie na ceste I/18: križovatka Ľubeľa km 536,234  
Katastrálne územie: Zemianska Ľubeľa,  
Parcely CKN:   400/3, 400/4 
Staničenie na ceste I/18: križovatka Gôtovany km 538,552  
Katastrálne územie: Gôtovany 
Parcely CKN:   698, 584/7 
Staničenie na ceste I/18: križovatka Svätý Kríž km 541,433 
Katastrálne územie: Svätý Kríž 
Parcely CKN:   2910/4, 2910/5  
Staničenie na ceste I/18: križovatka Galovany km 542,403 
Katastrálne územie:  Galovany 
Parcely CKN:   456  
 
Stručný popis stavu a riešenia: 
 
KRIŽOVATKA I/18-III/2325, ĽUBELA  

Plocha križovatky je neusmernená plošne rozľahlá, navrhované dopravné ostrovčeky 
usmernia dopravu do jednotlivých jazdných smerov a  zvýšia bezpečnosť na komunikácii. 

 
KRIŽOVATKA I/18-III/2328, GÔTOVANY 

Plocha križovatky je neusmernená plošne rozľahlá, navrhovaný dopravný ostrovček 
usmerní dopravu do jednotlivých jazdných smerov a  zvýši bezpečnosť na komunikácii. 

 
KRIŽOVATKA I/18-III/2329, SVÄTÝ KRÍŽ 

Plocha križovatky je neusmernená plošne rozľahlá, navrhovaný dopravný ostrovček 
usmerní dopravu do jednotlivých jazdných smerov a  zvýši bezpečnosť na komunikácii. 

  
KRIŽOVATKA I/18-III/2346, GALOVANY 

Plocha križovatky je neusmernená plošne rozľahlá, navrhovaný dopravný ostrovček 
usmerní dopravu do jednotlivých jazdných smerov a  zvýši bezpečnosť na komunikácii. 
 

V mieste dopravného ostrovčeka je konštrukcia v tomto zložení: 

Konštrukcia ostrovčeka:  
Cementobetón   CB III 150 mm STN EN 73 6123-1 

 
Ohraničenie ostrovčeka lepeným cestným betónovým obrubníkom rozmer 150x150x1000 

mm. Lepidlo ku podkladu na báze akrilovej živice. Postup prác, vyčistenie povrchu vozovky od 
nečistôt a prachu, nalepenie cestných obrubníkov lepidlom na báze akrilovej živice, vyplnenie 
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cemetobetónom. V miestach výmeny zvodidiel je na vrhnuté aj zrezanie krajnice a jen dosypanie 
(štrkodrvina fr. 0-22, hr. 100 mm, STN 73 6126) 

 

  Objekt 201 – Most ev.č. 18-338 

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaných stavebných prác je rekonštrukcia mostného objektu ponad 

Ľubelský potok.  Most sa nachádza katastrálnom území obce Kráľovska Ľubela na ceste I/18. 
Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva 
a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené 
časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Stavbou sa nezasahuje do statiky 
mosta. Most bol postravený v roku 1977. 

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa 
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní 
navrhovaných prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu. 
 
Popis Technického riešenia 
Základne údaje o moste 
 

Druh prevádzanej komunikácie  cesta I. triedy I/18 
Staničenie na ceste    km 536,61 
Kategória cesty    C 9,5 
Prekážka     potok Ľubela 
Počet mostovkových podlaží   jednopodlažný most 
Výšková poloha mostovky   horná mostovka 
Meniteľnosť základnej polohy  nepohyblivý most 
Doba trvania objektu    trvalý 
Priebeh trasy na moste   v ľavostrannom oblúku 
Situatívne usporiadanie   kolmý most 
Hmotná podstata    masívny 
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie  trámový 
Východzia charakteristika   prefabrikované predpäté nosníky 

KA-67, 17,96m/0,85m, 12ks 
Konštrukčné usporiadanie prieč. rezu kom. otvorene usporiadaný 
Obmedzenie voľnej výšky na moste  voľna výška neobmedzená 
Počet dilatačných celkov   1 
Dĺžka premostenia     16,78 m 
Rozpätie     17,40 m 
Dĺžka mosta     34,55 m 
Šikmosť mosta    kolmý 
Šírka spevnenej časti vozovky  11,0 m  
Šírka medzi zvodidlami    11,0 m  
Šírka ríms na moste    ľavá 0,8m, pravá 0,8m 
Šírka chodníka    bez chodníkov 
Celková šírka     12,60 m  
Výška mosta nad terénom   cca 6,92 m  
Stavebná výška mosta    1,08 m 
Plocha NK mosta    224 m2 
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Dôležité upozornenia    nie sú 
 
 
Existujúci most 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená 12 ks nosníkov KA-67 z dodatočne predpätého 
betónu. Nosníky sú navzájom prepojené dobetonávkou. Most má preasfaltované mostné závery, 
nosníky sú uložené na vrstve lepenky. Na nosníkoch je vyrovnávacia vrstva a asfaltová vozovka. 
Rímsy sú betónové, do ríms je kotvené oceľové zábradlie. Opory sú masívne betónové (prostý 
betón). Krídla sú rovnobežné betónové (prostý betón). Založenie mosta je pravdepodobne 
plošné. Terén okolo mosta je neupravený, na moste sa nenachádzajú cudzie zariadenia. Všetky 
časti mosta sú pôvodné, na moste nebola doteraz robená žiadna stavebná údržba. Na moste sa 
vyskytujú nasledovné poruchy, ktoré sa stavbou odstraňujú:  

 
 ZBZ mosta je nevyhovujúce. 
 Rímsy sú úplne zdegradované, nespĺňajú požiadavky na kotvenie certifikovaného zvodidla 

preto budú vymenené. 
 Vozovka mosta je v havarijnom stave. Stojí na nej voda, nachádzajú sa tu vlny, koľaje, 

trhliny.  
 Podklad vozovky a izoláciu sú pravdepodobne úplne nefunkčné a musia byť vymenené.  
 Celkovo platí že betónové povrchy nosníkov sú zvetralé a je potrebná ich sanácia. 
 Opory, krídla a pilier mosta sú v stave ktorý zodpovedá ich veku. Betónu sú povrchovo 

zdegradované, zo zatekania sa v mieste uloženia nosníkov vyskytujú aj rozsiahlejšie 
poruchy a rozpad betónu. Betón na krídlach pod rímsou je úplne rozpadnutý a musí byť 
vymenený. Nový budú aj záverné stienky.  

 Prechodová oblasť mosta nespĺňa požiadavky platných predpisov. Z toho dôvodu bude 
úplne vymenená a bude zrealizované jej odvodnenie. 

 
Búracie práce 

Búracie práce budú prebiehať v súlade s navrhovaným postupov výstavby. Odbúrane 
budú nasledovné časti existujúceho mosta: 

 
 Bude zriadené DDZ a presmerovaná doprava. 
 Na moste bude vybúrané zábradlie a zábradlové zvodidlo (podľa jednotlivých etáp) 
 Budú odbúrané existujúce mostné rímsy. 
 Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie 50 mm) pred a za mostom  
 Na moste bude frézovaná ďalšia vrstva asf. vozovky 50 mm 
 V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom 
 Vybúra sa horná časť krídiel na hrúbku cca  800 mm 

 
Úprava cesty I/18 v rozsahu stavebného objektu opravy mosta 
 

Úprava cesty I/18 je navrhnutá z dôvodu potreby napojenia nivelety na rekonštruovanom 
mostnom objekte na existujúcu cestu I/18. Návrh úpravy nivelety je navrhnutý s prihliadnutím na 
existujúce smerové a výškové pomery cesty v danom bode Návrh je súčasťou celkového návrhu 
osi cesty I/18 (jedná sa o spoločný návrh s objektom 101). Návrh úpravy v objekte mostného 
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objektu  je vymedzený úsekom kde sa nová niveleta výškovo líši od pôvodnej nivelety cesty I/18 
(SO 101). Smerové vedenie rešpektuje v plnej miere pôvodná stav cesty I/18.  
 
Základné parametre  Začiatok úseku:  km 0,000 00 (km 0,340 00 SO 101) 

Koniec úseku:   km 0,090 00 (km 0,430 00 SO 101) 
Dĺžka úseku:   90 m 
Kategória cesty:   C 9,5/80 
Povrch komunikácie:   asfaltový 

 
V rámci búracích prác je navrhnuté úplné vybúranie existujúcej konštrukcie vozovky v danom 

úseku. Existujúci kryt bude v hrúbke vyfrézovaný. Frézovaný materiál bude odovzdaný správcovi 
komunikácie. Následne bude vybúraná zvyšná konštrukcia vozovky. Vybúrajú sa stmelené 
a nestmelené vrstvy vozovky. Bude odstránené zvodidlo a budú odťažené krajnice. Existujúca 
vozovka bude vybúraná a nahradená novou konštrukciou vozovky. Konštrukcia vozovky je 
navrhnutá ako netuhá, asfaltová, pre dopravné zaťaženie I. triedy v tomto zložení: 

 

Konštrukcia plnej vozovky:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu  ACp 22-I  90 mm   STN EN 13108-1 
infiltračný postrek katiónaktívny emulzný  PI CB  0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes   CBGM 5/6 200 mm   STN 73 6124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny  ŠD 0-63 200 mm   STN 73 6126 

Spolu  min. 590 mm 

 
Nosná konštrukcia mosta 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená prefabrikovanými predpätými nosníkmi typu „KA-67“. 
V priečnom smere sa celkovo nachádza 12 ks nosníkov.  Na hornej plocha NK sa nachádza 
vyrovnávací betón a asfaltová vozovka.  Nosná konštrukcia je na oporách a pilieri priamo 
uložená. Medzi NK a spodnou stavbou sa nachádza pás asfaltovej lepenky. Úpravy na nosnej 
konštrukcií:  

Je navrhnutý ŽB zrovnávací betón slúžiaci na vyrovnanie  nosnej konštrukcie mosta do 
poźadovaného sklonu. Hrúbka ZB je premenlivá medzi 120 – 170 mm. Hrúbka ZB je orientačná 
a bude upresnená po vybúraní pôvodných konštrukčných vrstiev, vyčistení povrchu nosnej 
konštrukcie a jeho geodetickom zameraní (hodnoty sa poskytnú AD, ktorý overí hrúbku 
a predpoklady projektu). Pozdĺžna pracovná škára medzi dvomi etapami je navrhnutá presne 
v osi mosta. Výstuž medzi jednotlivými etapami (v priečnom smere) bude navzájom prevarená. 

Pozdĺžna pracovná škára medzi dvomi etapami je navrhnutá v osi vozovky. Výstuž medzi 
jednotlivými etapami (v priečnom smere) bude navzájom prevarená (ocení sa v rámci položky 
výstuže). 

Šírka vyrovnávacieho betónu je navrhnutá 12,07 m. Horný povrch bude jednostranný so 
sklonom 2,5% smerom k úžľabiu.  

 
Ložiská a mostné závery 

Nosná konštrukcia je na oporách a pilieri priamo uložená. Medzi NK a spodnou stavbou 
sa nachádza pás asfaltovej lepenky. V mieste prechodu nosnej konštrukcie a spodnej stavby sú 
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navrhnuté mostné závery pre posun ±15 mm. Mostné závery budú osadené pomocou chemicky 
vlepených kotiev. 

 
Spodná stavba 

Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Spodná stavba je pravdepodobne 
založená plošne. Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne 
založenými) sú monoliticky spojené s krajnými oporami.  

Na oporách budú vybetónované nové záverné stienky. Stienky budú votknuté do úložného 
prahu pomocou vlepenej výstuže. Záverná stienka je zo železobetónu, šírka je 0,60 m, výška na 
opore 1 je 0,984~1,051 m a na opore 2 je 0,977~1,021 m, pričom kopíruje hornú hranu 
zrovnávacieho betónu. Dĺžka závernej stienky na opore 1 je 12,11m a na opore 2 je 12,02 m. 
Rubová strana záverných stienok bude opatrená výstupkom na osadenie prechodovej dosky. 
Medzi závernou stienkou a nosnou konštrukciou bude vytvorená dilatačná škára šírky 0,02 m, čo 
dovoľuje predpokladané posuny NK. 

Úprava na krídlach spočíva v odbúraní častí krídel. Následne budú vybudované 
dobetonávky krídel  zo železobetónu, ktoré budú do pôvodných krídel kotvené vlepenou 
výstužou. Horný povrch dobetonávok bude v priečnom skone 4% smerom k osi vozovky 
v pozdĺžnom smere bude rešpektovať upravené výškove vedenie nivelety vozovky. 

 
Sanácie 

Všetky existujúce viditeľné betónové povrchy nosnej konštrukcie a spodnej stavby mosta 
a plochy ktoré ostávajú viditeľné budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného 
a porušeného betónu a následne budú zasanované. Predpokladaný rozsah sanácie mosta:  

 Osekanie do hrúbky 50 mm: 5% plochy NK a spodnej stavby 
 Otriskanie vodným lúčom: 100% povrchu 
 Sanácia kavern hrubou sanačnou maltou (priemerne hr. 40 mm): 10% plochy NK, 10% 

betónu opôr a 20% betónov piliera 
 Sanácia kavern jemnou sanačnou maltou (priemerne hr. 20 mm): 50% plochy NK a betónu 

spodnej stavby 
 Ochranný a zjednocujúci náter (ochrana voči chloridom): 100% povrchu  

 
Prechodová oblasť 

Prechodová oblasť pod vozovkou je zasypaná hutnenou veľmi vhodnou zeminou po 
vrstvách max. hrúbky 300 mm. Miera zhutnenia je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor 
tesne pod vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90. 
V prechodovej oblasti budú vyhotvené nové prechodové dosky dĺžky 4,0 m. Prechodovvá oblasť 
bude zhotovená v súlade so vzorovými listami „VL4“. Prechodová oblasť je odvodnená 
drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným po za opory mosta cez krídla na ľavej strane do 
terénu pod most (ďalej do vodného toku). 
 
Zloženie vozovky na moste: 

SMA 11-I PmB     STN EN 13 108-5 40 mm 
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PSE PmB,  STN 73 6129   0,5 kg/m2 
ACO 11-I PmB      STN EN 13 108-1  45 mm 
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PSE PmB,  STN 73 6129   0,5 kg/m2 
Celoplošná izolácia natavovanými asf. pásmi s výstužnou vložkou  5 mm 
zapečaťujúca vrstva      STN 73 6242    
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Celkom           90 mm 
 
Nové rímsy sú navrhnuté ako celomonolitické. Šírka ríms je 800 mm, sklon  ríms je 4,0% 

smerom k obrube. Výška obruby je 160 mm. Do ríms je kotvené od vozovky mostné zábradelné 
zvodidlo. Rímsy na krídlach budú široké rovnako ako nadväzujúce rímsy na moste. Výška lícnej 
plochy je 500 mm. Horný povrch ríms je upravený priečnou striážou (metličkovou úpravou). Do 
ríms bude pomocou chemických kotiev ukotvené ZBZ.  

 
Odvodnenie mosta bude riešené priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi vozovky. Voda bude  

nasmerovaná ku pravej obrube. Popri obrube bude voda stekať za most a po dlažbe až do 
vodného toku. Na moste sú celkovo 4 odvodňovače ( prestupy v rímsach). 

 
Na moste bude osadené zábradelné zvodidlo s vodorovnou výplňou. Úroveň zadržania je 

predpísaná na minimálne H2. Výrobca nie je predpísaný, je však potrebné aby vybraného 
dodávateľa schválil správca mosta (IVSC Žilina). Zábradelné zvodidlo bude pred a za mostom 
napojené na cestné zvodidlo navrhuté v rámci objektu 101 cesta I/18. V rámci osádzania zvodidla 
bude zarezaná a upravená krajnica vozovky na nevyhnutnú dĺžku. 

 

 Objekt 202 – Most ev.č. 18-343 

Účel stavebného objektu 
Účelom navrhovaných stavebných prác je rekonštrukcia mostného objektu ponad potok 

Palúdžanka.  Most sa nachádza katastrálnom území obce Svätý Kríž na ceste I/18. Rekonštrukcia 
sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na 
moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu 
a nahradené novými konštrukciami. Stavbou sa nezasahuje do statiky mosta. Most bol postavený 
v roku 1977. 

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa 
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní 
navrhovaných prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu. 
 
Popis Technického riešenia 
Základne údaje o moste 
 

Druh prevádzanej komunikácie  cesta I. triedy I/18 
Staničenie na ceste    km 541,15 
Kategória cesty    C 9,5 
Prekážka     potok Palúdžanka 
Počet mostovkových podlaží   jednopodlažný most 
Výšková poloha mostovky   horná mostovka 
Meniteľnosť základnej polohy  nepohyblivý most 
Doba trvania objektu    trvalý 
Priebeh trasy na moste   v ľavostrannom oblúku 
Situatívne usporiadanie   šikmý most 
Hmotná podstata    masívny 
Členitosť hlavnej nosnej konštrukcie  trámový 
Východzia charakteristika   prefabrikované predpäté nosníky 

KA-67, 14,96m/0,85m, 12ks 
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Konštrukčné usporiadanie prieč. rezu kom. otvorene usporiadaný 
Obmedzenie voľnej výšky na moste  voľna výška neobmedzená 
Počet dilatačných celkov   1 
Dĺžka premostenia     13,19 m 
Rozpätie     174,40 m 
Dĺžka mosta     30,35 m 
Šikmosť mosta    ľavá 74,83° 
Šírka spevnenej časti vozovky  11,0 m  
Šírka medzi zvodidlami    11,0 m  
Šírka ríms na moste    ľavá 0,8m, pravá 0,8m 
Šírka chodníka    bez chodníkov 
Celková šírka     12,60 m  
Výška mosta nad terénom   cca 6,92 m  
Stavebná výška mosta    1,01 m 
Plocha NK mosta    192 m2 
Dôležité upozornenia    nie sú 

 
 
Existujúci most 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená 12 ks nosníkov KA-67 z dodatočne predpätého 
betónu. Nosníky sú navzájom prepojené dobetonávkou. Most má preasfaltované mostné závery, 
nosníky sú uložené na vrstve lepenky. Na nosníkoch je vyrovnávacia vrstva a asfaltová vozovka. 
Rímsy sú betónové, do ríms je kotvené oceľové zábradlie. Opory sú masívne betónové (prostý 
betón). Krídla sú rovnobežné betónové (prostý betón). Založenie mosta je pravdepodobne 
plošné. Terén okolo mosta je neupravený, na moste sa nenachádzajú cudzie zariadenia. Všetky 
časti mosta sú pôvodné, na moste nebola doteraz robená žiadna stavebná údržba. Na moste sa 
vyskytujú nasledovné poruchy, ktoré sa stavbou odstraňujú:  

 
 ZBZ mosta je nevyhovujúce. 
 Rímsy sú úplne zdegradované, nespĺňajú požiadavky na kotvenie certifikovaného zvodidla 

preto budú vymenené. 
 Vozovka mosta je v havarijnom stave. Stojí na nej voda, nachádzajú sa tu vlny, koľaje, 

trhliny.  
 Podklad vozovky a izoláciu sú pravdepodobne úplne nefunkčné a musia byť vymenené.  
 Celkovo platí že betónové povrchy nosníkov sú zvetralé a je potrebná ich sanácia. 
 Opory, krídla a pilier mosta sú v stave ktorý zodpovedá ich veku. Betónu sú povrchovo 

zdegradované, zo zatekania sa v mieste uloženia nosníkov vyskytujú aj rozsiahlejšie 
poruchy a rozpad betónu. Betón na krídlach pod rímsou je úplne rozpadnutý a musí byť 
vymenený. Nový budú aj záverné stienky.  

 Prechodová oblasť mosta nespĺňa požiadavky platných predpisov. Z toho dôvodu bude 
úplne vymenená a bude zrealizované jej odvodnenie. 

 
Búracie práce 

Búracie práce budú prebiehať v súlade s navrhovaným postupov výstavby. Odbúrane 
budú nasledovné časti existujúceho mosta: 

 
 Bude zriadené DDZ a presmerovaná doprava. 
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 Na moste bude vybúrané zábradlie a zábradlové zvodidlo (podľa jednotlivých etáp) 
 Budú odbúrané existujúce mostné rímsy. 
 Vyfrézuje a vybúra sa existujúca asfaltová vozovka (frézovanie 50 mm) pred a za mostom  
 Na moste bude frézovaná ďalšia vrstva asf. vozovky 50 mm 
 V určenom rozsahu sa vybúrajú ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom 
 Vybúra sa horná časť krídiel na hrúbku cca  800 mm 

 
Úprava cesty I/18 v rozsahu stavebného objektu opravy mosta 
 

Úprava cesty I/18 je navrhnutá z dôvodu potreby napojenia nivelety na rekonštruovanom 
mostnom objekte na existujúcu cestu I/18. Návrh úpravy nivelety je navrhnutý s prihliadnutím na 
existujúce smerové a výškové pomery cesty v danom bode Návrh je súčasťou celkového návrhu 
osi cesty I/18 (jedná sa o spoločný návrh s objektom 101). Návrh úpravy v objekte mostného 
objektu  je vymedzený úsekom kde sa nová niveleta výškovo líši od pôvodnej nivelety cesty I/18 
(SO 101). Smerové vedenie rešpektuje v plnej miere pôvodná stav cesty I/18.  
 
Základné parametre  Začiatok úseku:  km 0,000 00 (km 4,860 00 SO 101) 

Koniec úseku:   km 0,090 00 (km 5,060 00 SO 101) 
Dĺžka úseku:   200 m 
Kategória cesty:   C 9,5/80 
Povrch komunikácie:   asfaltový 

 
V rámci búracích prác je navrhnuté úplné vybúranie existujúcej konštrukcie vozovky v danom 

úseku. Existujúci kryt bude v hrúbke vyfrézovaný. Frézovaný materiál bude odovzdaný správcovi 
komunikácie. Následne bude vybúraná zvyšná konštrukcia vozovky. Vybúrajú sa stmelené 
a nestmelené vrstvy vozovky. Bude odstránené zvodidlo a budú odťažené krajnice. Existujúca 
vozovka bude vybúraná a nahradená novou konštrukciou vozovky. Konštrukcia vozovky je 
navrhnutá ako netuhá, asfaltová, pre dopravné zaťaženie I. triedy v tomto zložení: 

 
Konštrukcia plnej vozovky:  

Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS PMB 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu  ACp 22-I  90 mm   STN EN 13108-1 
infiltračný postrek katiónaktívny emulzný  PI CB  0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes   CBGM 5/6 200 mm   STN 73 6124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny  ŠD 0-63 200 mm   STN 73 6126 

Spolu  min. 590 mm 

 
Nosná konštrukcia mosta 

Nosná konštrukcia mosta je tvorená prefabrikovanými predpätými nosníkmi typu „KA-67“. 
V priečnom smere sa celkovo nachádza 12 ks nosníkov.  Na hornej plocha NK sa nachádza 
vyrovnávací betón a asfaltová vozovka.  Nosná konštrukcia je na oporách a pilieri priamo 
uložená. Medzi NK a spodnou stavbou sa nachádza pás asfaltovej lepenky. Úpravy na nosnej 
konštrukcií:  

Je navrhnutý ŽB zrovnávací betón slúžiaci na vyrovnanie  nosnej konštrukcie mosta do 
požadovaného sklonu. Hrúbka ZB je premenlivá medzi 90 - 244 mm. Hrúbka ZB je orientačná 
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a bude upresnená po vybúraní pôvodných konštrukčných vrstiev, vyčistení povrchu nosnej 
konštrukcie a jeho geodetickom zameraní (hodnoty sa poskytnú AD, ktorý overí hrúbku 
a predpoklady projektu). Pozdĺžna pracovná škára medzi dvomi etapami je navrhnutá presne 
v osi mosta. Výstuž medzi jednotlivými etapami (v priečnom smere) bude navzájom prevarená. 

Pozdĺžna pracovná škára medzi dvomi etapami je navrhnutá v osi vozovky. Výstuž medzi 
jednotlivými etapami (v priečnom smere) bude navzájom prevarená (ocení sa v rámci položky 
výstuže). 

Šírka vyrovnávacieho betónu je navrhnutá 12,08 m. Horný povrch bude klopený 
strechovito so sklonom 2,5% smerom k úžľabiu (k rímsam).  

 
Ložiská a mostné závery 

Nosná konštrukcia je na oporách a pilieri priamo uložená. Medzi NK a spodnou stavbou 
sa nachádza pás asfaltovej lepenky. V mieste prechodu nosnej konštrukcie a spodnej stavby sú 
navrhnuté mostné závery pre posun ±15 mm. Mostné závery budú osadené pomocou chemicky 
vlepených kotiev. 

 
Spodná stavba 

Spodnú stavbu mosta tvoria krajné betónové opory. Spodná stavba je pravdepodobne 
založená plošne. Monolitické betónové rovnobežné krídla (rovnako pravdepodobne plošne 
založenými) sú monoliticky spojené s krajnými oporami.  

Na oporách budú vybetónované nové záverné stienky. Stienky budú votknuté do úložného 
prahu pomocou vlepenej výstuže. Stienka je zo železobetónu, šírka je 0,60 m, výška na opore 1 
je 0,808~0,941 m a na opore 2 je 0,783~0,913 m, pričom kopíruje hornú hranu zrovnávacieho 
betónu. Dĺžka závernej stienky na opore 1 je 12,70m a na opore 2 je 12,67 m. Rubová strana 
záverných stienok bude opatrená výstupkom na osadenie prechodovej dosky. Medzi závernou 
stienkou a nosnou konštrukciou bude vytvorená dilatačná škára šírky 0,02 m, čo dovoľuje 
predpokladané posuny NK. 

Úprava na krídlach spočíva v odbúraní častí krídel. Následne budú vybudované 
dobetonávky krídel  zo železobetónu, ktoré budú do pôvodných krídel kotvené vlepenou 
výstužou. Horný povrch dobetonávok bude v priečnom skone 4% smerom k osi vozovky 
v pozdĺžnom smere bude rešpektovať upravené výškove vedenie nivelety vozovky. 

 
Sanácie 

Všetky existujúce viditeľné betónové povrchy nosnej konštrukcie a spodnej stavby mosta 
a plochy ktoré ostávajú viditeľné budú očistené od vegetácie, machov, rozvoľneného 
a porušeného betónu a následne budú zasanované. Predpokladaný rozsah sanácie mosta:  

 Osekanie do hrúbky 50 mm: 5% plochy NK a spodnej stavby 
 Otriskanie vodným lúčom: 100% povrchu 
 Sanácia kavern hrubou sanačnou maltou (priemerne hr. 40 mm): 10% plochy NK, 10% 

betónu opôr a 20% betónov piliera 
 Sanácia kavern jemnou sanačnou maltou (priemerne hr. 20 mm): 50% plochy NK a betónu 

spodnej stavby 
 Ochranný a zjednocujúci náter (ochrana voči chloridom): 100% povrchu  

 
Prechodová oblasť 

Prechodová oblasť pod vozovkou je zasypaná hutnenou veľmi vhodnou zeminou po 
vrstvách max. hrúbky 300 mm. Miera zhutnenia je Id = min. 0,90, prípadne 100% PS. Priestor 
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tesne pod vozovkou je podľa PD vysypaný štrkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90. 
V prechodovej oblasti budú vyhotvené nové prechodové dosky dĺžky 4,0 m. Prechodovvá oblasť 
bude zhotovená v súlade so vzorovými listami „VL4“. Prechodová oblasť je odvodnená 
drenážnym potrubím DN 160 mm vyvedeným po za opory mosta cez krídla na ľavej strane do 
terénu pod most (ďalej do vodného toku). 
 
Zloženie vozovky na moste: 

SMA 11-I PmB     STN EN 13 108-5 40 mm 
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PSE PmB,  STN 73 6129   0,5 kg/m2 
ACO 11-I PmB      STN EN 13 108-1  45 mm 
Spojovací postrek modif. asf. emulziou PSE PmB,  STN 73 6129   0,5 kg/m2 
Celoplošná izolácia natavovanými asf. pásmi s výstužnou vložkou  5 mm 
zapečaťujúca vrstva      STN 73 6242    
Celkom           90 mm 
 
Nové rímsy sú navrhnuté ako celomonolitické. Šírka ríms je 800 mm, sklon  ríms je 4,0% 

smerom k obrube. Výška obruby je 160 mm. Do ríms je kotvené od vozovky mostné zábradelné 
zvodidlo. Rímsy na krídlach budú široké rovnako ako nadväzujúce rímsy na moste. Výška lícnej 
plochy je 500 mm. Horný povrch ríms je upravený priečnou striážou (metličkovou úpravou). Do 
ríms bude pomocou chemických kotiev ukotvené ZBZ.  

 
Odvodnenie mosta bude riešené priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi vozovky. Voda bude  

nasmerovaná ku obrubám mosta. Popri obrube bude voda stekať za most a po dlažbe až do 
vodného toku.  Na moste sú celkovo 4 odvodňovače ( prestupy v rímsach). 

 
Na moste bude osadené zábradelné zvodidlo s vodorovnou výplňou. Úroveň zadržania je 

predpísaná na minimálne H2. Výrobca nie je predpísaný, je však potrebné aby vybraného 
dodávateľa schválil správca mosta (IVSC Žilina). Zábradelné zvodidlo bude pred a za mostom 
napojené na cestné zvodidlo navrhuté v rámci objektu 101 cesta I/18. V rámci osádzania zvodidla 
bude zarezaná a upravená krajnica vozovky na nevyhnutnú dĺžku. 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 06/2019        Ing. Lukáš Rolko 
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A – PRÍLOHA: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpisy. 

BOZP sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a vyhláškou 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné 
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom 
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov 
stavebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, 
vnútrostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie 
§ 14, základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej 
časti sú zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom 
piatej časti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné 
konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 
32, dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie 
konštrukcií § 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, 
konštrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 
52, § 54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach 
(obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava 
strojov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia 
(§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 
99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 
vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad 
nad dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich 
nedodržovanie. 
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B – PRÍLOHA: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY 
 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v 
súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
 
Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]  
 Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 

 
Odpady v štádiu stavebnej výroby : 

Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti 
(vzniknuté realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov 
týkajúce sa vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov 
sa držiteľ riadi §25 [1]. 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  
Zhotoviteľ stavby  je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 

Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri 
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo 
vydané stavebné povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na 
zhotoviteľa stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná stavebné odpady 
vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii 
alebo údržbe komunikácií. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. 
z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 
 

Č. skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória:  Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek 

17 01 01 Betón O 236 t 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 302 t 

17 04 05 Železo a oceľ O 13 t 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O 852 t 

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O 1792  t 

      
Všetok materiál z búrania bude recyklované pre ďalšie použitie (asfalty, betóny). 

Vybúrané kovové časti (dilatácie, kusy výstuže) budú vytriedené a odovzdané do zberných 
surovín. Materiál, ktorý nie je možné recyklovať bude riadne uskladnený na skládke odpadov 
o čom zhotoviteľ predloží investorovi doklad.  
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Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska:           
 

Druh Názov Kategória * 

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( 
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
08 01 99 odpady inak nešpecifikované   
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 
12 01 13 odpady zo zvárania O 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 03 obaly z dreva O 
15 01 04 obaly z kovu O 
15 01 05 kompozitné obaly O 
15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

 
N 

17 01 01 betón O 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

 
O 
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C – PRÍLOHA: SITUÁCIE MAJETKOVEJ SPRÁVY OBJEKTOV 
 
 
 
 

 Zastávka Ľubela rázcestie (správca: obec Ľubela) 

 Zastávka Gôtovany rázcestie (správca: obec Gôtovany) 

 Zastávka Svätý Kríž rázcestie (správca: obec Svätý Kríž) 

 Zastávka Galovany rázcestie (správca: obec Galovany) 

 Zastávka Lip. Mikuláš, Benice rázcestie (správca: mesto Liptovský Mikuláš ) 

 Zastávka Lip. Mikuláš, Andice rázcestie (správca: mesto Liptovský Mikuláš ) 

 KRIŽOVATKA I/18-III/23 Ľubela (správca: Správa ciest ŽSK) 

 KRIŽOVATKA I/18-III/2328, Gôtovany (správca: Správa ciest ŽSK) 

 KRIŽOVATKA I/18-III/2329, Svätý Kríž (správca: Správa ciest ŽSK) 

 KRIŽOVATKA I/18-III/2346, Galovany (správca: Správa ciest ŽSK) 


