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CAST A - OPIS PREDMETU OBSTARAVANIA

1 VSEOBECNA CAST
1.1IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1.1 STAVBA
Stavba
Druh stavby
Stupen projektu

Katastralne Uzemie:

Okres:
Kraj:

Projektova dokumentacia modernizacii vybranych usekov
ciest l. triedy, 1. etapa — 1/18 Lubela - Liptovsky Mikulas

Rekonstrukcia
Dokumentacia na ponuku(Dokumentécia na realizaciu stavby
DP(DRS)

Zemianska Lubela, Kralovska Lubela, Dubrava, Gétovany, Svaty
Kriz, Galovany, Benice (LM), Paludzka (LM)

Liptovsky Mikulas

Zilinsky

1.1.2 STAVEBNIK (INVESTOR)

Nazov, adresa:

V zastupeni:

Nadriadeny organ:

1.1.3 PROJEKTANT
Nazov, adresa:

ICO:

Zodpovedny projektant:

Slovenska sprava ciest
Mileticova 19
820 05 Bratislava

Slovenska sprava ciest IVSC Zilina
M. Razusa 104/A
010 01 Zilina

Min. dopravy, vystavby SR
Namestie slobody ¢&. 6
P.0.BOX 100

810 05 Bratislava

DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62
010 01 Zilina
36848751

Ing. Lukas Rolko (0908 939 806, |.rolko@gmail.com)

1.2ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
1.2.1 DRUH KOMUNIKACIE A JEJ FUNKCIA
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Jedna sa o Statnu cestu prvej triedy 1/18 v extravilane obci Lubela, Dubrava, Gétovany,
Svaty Kriz, Galovany, Benice (LM), Palidzka (LM). RieSeny usek sa nachadza na ceste 1/18
Lubela — Liptovsky Mikulds v km 536,20 =ZU 0,000 — km 37,370= KU 9,37. Zaciatok Upravy je v
priese¢nej krizovatke cesty 1/18 s cestami 111/2325 smer Krme$ a [11/2326 smer Lubela. Celkova
dizka tseku je 9,37 km. Projektova dokumentacia rie$i Gpravu cesty 1/18. Koniec Gpravy je za
primestskou ¢astou Liptovského Mikulasa, Benice.

1.2.2 ZDOVODNENIE POTREBY STAVBY

Cesta I. triedy 18 (I/18) je mimoriadne vyznamna cesta . triedy v Zilinskom, Pre$ovskom
a Kosickom kraji na Slovensku. Cesta bola zriadena este v roku 1946 ako jedna zo 16 p6vodnych
ciest I. triedy na Slovensku. Jej zaciatok sa nachadza v Ziline v krizovatke ,KoSicka“ (krizovatka
s mestskym okruhom a cestou 1/60) a kon¢i v Michalovciach v krizovatke s cestou 1/19. V Useku
Zilina — PreSov je vedend paralelne s dialnicou D1, pre ktorl ponuka nahradnu trasu v pripade
uzavierky. Cela trasa komunikacie je vedena v smere zdpad — vychod aspaja vyznamné
priemyselné centra severného Slovenska (Zilina, Martin, Ruzomberok, Liptovsky Mikulas,
Poprad, PreSov). Jedna sa ojednu zo zakladnych tranzitnych trds na Slovenku. Cesta
je stidastou eurdpsky vyznamného medzistatneho koridoru E50 dizky 5100 km (od Francizskeho
Brestu po Rusku Machackalu na brehu kaspického mora).

Dévodom navrhovanych stavebnych prac je zly stavbno-technicky stav komunikacie,
vozovky, jej odvodrovacich zariadeni a mostnych objektov. Tento stav ma nepriaznivy vplyv na
plynulost a bezpecnost cestnej premavky na tejto vyznamnej nadregionalnej komunikacii.

1.2.3 UCEL A CIELE STAVBY, SPOSOB DOSIAHNUTIA CIELA

Ugelom stavby je vylepsenie bezpednostnych parametrov a stavebno-technického stavu
cesty 1/18 v danom useku (km 536,20 — km 545,57). Stavba bola vyvolana potrebou zvysit
bezpecnost uc€astnikov premavky v danom mieste a znizit zataz vyplyvajucu z nevyhovujuceho
stavu komunikacie (zmensit hluénost vozovky je opravou, zlepSit prejazdnost ¢o ma vplyv na
emisie).

Vys§Sie uvedené ciele budu dosiahnuté komplexnou opravou daného Useku. Bude
zrekons$truovana vozovka ¢im sa odstrania kolaje, vytlky, trhliny a rozpady, ktoré maju negativny
vplyv na bezpec€nost premavky. Zaroven budld vymenené staré poskodené bezpeénostné prvky
(zvodidla, stipiky) a doplnené nové zvodidla, stipiky v tisekoch, kde si to situacia vyZaduje. Budu
zrekonstruované dva mostné objekty abude zrekonStruované odvodnenie komunikéacie
(priekopy, priepusty). ZrekonsStruuje sa dvanast autobusovych zastavok. Vramci prac su
navrhnuté aj Upravy 4 krizovatiek: ciest I/18 a 111/2325 smer Krmes, krizovatka 1/18 a 111/2328
smer Gotovany a letisko Jasnd, krizovatka 1/18 a lll/2329 smer Svaty Kriz, krizovatka 1/18
a lll/2346 smer Galovany ato vloZenim dopravnych ostrovéekov na usmernenie dopravy.
Nakoniec bude vyhotovené nové dopravné znacenie na celom useku.

VS8etky navrhované prace boli projektované s ohfadom na ochranu Zivotného prostredia
a prirody. Prace sa vykonavaju iba na cesthom pozemku, bez zasahov do inych parciel.

1.2.4 CELKOVY ROZSAH STAVBY

Kategoria: C 9,5/80

Cestné staniCenie: km 536,20 - 545,57
Celkova dizka upravy: 9370 m

Sirka jazdnych pruhov: 2x3,5m

Pocet mostnych objektov: 2

Pocet priepustov: 16

Celkova dizka opornych mirov zastavok: 356 m

Celkova dizka zarubnych marov: om
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Pocet krizovatiek:

Pocet obojstrannych autobusovych zastavok:
Pocet objektov prekladok IS
Vodohospodarske objekty:

O O o

Sirka medzi obrubami na moste: 11,0 m
Vofna sirka komunikacie na moste: 11,50 m
Sirka chodnika: mosty bez chodnikov

DIzka mostov spolu: 64,90 m

Plocha asfaltovych vozoviek: 85 007 m2
Plocha chodnikov: 996 m2

Plocha NK mostov: 316 m2

Doba vystavby: Predpokladana doba vystavby 10 mesiacov.
Predpokladana doba dopravnych obmedzeni je 10 mesiacov.

1.3PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- geodetické zameranie Uzemia

- objednavka investora a poziadavky dotknutych organizacii a institacii

- prieskum inzinierskych sieti

- -Mapovy podklad © Urad geodeézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- -ZBGIS®, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- vystupy z CDB — SSC - Ginosnost vozovky, vyjazdené kolaje a pozdiZne nerovnosti, podla
cestného stanic¢enia

- Diagnostika mostov 18-338 a 18-343 (DAQE Slovakia s.r.0.)

- obhliadka miesta stavby

- inventarizacia porastov

- ZBGIS®, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

1.4ZMENY OPROTI PREDCHADZAJUCIM DOKUMENTACIAM

Samostatnd dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie nebola spracovana nakofko si to
charakter stavby nevyzaduje. Navrhované stavebné prace sa nachadzaju na existujucom
cestnom pozemku.

1.5CLENENIE STAVBY
¢lenenie stavby po stavebnych objektoch je nasledovné:

- 101 —Cesta l/18

- 102 — Zastavka Lubela razcestie

- 108 — Zastavka Gotovany razcestie
- 104 — Zastavka Svaty Kriz razcestie KS 2111
- 105 — Zastavka Galovany razcestie KS 2111

(KS 2111)
( )
( )
(kS 2111)
- 106 — Zastavka Lip. Mikulas, Benice razcestie (KS 2111)
( )
( )
( )
( )

KS 2111
KS 2111

- 107 — Zastavka Lip. Mikulas, Andice razcestie KS 2111
- 108 — Upravy v krizovatkach ciest Ill. tried KS 2111
- 201 — Most ev.¢. 18-338 KS 2141
- 202 — Most ev.¢. 18-343 KS 2141

DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina



Stavba: Projektovd dokumentdcia modernizadcii vybranych tsekov ciest I. triedy, 1. etapa — /18 Lubela — Liptovsky Mikulds
Stupefi: DSP/DRS(DP)
ZVAZOK 4 — CENOVA CAST — POPIS PREDMETU OBSTARAVANIA Strana 6 / 40

2 TECHNICKA CAST
2.1.1 USKUTOCNENE PRIESKUMY
2.1.1.1 GEOLOGICKY PRIESKUM

Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.
2.1.1.2 DENDROLOGICKY PRIESKUM

Pre stavbu bol spracovany dendrologicky prieskum. Jeho vysledky su v samostatnej
prilohe. Spracovatelom bol Ing. ChrapCiak Peter a Ing. Milan Danko (Cislo opravnenia F-
146/2016, Min. ZP Bratislava).

Prieskum bol spracovany na zéklade Z&kona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskor8ich predpisov (dalej len ,zakon"). Vychadzalo sa z ustanoveni zékona €asti Prava
a povinnosti pri ochrane drevin (§46 a 47 zakona) a pri stanoveni spoloCenskej hodnoty z § 95
zakona. Vyhla8ka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (dalej len
~vyhlaska“). Postup merania drevin a krovin, ako aj postup stanovenia spolo¢enskej hodnoty je
dany v § 36 a § 37 uvedenej vyhlasky. Vychadzalo sa aj z Prilohy &. 33 a 35 tejto vyhlasky.

Pocas pripravy boli z mapovych podkladov a dostupnych zdrojov vyselektované jednotlivé
lokality s vyskytom drevin, alebo krovin a krovitych porastov v ramci uz vysSie uvedenych
vybratych Usekov cesty /18 Lubela - Liptovsky Mikula$. V ramci terénneho prieskumu boli
overené vSetky takto vybrané lokality a prejdeny bol cely 9,3 km rekonstruovany Usek cesty.
Celkovo je v trase vystavby 16 priepustov a dva mostné telesa (M 18 338 a M 18 343), ktoré
boli nasledne vyhodnocované samostatne. V ramci pripravy bola zistovana aj lokalizacii vo
vztahu k stupfiu ochrany v zmysle zékona, ¢o bolo podstatné najmé z pohfadu merania obvodov
drevin. Podla § 47 ods. 5 zdkona je v Il., resp. lll. stupni ochrany potrebny suhlas na vSetky
dreviny (aj pod 40 cm) a krovité porasty (aj do 20 m2). V uzemi s |. stupfiom ochrany (v rieSenom
Uzemi ide o lavu stranu cesty I/ 18 - v smere Lubela - Liptovsky Mikulas), sme merali len stromy
s obvodom nad 40 cm a s vymerou krovitych porastov nad 20 m2.

Vysledky prieskumu:

Vysledky prieskumu boli zhrnuté do tabuliek po jednotlivych plochach. Tabulky su
v samostatnej prilohe tejto dokumentacie. Sumarne vysledky s vyhotovenim prehladov podla
katastralnych Uzemi boli vyhotovené s vypocétami spolocenskej hodnoty samostatne pre dreviny
a samostatne pre kry a krovité porasty.

Celkova spoloCenska hodnota drevin akrov v celom rieSenom Uzemi, tj. na ploche
planovanej rekonstrukcie cesty 1/18 - Lubela - Liptovsky Mikulas je 70 898,94 €.

Pre K.U. obec Zemianska Lubela je spoloCenska hodnota drevin pre rieSenu stavbu
vypocitand na sumu 7 237,52€, Kralovskd Lubela - 4 765,53€, Dubrava - 9 468,-€, Go6tovany - 3
808,80€, Svaty Kriz - 33 477,06€, Galovany - 8 564,20€, Benice - 3 230,07€ a obec Paludzka -
347,76€.

2.1.1.3 PEDOLOGICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.

2.1.1.4 DIAGNOSTICKY PRIESKUM MOSTA

Na danom Useku sa nachadzaju celkovo 2 mostné objekty ktoré budu stavbou dotknuté (ev.c.
18-338 a ev.C. 18-343). Pre potreby rekonstrukcie mostov bola spracovana diagnostika, ktora
sltzila ako podklad ku spracovaniu PD. Jej vysledky su v samostatnej prilohe.
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2.1.2 PRIPRAVA NA VYSTAVBU
2.1.2.1 UVOLNENIE POZEMKQOV A OBJEKTOV
Nie su ziadne Specidlne poziadavky na uvolfiovanie stavebnych pozemkov. Stavebné

pozemky sluZia ako verejne pristupné plochy. Na pozemkoch nie s umiestnené Ziadne objekty
pozemného stavitelstva ani materialy, ktoré by branili zac¢atiu prac.

2.1.2.2 DEMOLACIE OBJEKTOV
Stavba neobsahuje Ziadne demoléacie objektov PS.

2.1.2.3 VYRUBY STROMOV, SKRYVKA ORNICE

Stavba neobsahuje zasahy do lesnych pozemkov. VSetky dreviny, ktoré budu vyrubané
sa nachadzaju na existujucom cestnom pozemku, pri€om sa jedna o technickl zelen. Pre stavbu
bola spracovand inventarizacia porastov ur€enych na vyrub, jej vysledky su v samostatnej prilohe
dokumentacie.

2.1.2.4 INZINIERSKE SIETE

Existujuce inzinierske siete, ktoré sa nachadzaju v blizkosti cesty nebudu stavbou nijako
dotknuté. V mieste stavby sa nachadzaju nadzemné vedenia VN a VVN v sprave SSE-d. Stavba
sa nachadza aj v ochrannych pasmach tychto sieti, nakolko krizuju cestu. Zarovern sa v blizkosti
nachadzaju podzemné kéble Slovak Telekom, do ktorych sa vSak nezasahuje. Rozvody plynu,
vody a kandlu sa v mieste stavby nevyskytuja.

V pripade zistenia IS pri realizacii stavebnych prdc je nutné reSpektovat’ ich ochranné
pdasma. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat’ podla nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vedenie vsetkych inZ. sieti v priestore
staveniska je potrebné nechat vytycit pred zahadjenim stavby, vykopy realizovat’ ruéne a vsetky
poskodenia_hlasit’ _spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat’ na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby. Uvedené zakresy inZinierskych sieti tejto PD su
len orientacné. Pred realizaciou je nutné ich polohu overit a po dobu vystavby dostatoéne chranit
pred poskodenim.

2.1.2.5 VODNE TOKY

Cesta I/18 je vedena v pahorkovitom Uzemi (Lubelska pahorkatina). Trasa v danom Useku
stupa a nasledne klesa po ubociach viacerych pahorkov. Zaroveri ich po ubociach obchadza. Na
trase sa nachadzaju dva mostné objekty ponad potoky Lubelsky (niekde uvadzany aj potok
Kragianka) a PaludZzanka. Zaroven priepusty na ceste prevadzaju popod cestu viaceré malé
vodné toky: potoky (potoky Dubravka, Crmnik, Andicky jarok, Benicky jarok). VSetky vodné toky
te€u z juhu na sever (v smere staniCenia sprava dofava) a vtekaju do Vahu, alebo Liptovskej
Mary.

Stavbou sa nijako nezasahuje do vodnych tokov, nedochadza ku zmene prietocnych
pomerov mostov ani priepustov.
Potoky Lubelsky a PaludZzanka su vodné toku Ill. radu.

Lubelsky potok (Kracianka) je potok na strednom Liptove, na uUzemi okresu Liptovsky
Mikulas. Je to lavostranny pritok Vahu, meria 16 km a je tokom Ill. r&du. Na hornom toku vytvara
priblizne 8 km dlhu, prevazne zalesnenu Kraciansku dolinu s mensimi tiesfiavami vo vapencoch.
Prameni na severoseverozapadnom upati Chabenca (1 955 m n. m.) v Nizkych Tatrach, na
vychodnom svahu vrchu Kramec (1 522,8 m n. m.) v nadmorskej vySke priblizne 1 420 m n. m.
Spravcom vodného toku su LESY SR, $.p.

Paludzanka je potok na strednom Liptove, na uzemi okresu Liptovsky Mikulas. Je to
lavostranny pritok Vahu s dizkou 18 km, je tokom Ill. rddu. Na strednom toku preteka Krizskou
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dolinou, po vstupe do Liptovskej kotliny sa vetvi na niekofko ramien, priCcom zfava sa
oddeluje Dubravka a Cemnik, hlavné koryto vyraznejSie meandruje. Spravcom vodného toku su

LESY SR, $.p.

2.1.2.6 OBMEDZENIA DOPRAVY A INE OBMEDZENIA POCAS VYSTAVBY

Doprava bude na ceste 1/18 v danom bode poc€as vystavby obmedzena. Doprava bude
vedena po stavenisku v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery ariadena bude
svetelnou signaliziciou a doCasnym dopravnym znacenim. Sirka jazdného pruhu bude

minimalne 3,25 m.

Pristupy na sukromné pozemky v mieste stavby budi pocCas celej doby vystavby

zabezpecené.

Predpokladana doba vystavby a doba dopravnych obmedzeni je 10 mesiacov.
2.2HLAVNE STAVEBNE PRACE

2.3.1. ZEMNE PRACE

Stavba sa nach&dza na hornatom pozemku. Zemné prace budu prebiehat najma pri
vystavbe mostnych objektov, vystavbe oporného muru arekonstrukénych pracach na

priepustoch.

Hibka stavebnych jam je navrhnuta do 4,0 m. Stéastou objektov mostov je navrhnuta
ochrana a stabilizacia vykopov pazenim s pouzitim Stetovnic. Vykopy budl pazené aj nepazené
svahované. VSetka vytazena a opatovne nepouzita zemina bude odvezena na skladku.

Pre stavbu sa predpokladd odvoz odpadov z burania na recyklaciu do recyklaéného
dvora, pripadne na skladku stavebného odpadu. Ostatny odpad zo stavby bude uskladneny na

skladke komunalneho odpadu.

2.3.2 VOZOVKY

Su asfaltové. Jedna sa o Standardné vozovky, ktoré su rieSené v ramci jednotlivych
stavebnych objektov. Obrusné vrstva bude mastixovy asfalt.

2.3.3 MOSTNE OBJEKTY
Stavba obsahuje dva mostné objekty ktoré budu rekonstruované. Struény popis mostnych
objektov:
Objekt Most €. prekazka | Existujuci stav Navrh rieSenia
prefabrikovana NK z predpatych rekonstrukcia mostného objektu s
Potok nosnikov KA-67 17,96 / 0,85 m (12 ponechanim nosnej konstrukcie a
201 18-338 Lubelsky, |ks), opory z prostého betdnu, spodnej stavby mosta, bez zdsahu do
PC zaloZené plosne, dl. premostenia statiky mosta, dl. premostenia ostava
mosta jem 16,8 m nezmenena
prefabrikovana NK z predpatych rekonstrukcia mostného objektu s
nosnikov KA-67 14,96 / 0,85 m (12 ponechanim nosnej konstrukcie a
potok , . . .
202 18-343 - ks), opory z prostého beténu, spodnej stavby mosta, bez zdsahu do
PaludZanka .« Y . . . .
zaloZené plosne, dl. premostenia statiky mosta, dl. premostenia ostdva
mosta jem 13,19 m nezmenena
2.3.4 TUNELY
Nie sU.
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2.3PODZEMNA VODA
Nie je stavbou ovplyvnena.

2.40DVODNENIE

Odvodnenie vozovky komunikacie a odvodnenie na mostnych objektoch je rieSené
pomocou sklonov prie¢nych a pozdiZnych sklonov vozovky. Voda bude prie¢nym a pozdiZznym
sklonom vozovky odvadzana ku povrchovym odvodhovacim zariadeniam (zfaby a priekopy).
Tymito zariadeniami bude odvedena do blizkych povrchovych recipientov.

Odvodnenie za rubom oporného muru a prechodovej oblasti mostov je navrhnuté
sustavou drenazi. Tieto budu zachytavat presiaknutd vodu a budu ju odvadzat na povrch a dalej
do vodného recipientu.

2.5ZASOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM
Nie je.

2.6 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE
Stavba neobsahuje.

2.70SVETLENIE

Nie je navrhované verejné osvetlenie. Ja navrhnuta Uprava 6 priechodov pre chodcov,
ktory bude zvyrazneny svetelnymi signalmi, ktoré budu spustané na zéklade pritomnosti fudi
v danom bode a napajané budu solarnou energiou.

2.8SLABOPRUDOVE ROZVODY
Stavba neobsahuije.

2.9STAVENISKO A REALIZACIA STAVBY

Stavenisko pre vystavbu je vymedzené do€asnym zaberom stavby. Nachadza sa na ceste 1/18
na jej vozovke. Nakolko sa pri mostoch vac¢sina prac nachadza na mostnom zvrdku bude aj
stavenisko umiestnené vzdy na uzatvorenej Casti komunikacie (stavba bude prebiehat po
polovic¢kach). Pri mostnych objektoch a priepustoch sa stavenisko nachadza tesne pred a tesne
za mostnym objektom na vozovke.

Projektant predpoklada, ze vac¢sina materialu bude na stavbu dovazand a zo stavby odvazana
priebezne. Rozsah stavby nevyZaduje Ziadne vacsie skladky materidlov. Asfalty z ffezovania
budld nakladané priamo frézou a odvazané. Rovnako rozobraté zvodidla. Material z Cistenia
priekop a krajnic sa tak isto nepredpoklada medziskladkovat. Betdény z burania na mostoch budu
odvazané priebezne a do ¢asu nalozenia skladkované pred a za mostom na uzatvorenej vozovke
(jedna sa o malé mnozstva). Nové materidly budu zabudované ihned po dovezeni (betén, asfalt,
vrstvy vozovky, dosypavky krajnic, cestné zvodidla), materialy na nedziskladkovanie su vystuz,
mostné zvodidla, odvodriovace, rézne rury a zamocnicke vyrobky. Tieto budu skladkované na
uzatvorenych Castiach komunikécie pri mostoch, alebo v uzamknutych skladoch (umiestnené
tesne pred, alebo za mostom na vozovke komunikacie. V&etok vyburany material je majetkom
SSC. Preto je potrebné aby pred likvidaciou vyburanych materialov bol kontaktovany zastupca
vlastnika (Ing. Mikova, lenka.mikova@ssc.sk, 0903 892 148), kitory mbze prejavit v mene
vlastnika zaujem o tento materidl (zvodidla, frézovany material, obrubnbiky). Autobusové
zastavky su vlastnictvom jednotlivych obci. Pred likvidaciou jednotlivych pristreSkov je potrebné
oslovit jednotlivé obce a preverit ich zaujem o vyuZitie tychto konstrukcii.
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Na skladovanie materialu je vSak mozné pouzit plochy v tesnej blizkosti v ramci doCasného

zaberu — cestného pozemku. V pripade vyuzitia inych pozemkov si prenajom tychto zabezpeci
zhotovitel stavby v ramci svojho zariadenia staveniska.
Pristupy na stavenisko su po existujucich ceste 1/18. V blizkosti staveniska sa nenachadzaju
zdroje pitnej, UZitkovej vody aj elektrickej energie. Zdroje el. energie avody si zabezpedi
zhotovitel stavby vo vlastne rézii, pricom naklady na tieto energie zahrnie do jednotkovych cien
jednotlivych poloZiek vykazu vymer.

3 RIESENIE OBJEKTOV A ODDIELOV STAVBY

3.1D 101 — Cesta 1/18
Ucgel stavebného objektu

Ucelom navrhovanej stavby je modernizéacia cesty 1/18 pri reSpektovani existujuceho
Sirkového usporiadania, stavebnymi a dopravno-inzinierskymi Upravami, ktoré zabezpecia
odstrania nevyhovujuceho technického stavu cestného telesa, z dévodu opotrebovania vozovky
vplyvom dopravného zatazenia, klimatickych podmienok, poskodeného odvodiovacieho
systému. Stavebné Upravy su zamerané na obnovenie prevadzkovych parametrov komunikacie
a na odstranenie lokalnych zavad, ohrozujucich uzivatelov komunikacie.

Navrhované upravy maju zvysit bezpe€nost a plynulost cestnej premavky v danom useku
ato vymenou adoplnenim dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni najma zachytnych
bezpecnostnych zariadeni, vymenou krytu vozovky a jeho zosilnenim vo vybranych Usekoch.

Po zrealizovani navrhovanych Uprav déjde k zvySeniu plynulosti jazdy a bezpecnosti na
komunik&cii v danom Useku.

Rieseny Usek sa nachadza na ceste /18 Lubela — Liptovsky Mikula$ v km 536,20 =ZU
0,000 — km 37,370= KU 9,37. Zagiatok Upravy je v prieseénej krizovatke cesty 1/18 s cestami
111/2325 smer Krme$ a l1I/2326 smer Lubela. Celkova dizka Useku je 9,37 km. Projektova
dokumentacia rieSi Upravu cesty 1/18. Koniec Upravy je za primestskou Castou Liptovského
Mikulasa, Benice.

Vzhladom na intenzitu dopravy a dopravny vyznam komunikacie je nutné vSetky opatrenia
realizovat tak, aby bola zachovana prejazdnost minimalne v jednom jazdnom pruhu.

Vyska obruby néstupnej hrany zastavok je navrhnutda 160 mm nad droven prilahlej
vozovky. Ide o minimalnu moznu hodnotu pri rekonstrukciach existujucich zastavok. Dévodom
pre pouzitie krajnej hodnoty su stiesnené pomery.

Popis Technického riesenia

Kategoria: C9,5/80

Cestné stanicenie: km 536,200 — 545,570
Celkova dizka Upravy: 9370 m

Sirka jazdnych pruhov: 2x3,5m

Smerové obluky: min = 353 M, R max = 5000 m
VySkové obluky vyduté: min = 4000 m, R max =20600 m
Vyskové obluky vypuklé: R min = 2090 m, R max =29800 m
Pozdizny sklon: S min= 0,3%, S max=- 6,03%

Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty
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Vychadza z existujuceho vedenia cesty. Projektant sa snazil v o najvacSej miere
zachovat existujuce vedenie aby sa pokial je to mozné vyhol zasahom do susednych pozemkov.
Smerové vedenie trasy kopiruje existujice smerové vedenie cesty I/18. Celkové dizka Upravy je
9370 m.

Vyskové vedenie trasy
VySkové vedenie je limitované existujucou cestou 1/18.
Vyskové polygény v tseku ZU - KU st navrhnuté v rozpati:
S min= 0,30/0,
S max= - 6,03%‘)

Vys8kové obluky su navrhnuté v rozmedzi:

VySkové obluky vyduté: R min = 4000 m, R max =20600 m
Vyskové obluky vypuklé: R min = 2090 M, R max =29800 m

Sirkové usporiadanie
Existujuca komunikéacia zodpoveda kategérii ¢ 9,5/80. Tomu odpoveda ajjej Sirkové
usporiadanie:

kategoria ¢ 9,5/80

Sirka jazdného pruhu a=2x3,50m
Sirka vodiaceho pruzku v=2x0,25m
Sirka spevnenej krajnice c=2x0,50m
Sirka nespevnenej krajnice e=2x050m
volna Sirka 9,50 m

Sirka nespevnenej krajnice v mieste osadzania zvodidiel je navrhnuta 1,5 m. Nespevnena
krajnica v mieste smerovych stipikov je $irky 0,75 m

Zakladny prie€ny sklon krajnic je navrhnuty jednostranny v sklone 8,0%. Vys$ka
nespevnenej krajnice bude znizena oproti povrchu prifahlej vozovky o 30 mm.

KonStrukcia vozovky
Na celom rieSenom Useku je navrhnuté frézovanie a to v nasledujucich hrubkach:

- 40 mm obrusnej vrstvy v Sirke 250 mm, v mieste preplatovania na zaciatku a konci Upravy
v miestach napojenia na exist. vozovku.

- Hr. 120 mm (60 mm+60mm) v mieste pokladky vystuznej siete
- Hr. 100 mm (60 mm+40 mm) na celej rieSenej ploche okrem vid. body vySSie.

V mieste pokladky vystuznej siete je potrebné odfrézovanie krytu vozovky hrub$ie o 20
mm sluziacich na prichytenie vystuznej siete k vozovke asfaltovym emulznym mikrokobercom
hrabky 20 mm.

Po ocisteni vyfrézovanej plochy od hrubych necistdét bude na suchy povrch aplikovany
spojovaci postrek emulzny PSE-M v mnozstve 0,5 kg/m2 a nasledne polozena lozna vrstva -
asfaltovy betén hrubozrnny modifikovany AC 16 L; PmB; I. kvalitativna trieda, hrabky 60 mm. Po
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pozadovanom zhutneni bude na suchy povrch loznej vrstvy aplikovany spojovaci postrek
emulzny modifikovany PSE, PmB v mnozstve 0,5 kg/m2 a nasledne poloZzena obrusna vrstva -
asfaltovy koberec mastixovy strednozrnny modifikovany SMA 11; O; PmB; |. kvalitativna trieda,
hrabky 40 mm.

V mieste pokladky vystuznej siete, bude ocelova siet rozprestreta na odfrézovanu vrstvu
asfaltu. Ocelova siet musi byt pre pokladkou loZnej vrstvy rovnd, bez zvinenia a napnuté v zmysle
inStalacného manudlu. Siet sa k podkladnej vrstve uchyti pomocou emulzného mikrokoberca
hrabky 20 mm, typ EM 8, I; STN EN 12273 v zmysle TP 64, TKP 36 a inStalaéného manualu
dodavatefa.

Nakolko realizacia krytu vozovky bude vykonavana po polovi¢kach je potrebné zrealizovat
pozdiZne pracovné $kary, taktieZ je potrebné vytvorit pracovné $kary na zadiatku a konci Useku,
kontakt novy stary asfalt, okolo odvodrfovacich zariadeni. Realizacia $kary bude spocivat vo
vyhotoveni frézovanej drazky a asfaltovej modif. Zalievky typu N2.

Konstrukcia vozovky je navrhnutéd ako netuhd, asfaltova, pre dopravné zatazenie |. triedy
v tomto zloZeni:

V mieste vymeny plnej kon&trukcie vozovky je kon$trukcia v tomto zlozeni:
Konstrukcia plnej vozovky:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16- 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy beton pre hornu podkladovu vrstvu ACp 22-1 90 mm STN EN 13108-1
infiltracny postrek katidnaktivny emulzny PICB 0,8kg/m2 STN 73 6129:2009
cementom stmelend zmes CBGM s 200 mm STN 73 6124-1
nestmelena vrstva zo Strkodrviny SD 0-63 200 mm STN 73 6126
Spolu min. 590 mm

Pozadovana miera zhutnenia v aktivnej zéne je ID = 0,85 az 0,90 u nesudrznej
zeminy, modul pretvarnosti Edef,2 na plani = 90MPa; pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5.

V celom Useku vymeny konstrukcie vozovky je navrhnutd vymena zeminy
v aktivnej zéne v hrabke 0,50m.

V mieste vymeny krytu vozovky je konstrukcia v tomto zlozZeni:
Konstrukcia vozovky v mieste frézovania:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16- do 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,80kg/m2 STN 73 6129:2009
Spolu do 100 mm

V mieste vymeny krytu vozovky a vystuzenia je konstrukcia v tomto zloZeni:
Konstrukcia vozovky v mieste frézovania s vystuzenim:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek kationaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy bet6n pre lozna vrstvu, modifikovany ACL 16-1 do 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek kationaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,80kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy emulzny mikrokoberec EM 8-1 20mm STN EN 12273
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vystuzna dvojzakrutova ocelova siet STN EN 10223-3
Spolu do 120 mm

Na autobusovych pruhoch je konstrukcia v tomto zlozeni:
Kons$trukcia vozovky v mieste autobusovych zastavok:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek kationaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy emulzny mikrokoberec EM 8-1 20mm STN EN 12273
vystuzna dvojzakrutovd ocelova siet STN EN 10223-3
asfaltovy beton pre hornu podkladovu vrstvu ACp 22-1 90 mm STN EN 13108-1
infiltracny postrek katidnaktivny emulzny PICB 0,8kg/m2 STN 73 6129:2009
cementom stmelend zmes CBGM s 200 mm STN 73 6124-1
nestmelena vrstva zo Strkodrviny SD 0-63 200 mm STN 73 6126
Spolu min. 610 mm

Vystuzna ocelova siet’ do vozoviek

Biaxidlna vystuzna ocefova siet pouzivana pri vystuzovani vozoviek. Siet ma
trojdimenzialnu Strukturu, ktord umoznuje spojenie vrstvy obalenim kazdého kontinualneho prutu
siete, zabezpecluje uzavretie (zazubenie) materialu v okach, a tym optimalny a okamZity priebeh
prenosu zatazenia z materiélu vrstvy do vystuze.

Vystuzna siet sa nachadza pod loZznou vrstvou asfaltového krytu. Jedna sa o vystuznu
ocelovu siet’ vyhotovenu z dvojzakrutovej Sesthrannej ocelovej siete. Typ siete 8x10, priemeru
2,4mm v zmysle STN EN 10223-3. Do dvojzakrutovej siete je vpleteny prie€ny vystuzny drét
priemeru 4,4 mm v osovej vzdialenosti 160 mm. Na prie€nom vystuznom dréte je minimalne
z jednej strany vytvoreny ohyb vtvare dvojitej omegy aby sa zabranilo vytiahnutiu drotu
z ocelovej siete. Odolnost’ prie€neho drétu vodi vytiahnutiu zo siete musi byt minimélne 2 kN.

Vyrovnavacia vrstva, vyspravenie nerovnosti po odfrézovani:
asfaltovy betén pre loZznu vrstvu, modifikovany ACL 16- do 60 mm STN EN 13108-1

Na rozhrani preplatovania konstrukénych vrstiev vozovky existujicej a novo navrhovanej
je pod krytom vozovky vloZeny vystuznd vlozka Sirky 1 m.

Na existujucich nespevnenych vjazdoch je navrhnuté spevnenie na Sirke 2 m v hriubke
100 mm. Vyrovnanie podkladu zrezanim a dosypanim nestmelenou hutnenou Strkodrvou.

V mieste spevnenia vjazdov je konstrukcia v tomto zlozeni:

Konstrukcia vozovky v mieste spevnenia viazdu:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16- 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
vyrovnavacia nestmelend vrstva zo $trkodrviny prem. hr. SD 0-63 70 mm STN 73 6126
Spolu do 170 mm
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Nasypové svahy zemného telesa su 1:2 a v mieste napojenia nového zemného telesa
na sucasné svahy telesa je tato hodnota premenna. Svahy nasypov a vykopov sa zahumusuju
(+hydroosev) v hr. 0,15 m.

Prie¢ny sklon vozovky je premenlivy s plynulym napojenim na zaciatku a konci Upravy
na existujuci prie¢ny sklon.

Délezitou podmienkou zabezpecenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformacénych charakteristik konstrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalégovych
listov.

Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Sucastou opatreni je aj vymena a doplnenie cestnych zvodidiel. V Usekoch, kde je Sirka
krajnice nedostato¢na na osadenie zvodidla, uvazuje sa s jej rozSirenim.

VSetky jednostranné ocelové zvodidla budi mat Groven zachytenia H1, zadiatok a
ukoncenie zvodidla bude rieSené dlhymi vySkovymi nabehmi. Vymenené zvodidla sa plynulo
napoja na jestvujuce. Z priestorovych dévodov su zvodidla v blizkosti vjazdov zatoené do
vjazdov s pouzitim kratky vyskovych nabehov.

Pouzité zvodidla musia mat certifikat CE podfa STN EN 1317-5 (skasky STN EN 1317-2)
a vyhlasenie o parametroch pre cestné zvodidla H1 s max. dynamickym priehybom 0,7 m.
Hrubka plechu zvodnice 4 mm.

Sugastou opatreni je aj demontdZ pdvodnych smerovych stipikov a nadstavcov na
zvodidla a ich nahradenie novymi pruznymi ocelovymi smerovymi stipikmi vratane zvodidlovych,
v celom Useku, v potrebnom rozsahu podra STN 736101. Vyska stipikov 1,5 m.

Na rieSenom Usek sa uvazuje so zrezanim nespevnenych krajnic a naslednym dosypanim
Strkodrvinou fr. 0-22, hr. 10 cm. Uprava stvislym zrezanim nanosov do prieéneho sklonu 8%,
ktory umozni odvedenie vody z priestoru vozovky. Prace realizovat strojnym zariadenim
umoziujucim nastavenie r6zneho sklonu zaberovej lyZice, podla miestnych pomerov. Jazdna
rychlost je v danom Useku 90 km/h, navrhova 80 km/h.

Odvodnenie

Odvodnenie je povrchové do priekop a zlabov, ktoré budu Cistené. V Useku sa nachadza
celkovo 16 ks priepustov. Rozsah stavebnych Uprav jednotlivych priepustov bol zvoleny na
zaklade ich obhliadky a vizualnej kontroly jednotlivych €asti.

3.20Dbjekt 102 — Zastavka Lubela razcestie

Ucgel stavebného objektu
Ucelom navrhovaného stavebného objektu je odstranenie nevyhovujuceho stavu existujicich

autobusovych zastavok. Existujlce zastavky nespifaju moderné poziadavky na bezpe&nost
a komfort cestujucich. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujlci stav vylepsi, zvySi sa
bezpecnost na ceste 1/18, zvySi sa bezpecnost chodcov a cestujucich.

Identifikacia objektu: StaniCenie na ceste 1/18: 536,301
Katastralne Uzemie: Zemianska Lubela
Parcely CKN: 400/3
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Popis Technického riesenia
Lava zastavka

Lava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20,4 m a Sirokou 2,0 m. Plocha je od
cesty oddelené kamennym obrubnikom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajSej hrane
plochy je osadené staré ocefové zabradlie (zabetdnovane). Sucastou zastévky je plechovy
pristreSok. Nastupna plocha zastavky bude odbdrana. Zaroven bude odstraneny pristreSok ako
aj ocelové zabradlie.

Zastavka je osadena v autobusovom zélive. Hibka zalivu je cca 3,50 m. Nabeh na
zastavku (rozsirenie) je v smere jazdy cca 25 m pred zastavkou. Zaliv zastavky neméa samostatny
nabeh v smere za zastavkou, v tejto Casti je asfaltovd plocha spojena priamo z rozSirenim
vozovky ktora tvori odbogovaci pruh vpravo v smere na cestu 111/2325. Pozdiz komunikacie sa
nachadza ocelové zvodidlo, ktoré je prerusené v mieste nastupnej plochy. Zvodidlo bude
odstranené a nahradené novym.

Lava zastavka navrh: Navrhnuta je nastupna plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna
plocha bude nahradzat existujicu, ktora sa vybudra. Plocha bude od komunikacie oddelena
cestnym beténovym obrubnikom vysokym 160 mm. Na zaciatku a nastupista bude obrubnik na
dizke 2,0 m zapusteny do zeme na 20 mm &im sa zabezpedi pohodiny néastup na navrhovanu
plochu. Povrch plochy bude dlazdeny. Po vonkajSej strane je navrhnuty oporny murik ktory bude
navrhnutl plochu stabilizovat a bude don ukotvené ZBZ. Hibka autobusového zalivu bude 3,70
m. Nabehy zalivu su navrhnuté 25,0 m (reSpektuje existujuci stav).

Prava zastavka

Prava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20,3 m a Sirokou 1,80 m. Plocha je
od cesty oddelené kamennym obrubnikom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajSej hrane
plochy je osadené staré ocelové zabradlie (zabeténované). Nastupna plocha zastavky bude
odburana. Zaroven bude odstraneny pristreSok ako aj ocelové zabradlie.

Zastavka je osadend v autobusovom zdlive. Hibka zalivu je cca 4,0 m. Nabeh na zastavku
(rozSirenie v smere jazdy) je su€astou rozSirenia komunikacie v krizovatke s cestou 111/2326 do
Lubely. Nabeh vozovky za zastavkou méa dizku cca 22 m. Pozdiz komunikécie sa nachadza
ocelové zvodidlo, ktoré je prerusené v mieste nastupnej plochy. Zvodidlo bude odstranené
a nahradené novym.

Prava zastavka navrh: Navrhnuta je nastupné plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna
plocha bude nahradzat existujicu, ktora sa vybudra. Plocha bude od komunikacie oddelena
cestnym beténovym obrubnikom vysokym 160 mm. Povrch plochy bude dldzdeny. Na zaciatku
a nastupidta bude obrubnik na dizke 4,0 m zapusteny do zeme na 20 mm &im sa zabezpedi
pohodiny nastup na navrhovanu plochu. Po vonkajSej strane je navrhnuty oporny marik ktory
bude navrhnutt plochu stabilizovat a bude dof ukotvené ZBZ. Hibka autobusového zalivu bude
3,70 m. Nabehy zalivu su navrhnuté 25,0 m (reSpektuje existujuci stav).

Priechod pre chodcov

Zastavky su od seba odsadené osovo cca 40,0 m, priom prva je v smere stanicenia prava
zastavka. Medzi zastavkami (na urovni zaliatku nastupnej plochy pravej zast. sa nachadza
priechod pre chodcov. Tento nenadvazuje na Ziadne chodniky — je vedeny od krajnice po krajnicu
komunikéacie. Existujuci priechod nie je nasvetleny.

Priechod pre chodcov navrh: Navrhnuty je novy priechod pre chodcov Sirky 4,0 m.
Priechod je navrhnuty medzi favostrannou krajnicou a pravostrannym nastupistom (za plochou
pre autobus). Priechod bude zvyrazneny LED vystraznymi blikajucimi svetlami na solarny pohon.
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Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Sucastou opatreni je aj vymena a doplnenie cestnych zvodidiel na celom Useku stavby.
Tyka sa to aj autobusovych zastavok. V Usekoch, kde je Sirka krajnice nedostato€na na osadenie
zvodidla, uvazuje sa s jej rozSirenim. Jazdna rychlost’ je v danom useku 90 km/h, ndvrhova 80
km/h. Existujuce zabradlia a zvodidla budl odstranené abudld nahradené novymi
bezpecnostnymi prvkami.

Na lavej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplfiou so
zvislych ty&i Urovne zadrzania H2. Toto bude pred a za mirom napojené na cestné zvodidlo cesty
1/18. Zabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristredok. Dizka zvodidla na mure je
32,0 m. Zvodidlo na mure sa na zaciatku aj na konci napaja na cestné ocelové zvodidlo
stavebného objektu 101 — Cesta 1/18.

Na pravej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplfiou so
zvislych ty&i urovne zadrzania H2. Toto bude pred a za mirom napojené na cestné zvodidlo cesty
1/18. Zabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristre$ok. Dizka zvodidla na mure je
32,0 m. Zvodidlo na mure sa na zaciatku aj na konci napaja na cestné ocelové zvodidlo
stavebného objektu 101 — Cesta 1/18.

3.30bjekt 103 — Zastavka Go6tovany razcestie
Ugel stavebného objektu

Ucelom navrhovaného stavebného objektu je odstranenie nevyhovujiuceho stavu existujucich
autobusovych zastavok. Existujlce zastavky nespifaju moderné poziadavky na bezpe&nost
a komfort cestujucich. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujuci stav vylepsi, zvySi sa
bezpec€nost na ceste 1/18, zvysi sa bezpecnost chodcov a cestujucich.

|dentifikacia objektu: Stani€enie na ceste 1/18: 538,580
Katastralne uzemie: Goétovany
Parcely CKN: 698

Popis Technického rieSenia
Lava zastavka

Lava zastavka je tvorena nastupnou plochou dihou 20,0 m a Sirokou 2,0 m. Plocha je od
cesty oddelené kamennym obrubnikom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Su¢astou zastavky je
plechovy pristreSok poloZzeny na cestnych paneloch za nastupistom. Nastupna plocha zastavky
bude odburana. Zaroven bude odstraneny pristresok.

Zastavka je osadena v autobusovom zélive. Hibka zalivu je cca 3,72 m. Nabeh na
zastavku (rozSirenie) je vsmere jazdy cca 31,5 m pred zastavkou. Zaliv zastavky nema
samostatny ndbeh v smere za zastavkou, vtejto Casti je asfaltova plocha spojend priamo
z roz8irenim vozovky ktora tvori odbocCovaci pruh vpravo v smere na cestu 111/2328 do Gétovan.

Lava zastavka navrh: Navrhnuta je nastupna plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna
plocha bude nahradzat’ existujucu, ktord sa vybura. Plocha bude od komunikédcie oddelena
cestnym beténovym obrubnikom vysokym 160 mm. Na zaciatku a nastupista bude obrubnik na
dizke 2,0 m zapusteny do zeme na 20 mm &im sa zabezpedi pohodiny néastup na navrhovanu
plochu. Povrch plochy bude dlazdeny. Hibka autobusového zélivu ostava 3,72 m. Nabehy zalivu
st navrhnuté 25,0 m a 31,50 m abudld vyznacené vodorovnym dopravnym znacenim na
existujucej asfaltovej ploche.
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Prava zastavka

Prava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20,0 m a Sirokou 2,0 m. Plocha je od
cesty oddelené kamennym obrubnikom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Su¢astou zastavky je
plechovy pristreSok. Nastupna plocha zastavky bude odburana. Zaroven bude odstraneny
pristreSok.

Zastavka je osadena v autobusovom zélive. Hibka zalivu je cca 4,31 m. Nabeh na
zastavku (rozSirenie v smere jazdy) je su€astou rozSirenia komunikacie v krizovatke s cestou
111/2328 a polnou cestou. Nabeh vozovky za zastavkou ma dizku cca 22,6 m.

Prava zastavka navrh: Navrhnuta je nastupna plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna
plocha bude nahradzat existujicu, ktora sa vybudra. Plocha bude od komunikacie oddelena
cestnym beténovym obrubnikom vysokym 160 mm. Povrch plochy bude dldzdeny. Na zaciatku
a nastupista bude obrubnik na dizke 2,0 m zapusteny do zeme na 20 mm &im sa zabezpedi
pohodiny nastup na navrhovanu plochu. Po vonkajSej strane je navrhnuty oporny marik ktory
bude navrhnutt plochu stabilizovat a bude dof ukotvené ZBZ. Hibka autobusového zalivu bude
4,31 m (rovnako ako existujuci stav). Nabehy zalivu su navrhnuté 25,0 m a budd vyznacené
vodorovnym dopravnym znacenim na existujucej asfaltovej ploche.

Priechod pre chodcov
Zastavky su od seba odsadené osovo cca 7,0 m, pri€om prva je v smere staniCenia lava

zastavka. Medzi zastavkami (pred nastupiStami) sa nachadza priechod pre chodcov. Tento
nenadvazuje na ziadne chodniky — je vedeny od krajnice po krajnicu komunikacie. Existujuci
priechod nie je nasvetleny.

Priechod pre chodcov navrh: Navrhnuty je novy priechod pre chodcov Sirky 4,0 m. Priechod
je navrhnuty vmieste existujuceho priechodu pre chodcov. Priechod bude zvyrazneny LED
vystraznymi blikajucimi svetlami na solarny pohon.

Zachytné a bezpecénostné zariadenia
V danom Useku nie sU navrhnuté zvodidla ani zabradlia.

3.40bjekt 104 — Zastavka Svaty Kriz razcestie
Ucgel stavebného objektu

UcCelom navrhovaného stavebného objektu je odstranenie nevyhovujuceho stavu existujicich
autobusovych zastavok. Existujuca zastavka nespifia moderné poziadavky na bezpe&nost
a komfort cestujucich. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujuci stav vylepsi, zvy$i sa
bezpecnost na ceste 1/18, zvysi sa bezpecnost chodcov a cestujucich.

Identifikacia objektu: Stanienie na ceste 1/18: 541,00
Katastralne uzemie: Svéty Kriz
Parcely CKN: 2961/4

Popis Technického rieSenia
Lava zastavka

Lava zastavka je tvorena nastupnou plochou dihou 19,3 m a Sirokou 2,0 m. Na tuto plochu
nadvazuje chodnik popri ceste 1/18 dizky 34,6 m a §irky 2,0 m. Plocha a chodnik st od cesty
oddelené kamennym obrubnikom. Povrch je z liateho asfaltu. Na vonkajSej hrane nastupista je
osadené staré ocelové zabradlie (zabeténované), ktoré pokraéuje aj pozdiz chodnika. St¢astou
zastavky je plechovy pristreSok. Nastupna plocha zastavky bude odburana, rovnako bude
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vyburany existujuci chodnik (v celom rozsahu). Zaroven bude odstraneny pristreSok ako aj
ocelove zabradlie.

Zastavka je osadena v autobusovom zélive. Hibka zalivu je cca 3,80 m. Nabeh na
zastavku (rozsirenie) je v smere jazdy cca 25 m pred zastavkou a 19,8 m za zastavkou. Pozdiz
nastupista a chodnika sa nachadza ocelové zabradlie ktoré bude odstranené.

Lava zastavka navrh: Poloha lavej zastavky ostava zachovana. Navrhnuta je nastupna
plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna plocha bude nahradzat’ existujlcu, ktora sa vybura.
Plocha bude od komunikacie oddelend cestnym betonovym obrubnikom vysokym 160 mm.
NastupiSte bude pokracovat smerom ku krizovatke ako chodnik popri komunikacii Sirky 2,0 m.
Dizka chodnika je navrhnuta 30,5 m.

Na zagiatku chodnika (v mieste priechodu pre chodcov) bude obrubnik na dizke 4 m
zapusteny do zeme na vySku 20 mm ¢&im sa zabezpeci pohodiny nastup na navrhovanu plochu.
Povrch plochy bude dlazdeny. Po vonkaj$ej strane chodnika je navrhnuté nové ocelové zabradlie
zabetonované do zeme. Zabradlie bude vysky 1,1 m, bude mat dvojmadlovu konstrukciu a jeho
dizka je 50,0 m N&behy zalivu zastavky st navrhnuté 25,0 m, hibka zélivu je 4,25 m.

Prava zastavka

Prava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20 m a Sirokou 2,20 m. Na tuto plochu
nadvazuje chodnik popri ceste 1/18 dizky 77,7 m a §irky 2,0 m. Plocha a chodnik st od cesty
oddelené kamennym obrubnikom. Povrch je z liateho asfaltu. Na vonkajSej hrane nastupista je
osadené staré ocelové zabradlie (zabeténované), ktoré pokraduje aj pozdiz chodnika. Stéastou
zastavky je plechovy pristreSok. Néstupna plocha zastavky bude odburand, rovnako bude
vyburany existujuci chodnik (v celom rozsahu). Zaroven bude odstraneny pristreSok ako aj
ocelové zabradlie.

Zastavka je osadena v autobusovom zalive. Hibka zalivu je cca 4,40 m. Nabeh na
zastavku (rozsirenie) je v smere jazdy cca 18,0 m pred zastavkou a 18,5 m za zastavkou. Pozdiz
nastupista a chodnika sa nachadza ocelové zabradlie ktoré bude odstranené.

Prava zastavka navrh: Poloha pravej zastavky sa meni, zastavka sa postva 33 m smerom
ku obci. Na zastavke je navrhnutd nastupna plocha Sirky 2,0 a dizky 20,0 m na ktor( bude
nadvazovat novy chodnik dizky 44,0 m a $irky 2,0 m. Plochy budd od komunikacie oddelené
cestnym betonovym obrubnikom vysokym 160 mm.

Na trase chodnika (v mieste priechodu pre chodcov) bude obrubnik na dizke 4 m
zapusteny do zeme na vySku 20 mm ¢im sa zabezpeci pohodiny vstup na vozovku. Rovnako na
zaciatku chodnika bude na dizke 2,0 m zniZeny obrubnik na vy$ku 20 mm &im sa zabezpedi
pohodiny nastup na chodnik. Povrch plochy bude dlazdeny.

Po vonkajSej strane (chodnik a nastupista) je navrhnuty oporny mdurik ktory bude
navrhnutl plochu stabilizovat a bude don ukotvené ZBZ. Hibka autobusového zalivu bude 4,25
m. Nabehy zalivu su navrhnuté 25,0 m.

Priechod pre chodcov

Zastavky su od seba odsadené osovo cca 33 m, pricom prva je v smere staniCenia prava
zastavka. Lavostranny aj pravostranny chodnik koncia pred krizovatkou s miestnou
komunikéaciou a polnou cestou. V tomto mieste (na konci chodnikov) sa nachadza priechod pre
chodcov. Existujuci priechod nie je nasvetleny.

Priechod pre chodcov navrh: Navrhnuty je novy priechod pre chodcov Sirky 4,0 m.
Priechod je navrhnuty pred krizovatkou s miestnou komunikéciou na konci favostranného
chodnika. Priechod bude zvyrazneny LED vystraznymi blikajacimi svetlami na solarny pohon.
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Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Sucastou opatreni je aj vymena a doplnenie cestnych zvodidiel na celom Useku stavby.
Tyka sa to aj autobusovych zastavok. V Usekoch, kde je Sirka krajnice nedostato€na na osadenie
zvodidla, uvazuje sa s jej rozSirenim. Jazdna rychlost je v danom useku 90 km/h, navrhova 80
km/h.

Existujuce zébradlia azvodidla budl odstrdnené abudld nahradené novymi
bezpecnostnymi prvkami.

Na lavej strane bude za zastavkou a chodnikom osadené ocelové zabradlie dizky 50,0 m.

Na pravej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplfiou so
zvislych ty&i arovne zadrzania H2. Toto bude pred marom napojené na cestné zvodidlo cesty
1/18. Zabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristre$ok. Dizka zvodidla na mure je
62,0 m. Zvodidlo je tesne za murom ukonéené ndbehom do zeme

3.5 Objekt 105 — Zastavka Galovany razcestie
Ucgel stavebného objektu

Ucelom navrhovaného stavebného objektu je odstranenie nevyhovujiceho stavu existujucich
autobusovych zastavok. Existujice zastavky nespifaju moderné poziadavky na bezpeé&nost
a komfort cestujucich. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujlci stav vylepsi, zvySi sa
bezpecnost na ceste 1/18, zvySi sa bezpecnost chodcov a cestujucich.

ldentifikacia objektu: Stani€enie na ceste 1/18: 542,52
Katastralne uzemie: Galovany
Parcely CKN: 456

Popis Technického riesenia
Lava zastavka

Lava zastavka je tvorena nastupnou plochou dihou 20,5 m a Sirokou 2,0 m. Plocha je od
cesty oddelené kamennym obrubnikom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkaj$ej hrane
plochy je osadené staré ocefové zabradlie (zabetdnovane). Sucastou zastévky je plechovy
pristreSok. Nastupna plocha zastavky bude odburana. Zaroven bude odstraneny pristreSok ako
aj ocelové zabradlie.

Zastavka je osadena v autobusovom zalive. Hibka zalivu je cca 3,80 m. Nabeh na
zastavku (rozsirenie) je v smere jazdy cca 28 m pred zastavkou. Nabeh v smere jazdy za
zastavkou ma dizku cca 33 m. Chodci chodia na néstupiste (ako aj ku priechodu pre chodcov) po
spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.

Lava zastavka navrh: Navrhnuté je nastupné plocha $irky 2,0 a dizky 15,0 m &o vyhovuje
bezne pouzivanym autobusom. Nastupna plocha bude nahradzat existujucu, ktora sa vybura.
Zaroven je navrhnuty novy chodnik ku nastupistu dizky 14,7 m. Tento pokraduje za nastupistom
s dizke 38,50 m. Nové chodniky sa nachadzaji na plochach ktoré vznikli Gpravou rozmerov
autobusového zalivu, tak aby neboli potrebné zabery pozemkov mimo existujuci cestny pozemok
a korunu komunikacie.

Plochy chodnikov a nastupiSte budiu od komunikacie oddelené cestnym beténovym
obrubnikom vysokym 160 mm. Povrch bude dlazdeny. Na zaciatku chodnika bude obrubnik na
dizke 2,0 m zapusteny do zeme na 20 mm &im sa zabezpedi pohodiny néastup na navrhovanu
plochu. Rovnaké znizenie bude v priestore priechodu pre chodcov na Sirke 4 m. Po vonkajSej
strane nastupista a chodnika je navrhnuty oporny marik ktory bude navrhnutl plochu stabilizovat
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a bude dor ukotvené ZBZ. Hibka autobusového zélivu bude 3,50 m. Nabehy zalivu st navrhnuté
25,0 m na vjazde do zastavky a 33,5 m na vyjazde zo zastavky.

Prava zastavka

Prava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20,2 m a Sirokou 1,90 m. Plocha je
od cesty oddelené kamennym obrubnikom. Povrch plochy je z liateho asfaltu. Na vonkajSej hrane
plochy je osadené staré ocelové zabradlie (zabetonované). Nastupna plocha zastavky bude
odburana. Zaroven bude odstraneny pristreSok ako aj ocelové zabradlie.

Zastavka je osadena v autobusovom zalive. Hibka zalivu je cca 4,20 m. Nabeh na
zastavku (rozsirenie) je v smere jazdy cca 35 m pred zastavkou. Nabeh v smere jazdy za
zastavkou ma dizku cca 32 m. Chodci chodia na nastupiste (ako aj ku priechodu pre chodcov) po
spevnenej a nespevnenej krajnici cesty.

Prava zastavka navrh: Navrhnuté je nastupné plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m &o vyhovuje
bezne pouzivanym autobusom. Nastupna plocha bude nahradzat existujucu, ktora sa vybura.
Zaroven je navrhnuty novy chodnik veduci od priechodu pre chodcov ku nastupistu. Tento je
dizky 28,30 m. Novy chodnik sa nachédza na ploche ktora vznikla Upravou rozmerov
autobusového zalivu, tak aby neboli potrebné zabery pozemkov mimo existujuci cestny pozemok
a korunu komunikacie.

Plochy chodnikov a nastupiste budu od komunikacie oddelené cestnym betonovym
obrubnikom vysokym 160 mm. Povrch bude dlazdeny. V mieste priechodu pre chodcov bude
obrubnik na dizke 4,0 m zapusteny do zeme na 20 mm &im sa zabezped&i pohodlny nastup na
navrhovanu plochu. Po vonkajSej strane nastupista bude osadené ocelové zabradlie vysky 1,10
m. Hibka autobusového zélivu bude 3,50 m. Nabehy zalivu st navrhnuté 32,0 m na vjazde do
zastavky a 35,0 m na vyjazde zo zastavky (reSpektuje existujuci stav).

Priechod pre chodcov

Zastavky su od seba odsadené osovo cca 75,0 m, pricom prva je v smere stanicenia lava
zastavka. Medzi zastavkami sa nachadza priechod pre chodcov. Tento nenadvazuje na ziadne
chodniky — je vedeny od krajnice po krajnicu komunikacie. Existujuci priechod nie je nasvetleny.

Priechod pre chodcov navrh: Navrhnuty je novy priechod pre chodcov Sirky 4,0 m.
Priechod je navrhnuty za koncom lavostranného chodnika. Na pravej strane sa napaja na novy
pravostranny chodnik. Priechod bude zvyrazneny LED vystraznymi blikajucimi svetlami na
solarny pohon.

Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Sucastou opatreni je aj vymena a doplnenie cestnych zvodidiel na celom Useku stavby.
Tyka sa to aj autobusovych zastavok. V Usekoch, kde je Sirka krajnice nedostato¢na na osadenie
zvodidla, uvazuje sa s jej rozSirenim. Jazdna rychlost je v danom useku 90 km/h, navrhova 80
km/h.

Existujuce zabradlia azvodidla budlu odstranené abudd nahradené novymi
bezpecnostnymi prvkami.

Na lavej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplfiou so
zvislych ty¢&i drovne zadrzania H2. Toto bude za mdrom napojené na cestné zvodidlo cesty 1/18.
Zéabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristre$ok. Dizka zvodidla na mare je 42,0
m. Zvodidlo pred mdrom zacina kratkym vyskovym ndbehom do zeme (v mieste pristupového
schodiska ku zastavke). Zvodidlo na mure sa na konci napdja na cestné ocelové zvodidlo
stavebného objektu 101 — Cesta 1/18.

DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina



Stavba: Projektovd dokumentdcia modernizadcii vybranych tsekov ciest I. triedy, 1. etapa — /18 Lubela — Liptovsky Mikulds
Stupefi: DSP/DRS(DP)
ZVAZOK 4 — CENOVA CAST — POPIS PREDMETU OBSTARAVANIA Strana 21 /40

Na pravej strane je za nastupistom navrhnuté ocefové zabradlie.

3.6Objekt 106 — Zastavka Lip. Mikulas, Benice razcestie
Ucgel stavebného objektu

UcCelom navrhovaného stavebného objektu je odstranenie nevyhovujiuceho stavu existujucej
autobusovych zastavok. Existujlce zastavky nespifaju moderné poziadavky na bezpe&nost
a komfort cestujucich. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujdci stav vylepsi, zvy$i sa
bezpecnost na ceste 1/18, zvySi sa bezpecnost chodcov a cestujucich.

Identifikacia objektu: StaniCenie na ceste 1/18: 544,830
Katastralne Uzemie: Benice (LM)
Parcely CKN: 307

Popis Technického rieSenia
Lava zastavka

Lava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20,5 m a Sirokou 2,0 m. Plocha je od
cesty oddelend kamennym obrubnikom. Povrch je zliateho asfaltu. Na vonkajSej hrane
nastupidta je osadené staré ocelové zabradlie (zabetdnované), ktoré pokraduje aj pozdiz
nabehov zdalivu pre autobusy. SucCastou zastavky je plechovy pristreSok. Nastupna plocha
zastavky bude odburana. Zaroven bude odstraneny pristreSok ako aj ocelové zabradlie.

Zastavka je osadend v autobusovom zdlive. Hibka zélivu je cca 4,2 m. Nabeh na zastavku
(rozSirenie) je v smere jazdy cca 36 m pred zastavkou a 37 m za zastavkou.

Lava zastavka navrh: Navrhnutd je nastupna plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna
plocha bude nahradzat’ existujucu, ktord sa vybura. Plocha bude od komunikéacie oddelena
cestnym betonovym obrubnikom vysokym 160 mm. Nastupiste bude pokracovat smerom ku
krizovatke ako chodnik popri komunikacii §irky 2,0 m. DiZzka chodnika je navrhnuté 29,5 m.

Na zaéiatku chodnika (v mieste priechodu pre chodcov) bude obrubnik na dizke 4 m
zapusteny do zeme na vySku 20 mm ¢&im sa zabezpeci pohodiny nastup na navrhovanu plochu.
Povrch plochy bude dlazdeny. Nabehy zdlivu zastdvky sd navrhnuté 29,5 m pred zastavkou
a 42,0 m za zastavkou (v smere jazdy).

Prava zastavka

Prava zastavka je tvorena nastupnou plochou dlhou 20,1 m a Sirokou 2,0 m. Plocha je od
cesty oddelend kamennym obrubnikom. Povrch je zliateho asfaltu. Na vonkajSej hrane
nastupidta je osadené staré ocelové zabradlie (zabetonovang), ktoré pokracuje aj pozdiz
nabehov zdalivu pre autobusy. Nastupna plocha zastavky bude odburana. Zarover bude
odstranené zabradlie.

Zastavka je osadena v autobusovom zalive. Hibka zalivu je cca 4,60 m. Nabeh na
zastavku (rozSirenie) je v smere jazdy cca 37,0 m pred zastavkou a 30 m za zastavkou.

Prava zastavka navrh: Navrhnuta je nastupna plocha $irky 2,0 a dizky 20,0 m. Nastupna
plocha bude nahradzat’ existujucu, ktord sa vybura. Plocha bude od komunikéacie oddelena
cestnym beténovym obrubnikom vysokym 160 mm. NastupiSte bude pokracovat smerom ku
krizovatke ako chodnik popri komunikacii §irky 2,0 m. Dizka chodnika je navrhnuta 52 m.

Na zaciatku chodnika (pri krizovatke) a v mieste priechodu pre chodcov bude obrubnik na
dizke 4 m zapusteny do zeme na vy$ku 20 mm &im sa zabezpeéi pohodiny nastup na navrhovant
plochu a vstup na vozovku. Povrch plochy bude dlazdeny. Nabehy zalivu zastavky su navrhnuté
25,0 m pred zastavkou a 41,0 m za zastavkou (v smere jazdy).
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Priechod pre chodcov

Zastavky su oproti sebe. Pristup na obe zastavky je po krajnici komunikacie. Existujuci
priechod pre chodcov ma Sirku 4,0 m a je situovany na konci zalivov (smerom ku pristupu do
obce). Existujuci priechod nie je nasvetleny.

Priechod pre chodcov navrh: Navrhnuty je novy priechod pre chodcov Sirky 4,0 m.
Priechod je navrhnuty na konci autobusovych zalivov, priblizne v polohe existujuceho priechodu.
Priechod bude zvyrazneny LED vystraznymi blikajucimi svetlami na solarny pohon.

Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Sucastou opatreni je aj vymena a doplnenie cestnych zvodidiel na celom Useku stavby.
Tyka sa to aj autobusovych zastavok. V Usekoch, kde je Sirka krajnice nedostato€na na osadenie
zvodidla, uvazuje sa s jej rozSirenim. Jazdna rychlost je v danom useku 90 km/h, navrhova 80
km/h.

Existujuce zébradlia azvodidla budl odstrdnené abudld nahradené novymi
bezpecnostnymi prvkami.

Na lavej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplfiou so
zvislych ty&i urovne zadrzania H2. Toto bude pred a za murom napojené na cestné zvodidlo cesty
1/18. Zabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristre$ok. Dizka zvodidla na mure je
66,0 m.

Na pravej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplfiou so zvislych ty¢i
urovne zadrZania H2. Toto bude pred aza murom napojené na cestné zvodidlo cesty 1/18.
Zabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristreSok. DiZzka zvodidla na mare je 78,0
m

3.7 Objekt 107 — Zastavka Lip. Mikulas, Andice razcestie
Ugel stavebného objektu

Ucelom navrhovaného stavebného objektu je odstranenie nevyhovujuceho stavu existujucej
autobusovej zastavky. Existujica zastavka nespifia moderné poZiadavky na bezpeénost
a komfort cestujucich. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujlci stav vylepsi, zvySi sa
bezpecnost na ceste 1/18, zvySi sa bezpecnost chodcov a cestujucich.

ldentifikacia objektu: Stani¢enie na ceste 1/18: 544,280
Katastralne uzemie: Benice (LM)
Parcely CKN: 307

Popis Technického riesSenia
Lava zastavka

Lava zastavka prakticky neexistuje. Autobusy zastavuju priamo na krajnici cesty 1/18.
Zastavka nema@ ziadne nastupiste.

Lava zastavka navrh: Na lavej strane bude vybudovana Uplne nova zastavka so
zastavkovym zélivom. Nastupiste bude mat dizku 12,0 m a $irku chodnika 2,0 m. Hibka zalivu
bude 4,25 m. Dizka nabehov je navrhnuta 25,0 m. Na tejto strane bude zaroveri vybudovany novy
chodnik od nastupista ku priechodu pre chodcov. Dizka chodnika je 30,50 m. Plochy chodnikov
a nastupiste budu od komunikacie oddelené cestnym betonovym obrubnikom vysokym 160 mm.
Povrch bude dlazdeny. V mieste priechodu pre chodcov, na zaciatku chodnika bude obrubnik na
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dizke 4 m zapusteny do zeme, na 20 mm &m sa zabezpeéi pohodiny vstup na priechod pre
chodcov.

Po vonkaj$ej strane nastupista a chodnika je navrhnuty oporny murik ktory bude
navrhnutu plochu stabilizovat a bude don ukotvené ZBZ.

Prava zastavka

Prava zastéavka je rovnako ako lava bez néstupista. Autobusy zastavuju na krajnici cesty
I/18 v priestore krizovatky do Andic. Zastavka nema nastupiste. Zastavka ma stary plechovy
pristreSok osadeny v zeleni.

Prava zastavka navrh: Zastavka na lavej strane bude vytvorend v ramci existujucej
spevnenej plochy krizovatky vodorovnym dopravnym znacenim. Zastavka bude mat nové
nastupiste, ktoré bude dlhé 12,0 m a Siroké 2,0 m. Nastupiste bude pokraovat smerom ku
priechodu pre chodcov na dizke 5,5 m a smerom ku krizovatke dalsich 3,0 m. Celkovéa dizka
spevnenia je tak 20,5 m. Plochy chodnikov a nastupiste budu od komunikécie oddelené cestnym
betonovym obrubnikom vysokym 160 mm. Povrch bude dldzdeny. V mieste priechodu pre
chodcov, na zagiatku chodnika bude obrubnik na dizke 4 m zapusteny do zeme na 20 mm &m
sa zabezpeci pohodiny vstup na priechod pre chodcov. Rovnako bude obrubnik znizeny na konci
v napojeni na miestnu komunikaciu, na dizke 2,5m.

Priechod pre chodcov

Na ceste 1/18 je pred krizovatkou do Andic priechod pre chodcov, ktory nie je napojeny na
Ziadne chodniky (od krajnice ku krajnici). Sluzi na prechod fudi iducich na (zo) Favostrannud
zastavku. Existujuci priechod nie je nasvetleny.

Priechod pre chodcov navrh: Navrhnuta je Uprava priechodu pre chodcov Sirky 4,0 m.
Priechod je navrhnuty za koncom lavostranného chodnika. Na pravej strane sa napéja na novy
pravostranny chodnik. Priechod bude zvyrazneny LED vystraznymi blikajacimi svetlami na
solarny pohon.

Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Sucastou opatreni je aj vymena a doplnenie cestnych zvodidiel na celom Useku stavby.
Tyka sa to aj autobusovych zastavok. V Usekoch, kde je Sirka krajnice nedostato¢na na osadenie
zvodidla, uvazuje sa s jej roz8irenim. Jazdnd rychlost je v danom Useku 90 km/h, navrhova 80
km/h. Existujuce zabradlia azvodidla budl odstranené abudld nahradené novymi
bezpecnostnymi prvkami.

Na lavej strane bude na opornom mure osadené zabradlové zvodidlo s vyplhiou so
zvislych ty&i arovne zadrzania H2. Toto bude pred mdrom napojené na cestné zvodidlo cesty
1/18. Zabradlové zvodidlo prechadza poza zastavku a poza pristre$ok. Dizka zvodidla na mure je
43,0 m. Zvodidlo za mirom kon&i rovnym tsekom dizky 4,0 m a kratkym vy$kovym nabehom do
zeme.

Na pravej strane je za nastupiStom navrhnuté ocefové baranené zvodidlo, ktoré je
sucastou SO 101.

3.80bjekt 108 — Uprava v krizovatkach ciest lll. tried

Uéel stavebného objektu
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Ugelom navrhovaného stavebného objektu je usmernenie dopravy na predmetnych
krizovatkach. Navrhovanymi stavebnymi Upravami sa existujuci stav vylepsi, zvysi sa bezpecnost
vodiCov a cestujucich na krizovatkach.

Popis Technického rieSenia
Jednd sa o nasledovné krizovatky:

Stanic¢enie na ceste 1/18: krizovatka Lubela km 536,234

Katastralne uzemie: Zemianska Lubera,

Parcely CKN: 400/3, 400/4

Stani€enie na ceste 1/18: krizovatka G6tovany km 538,552
Katastralne uzemie: Goétovany

Parcely CKN: 698, 584/7

Stani¢enie na ceste 1/18: krizovatka Svaty Kriz km 541,433
Katastralne uzemie: Svaty Kriz

Parcely CKN: 2910/4, 2910/5

Stanicenie na ceste 1/18: krizovatka Galovany km 542,403
Katastralne uzemie: Galovany

Parcely CKN: 456

Stru€ny popis stavu a rieSenia:

KRIZOVATKA 1/18-111/2325, LUBELA
Plocha krizovatky je neusmernend plo$ne rozlahla, navrhované dopravné ostrovéeky
usmernia dopravu do jednotlivych jazdnych smerov a zvySia bezpecnost na komunikacii.

KRIZOVATKA 1/18-11/2328, GOTOVANY
Plocha krizovatky je neusmernena ploSne rozfahla, navrhovany dopravny ostrovéek
usmerni dopravu do jednotlivych jazdnych smerov a zvySi bezpe&nost na komunikacii.

KRIZOVATKA 1/18-111/2329, SVATY KRizZ
Plocha krizovatky je neusmernena ploSne rozfahl4, navrhovany dopravny ostrovéek
usmerni dopravu do jednotlivych jazdnych smerov a zvySi bezpecnost na komunikacii.

KRIZOVATKA 1/18-111/2346, GALOVANY
Plocha krizovatky je neusmernena ploSne rozfahl4, navrhovany dopravny ostrovéek
usmerni dopravu do jednotlivych jazdnych smerov a zvySi bezpe&nost na komunikacii.

V mieste dopravného ostrovéeka je konstrukcia v tomto zloZeni:

Kons$trukcia ostrovéeka:
Cementobetdn CB Il 150 mm STN EN 73 6123-1

Ohranicenie ostrovéeka lepenym cestnym betdénovym obrubnikom rozmer 150x150x1000
mm. Lepidlo ku podkladu na baze akrilovej Zivice. Postup préac, vyc€istenie povrchu vozovky od
necistét a prachu, nalepenie cestnych obrubnikov lepidlom na baze akrilovej Zivice, vyplnenie
cemetobeténom. V miestach vymeny zvodidiel je na vrhnuté aj zrezanie krajnice a jen dosypanie
(8trkodrvina fr. 0-22, hr. 100 mm, STN 73 6126)
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3.9 Objekt 201 — Most ev.¢. 18-338

Ugel stavebného objektu

Ucelom navrhovanych stavebnych prac je rekon$trukcia mostného objektu ponad
Lubelsky potok. Most sa nachadza katastralnom Gzemi obce Kralovska Lubela na ceste 1/18.
Rekonstrukcia sa tyka nosnej konStrukcie mosta, spodnej stavby, prisluSenstva
a bezpecnostnych zariadeni na moste. V ramci rekonstrukcie budu vyburané vSetky poskodené
¢asti mostného objektu a nahradené novymi konstrukciami. Stavbou sa nezasahuje do statiky
mosta. Most bol postraveny v roku 1977.

Realizaciou navrhovanych prac sa prediZi Zivotnost kondtrukcie mosta azvy$i sa
bezpecnost UCastnikov cestnej premavky v danom bode. Po riadnom a uplnom realizovani
navrhovanych prac sa zaroven odstrania priciny existujucich pordch mostného objektu.

Popis Technického riesenia
Zakladne udaje o moste

Druh prevadzanej komunikacie cesta . triedy 1/18

Stani€enie na ceste km 536,61
Kategéria cesty C95
Prekazka potok Lubela

Pocet mostovkovych podlazi
Vyskova poloha mostovky
Menitefnost’ zakladnej polohy

jednopodlazny most
horna mostovka
nepohyblivy most

Doba trvania objektu trvaly

Priebeh trasy na moste v favostrannom obluku
Situativne usporiadanie kolmy most

Hmotna podstata masivny

Clenitost hlavnej nosnej konstrukcie trdmovy

Vychodzia charakteristika prefabrikované predpaté nosniky
KA-67, 17,96m/0,85m, 12ks
Konstrukéné usporiadanie prie€. rezu kom. otvorene usporiadany

Obmedzenie volnej vySky na moste volna vy$ka neobmedzena

Pocet dilatacnych celkov

1

Dizka premostenia 16,78 m
Rozpatie 17,40 m
Dizka mosta 34,55 m
Sikmost mosta kolmy
Sirka spevnenej ¢asti vozovky 11,0 m
Sirka medzi zvodidlami 11,0m

Sirka rims na moste
Sirka chodnika

lava 0,8m, prava 0,8m
bez chodnikov

Celkova Sirka 12,60 m
Vyska mosta nad terénom cca 6,92 m
Stavebna vySka mosta 1,08 m
Plocha NK mosta 224 m2
Délezité upozornenia nie su
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Existujuci most

Nosna konstrukcia mosta je tvorend 12 ks nosnikov KA-67 z dodato¢ne predpatého
betdnu. Nosniky su navzajom prepojené dobetonavkou. Most ma preasfaltované mostné zavery,
nosniky su ulozené na vrstve lepenky. Na nosnikoch je vyrovnavacia vrstva a asfaltova vozovka.
Rimsy su beténové, do rims je kotvené ocelové zabradlie. Opory su masivne betdnové (prosty
betdn). Kridla su rovnobezné betdnové (prosty betdn). ZaloZzenie mosta je pravdepodobne
ploSné. Terén okolo mosta je neupraveny, na moste sa nenachadzaju cudzie zariadenia. VSetky
Casti mosta su pévodné, na moste nebola doteraz robena ziadna stavebna udrzba. Na moste sa
vyskytuju nasledovné poruchy, ktoré sa stavbou odstranuju:

» ZBZ mosta je nevyhovujuce.

« Rimsy s UpIne zdegradované, nespifaju poziadavky na kotvenie certifikovaného zvodidla
preto budd vymenené.

» Vozovka mosta je v havarijnom stave. Stoji na nej voda, nachadzaju sa tu viny, kolaje,
trhliny.

» Podklad vozovky a izolaciu su pravdepodobne Uplne nefunk&né a musia byt vymenené.

» Celkovo plati Zze beténové povrchy nosnikov su zvetralé a je potrebna ich sanéacia.

* Opory, kridla a pilier mosta su v stave ktory zodpoveda ich veku. Beténu su povrchovo
zdegradovane, zo zatekania sa v mieste uloZzenia nosnikov vyskytuju aj rozsiahlejSie
poruchy a rozpad betdnu. Beton na kridlach pod rimsou je Uplne rozpadnuty a musi byt
vymeneny. Novy budu aj zaverné stienky.

« Prechodovéa oblast mosta nespifia poziadavky platnych predpisov. Z toho dévodu bude
Uplne vymenena a bude zrealizované jej odvodnenie.

Bdracie prace
Buracie prace budu prebiehat v sulade s navrhovanym postupov vystavby. Odburane
budu nasledovné Casti existujuceho mosta:

* Bude zriadené DDZ a presmerovana doprava.

* Na moste bude vyburané zabradlie a zabradlové zvodidlo (podla jednotlivych etéap)

» Budu odburané existujuce mostné rimsy.

» Vyfrézuje a vybura sa existujuca asfaltova vozovka (frézovanie 50 mm) pred a za mostom
* Na moste bude frézovand dalSia vrstva asf. vozovky 50 mm

* Vur€enom rozsahu sa vyburaju ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom

* Vybura sa hornd €ast kridiel na hrubku cca 800 mm

Uprava cesty I/18 v rozsahu stavebného objektu opravy mosta

Uprava cesty 1/18 je navrhnuta z dévodu potreby napojenia nivelety na rekonstruovanom
mostnom objekte na existujucu cestu I/18. Navrh Upravy nivelety je navrhnuty s prihliadnutim na
existujuce smerové a vyskové pomery cesty v danom bode Navrh je stu¢astou celkového navrhu
osi cesty 1/18 (jedna sa o spolo¢ny navrh s objektom 101). Navrh Upravy v objekte mostného
objektu je vymedzeny Usekom kde sa nova niveleta vyskovo liSi od pévodnej nivelety cesty 1/18
(SO 101). Smerové vedenie reSpektuje v plnej miere pévodna stav cesty 1/18.

Zakladné parametre Zaciatok Useku: km 0,000 00 (km 0,340 00 SO 101)
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Koniec useku: km 0,090 00 (km 0,430 00 SO 101)
Dizka Useku: 90 m
Kategoria cesty: C 9,5/80
Povrch komunikacie: asfaltovy

V rédmci buracich prac je navrhnuté UplIné vyburanie existujucej konstrukcie vozovky v danom
useku. Existujuci kryt bude v hrabke vyfrézovany. Frézovany material bude odovzdany spravcovi
komunikacie. Nasledne bude vybldrana zvysSna konstrukcia vozovky. Vyburaju sa stmelené
a nestmelené vrstvy vozovky. Bude odstrdnené zvodidlo a budu odtazené krajnice. Existujuca
vozovka bude vyburand a nahradend novou konStrukciou vozovky. KonS$trukcia vozovky je
navrhnuta ako netuhd, asfaltova, pre dopravné zatazenie |. triedy v tomto zloZeni:

Konstrukcia plnej vozovky:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16- 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy beton pre hornu podkladovu vrstvu ACp 22-1 90 mm STN EN 13108-1
infiltraény postrek kationaktivny emulzny PI CB 0,8 kg/m2  STN 73 6129:2009
cementom stmelend zmes CBGM s 200 mm STN 73 6124-1
nestmelena vrstva zo $trkodrviny SD 0-63 200 mm STN 73 6126

Spolu min. 590 mm

Nosna konstrukcia mosta

Nosna konS&trukcia mosta je tvorena prefabrikovanymi predpétymi nosnikmi typu ,KA-67.
V prie€nom smere sa celkovo nachadza 12 ks nosnikov. Na hornej plocha NK sa nachadza
vyrovnavaci betén a asfaltova vozovka. Nosna konstrukcia je na oporach a pilieri priamo
ulozena. Medzi NK a spodnou stavbou sa nachadza pas asfaltovej lepenky. Upravy na nosnej
konstrukcii:

Je navrhnuty ZB zrovnavaci betén sltZiaci na vyrovnanie nosnej konstrukcie mosta do
pozadovaného sklonu. Hrubka ZB je premenliva medzi 120 — 170 mm. Hrubka ZB je orientacna
a bude upresnena po vyburani poévodnych konstrukénych vrstiev, vycisteni povrchu nosnej
kon8trukcie a jeho geodetickom zamerani (hodnoty sa poskytnd AD, ktory overi hribku
a predpoklady projektu). Pozdizna pracovna $kara medzi dvomi etapami je navrhnuta presne
v osi mosta. Vystuz medzi jednotlivymi etapami (v prie€nom smere) bude navzajom prevarena.

Pozdizna pracovna $kara medzi dvomi etapami je navrhnuta v osi vozovky. Vystuz medzi
jednotlivymi etapami (v prie€hom smere) bude navzajom prevarena (oceni sa v ramci polozky
vystuze).

Sirka vyrovnavacieho beténu je navrhnuta 12,07 m. Horny povrch bude jednostranny so
sklonom 2,5% smerom k Uzlabiu.

LoZiska a mostné zavery

Nosna konstrukcia je na oporéch a pilieri priamo uloZzena. Medzi NK a spodnou stavbou
sa nachadza pas asfaltovej lepenky. V mieste prechodu nosnej konstrukcie a spodnej stavby su
navrhnuté mostné zavery pre posun £15 mm. Mostné zavery budu osadené pomocou chemicky
vlepenych kotiev.

Spodna stavba
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Spodnu stavbu mosta tvoria krajné beténové opory. Spodna stavba je pravdepodobne
zalozena ploSne. Monolitické betonové rovnobezné kridla (rovnako pravdepodobne ploSne
zalozenymi) su monoliticky spojené s krajnymi oporami.

Na oporach budu vybeténované nové zaverné stienky. Stienky budu votknuté do ulozného
prahu pomocou vlepenej vystuze. Zaverna stienka je zo Zelezobeténu, Sirka je 0,60 m, vyska na
opore 1 je 0,984~1,051 m ana opore 2 je 0,977~1,021 m, pricom kopiruje horna hranu
zrovnavacieho betonu. Dizka zavernej stienky na opore 1 je 12,11m a na opore 2 je 12,02 m.
Rubova strana zavernych stienok bude opatrena vystupkom na osadenie prechodovej dosky.
Medzi zavernou stienkou a nosnou konstrukciou bude vytvorend dilatacna Skara Sirky 0,02 m, ¢o
dovoluje predpokladané posuny NK.

Uprava na kridlach spoé&iva v odblrani &asti kridel. Nasledne budd vybudované
dobetonavky kridel zo Zelezobetonu, ktoré budl do povodnych kridel kotvené viepenou
vystuzou. Horny povrch dobetonavok bude v prie€nom skone 4% smerom Kk 0si vozovky
v pozdiZznom smere bude redpektovat upravené vyskove vedenie nivelety vozovky.

Sandacie
VSetky existujuce viditelné beténové povrchy nosnej konstrukcie a spodnej stavby mosta
a plochy ktoré ostavaju viditelné budld ocistené od vegetacie, machov, rozvolneného
a poruseného beténu a nasledne budu zasanované. Predpokladany rozsah sanacie mosta:
» Osekanie do hrabky 50 mm: 5% plochy NK a spodnej stavby
» Otfriskanie vodnym lu¢om: 100% povrchu
* Sanacia kavern hrubou sana¢nou maltou (priemerne hr. 40 mm): 10% plochy NK, 10%
betonu opbr a 20% betdnov piliera
» Sanécia kavern jemnou sana¢nou maltou (priemerne hr. 20 mm): 50% plochy NK a beténu
spodnej stavby
* Ochranny a zjednocujuci nater (ochrana voci chloridom): 100% povrchu

Prechodova oblast

Prechodova oblast pod vozovkou je zasypana hutnenou velmi vhodnou zeminou po
vrstvach max. hrabky 300 mm. Miera zhutnenia je Id = min. 0,90, pripadne 100% PS. Priestor
tesne pod vozovkou je podla PD vysypany Strkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
V prechodovej oblasti budil vyhotvené nové prechodové dosky dizky 4,0 m. Prechodovvé oblast
bude zhotovend v sulade so vzorovymi listami ,VL4". Prechodovéd oblast je odvodnend
drendznym potrubim DN 160 mm vyvedenym po za opory mosta cez kridla na lavej strane do
terénu pod most (dalej do vodného toku).

ZloZenie vozovky na moste:

SMA 11-1 PmB STNEN 13108-5 40 mm
Spojovaci postrek modif. asf. emulziou PSE PmB, STN 73 6129 0,5 kg/m2
ACO 11-1 PmB STNEN 13108-1 45 mm
Spojovaci postrek modif. asf. emulziou PSE PmB, STN 73 6129 0,5 kg/m2
Celoplosna izolacia natavovanymi asf. pasmi s vystuznou viozkou 5 mm
zapecatujuca vrstva STN 73 6242

Celkom 90 mm

Nové rimsy st navrhnuté ako celomonolitické. Sirka rims je 800 mm, sklon rims je 4,0%
smerom k obrube. Vy8ka obruby je 160 mm. Do rims je kotvené od vozovky mostné zabradelné
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zvodidlo. Rimsy na kridlach budu Siroké rovnako ako nadvéazujuce rimsy na moste. Vy$ka licnej
plochy je 500 mm. Horny povrch rims je upraveny priecnou stridZzou (metlickovou Upravou). Do
rims bude pomocou chemickych kotiev ukotvené ZBZ.

Odvodnenie_mosta bude rieSené prieénymi a pozdiznymi sklonmi vozovky. Voda bude
nasmerovana ku pravej obrube. Popri obrube bude voda stekat za most a po dlazbe az do
vodného toku. Na moste su celkovo 4 odvodriovace ( prestupy v rimsach).

Na moste bude osadené zdbradelné zvodidlo s vodorovnou vypliiou. Uroveri zadrzania je
predpisana na minimalne H2. Vyrobca nie je predpisany, je vSak potrebné aby vybraného
dodavatela schvalil spravca mosta (IVSC Zilina). Zabradelné zvodidlo bude pred a za mostom
napojené na cestné zvodidlo navrhuté v ramci objektu 101 cesta I/18. V ramci osadzania zvodidla
bude zarezana a upravena krajnica vozovky na nevyhnutnu dizku.

3.10 Objekt 202 — Most ev.¢. 18-343

Ucel stavebného objektu

Ucelom navrhovanych stavebnych prac je rekonstrukcia mostného objektu ponad potok
Paludzanka. Most sa nachadza katastralnom Uzemi obce Svéty Kriz na ceste 1/18. Rekonstrukcia
sa tyka nosnej konstrukcie mosta, spodnej stavby, prislusenstva a bezpecnostnych zariadeni na
moste. V ramci rekon$trukcie budld vybdrané vsSetky poskodené casti mostného objektu
a nahradené novymi konstrukciami. Stavbou sa nezasahuje do statiky mosta. Most bol postaveny
v roku 1977.

Realizaciou navrhovanych prac sa prediZi Zivotnost kondtrukcie mosta azvysi sa
bezpec€nost UCastnikov cestnej premavky v danom bode. Po riadnom a Uplnom realizovani
navrhovanych prac sa zaroven odstrania pri€iny existujucich poruch mostného objektu.

Popis Technického rieSenia
Zakladne udaje o moste

Druh prevadzanej komunikécie cesta . triedy 1/18
Stani€enie na ceste km 541,15

Kategdria cesty C95

Prekazka potok Paludzanka
Pocet mostovkovych podlazi jednopodlazny most
Vyskova poloha mostovky horna mostovka
Menitelnost’ zékladnej polohy nepohyblivy most
Doba trvania objektu trvaly

Priebeh trasy na moste v favostrannom obluku
Situativne usporiadanie Sikmy most

Hmotné& podstata masivny

Clenitost’ hlavnej nosnej konstrukcie tramovy

Vychodzia charakteristika prefabrikované predpaté nosniky

KA-67, 14,96m/0,85m, 12ks
Kons&trukéné usporiadanie prie€. rezu kom. otvorene usporiadany

Obmedzenie volnej vy$ky na moste volna vySka neobmedzena
Pocet dilatacnych celkov 1
Dizka premostenia 13,19 m
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Rozpatie 174,40 m
Dizka mosta 30,35 m
Sikmost mosta rava 74,83°
Sirka spevnenej ¢asti vozovky 11,0 m
Sirka medzi zvodidlami 11,0 m
Sirka rims na moste rava 0,8m, prava 0,8m
Sirka chodnika bez chodnikov
Celkova Sirka 12,60 m
Vyska mosta nad terénom cca 6,92 m
Stavebna vySka mosta 1,01 m
Plocha NK mosta 192 m2
Délezité upozornenia nie su

Existujuci most

Nosna konstrukcia mosta je tvorena 12 ks nosnikov KA-67 z dodato¢ne predpatého
betdnu. Nosniky su navzajom prepojené dobetonavkou. Most ma preasfaltované mostné zavery,
nosniky su ulozené na vrstve lepenky. Na nosnikoch je vyrovnavacia vrstva a asfaltova vozovka.
Rimsy su beténové, do rims je kotvené ocelové zabradlie. Opory su masivne beténové (prosty
beton). Kridla su rovnobezné betdnové (prosty betdn). ZaloZzenie mosta je pravdepodobne
plosné. Terén okolo mosta je neupraveny, na moste sa nenachadzaju cudzie zariadenia. VSetky
Casti mosta su pévodné, na moste nebola doteraz robend ziadna stavebna udrzba. Na moste sa
vyskytuju nasledovné poruchy, ktoré sa stavbou odstranuju:

* ZBZ mosta je nevyhovujuce.

« Rimsy s UpIne zdegradované, nespifaji poziadavky na kotvenie certifikovaného zvodidla
preto budd vymenené.

* Vozovka mosta je v havarijnom stave. Stoji na nej voda, nachadzaju sa tu viny, kolaje,
trhliny.

» Podklad vozovky a izolaciu su pravdepodobne Uplne nefunkéné a musia byt vymenené.

» Celkovo plati Ze betonové povrchy nosnikov su zvetralé a je potrebna ich sanacia.

* Opory, kridla a pilier mosta su v stave ktory zodpoveda ich veku. Beténu su povrchovo
zdegradované, zo zatekania sa v mieste uloZenia nosnikov vyskytuju aj rozsiahlejSie
poruchy a rozpad betdnu. Betén na kridlach pod rimsou je Uplne rozpadnuty a musi byt
vymeneny. Novy budu aj zaverné stienky.

« Prechodovéa oblast mosta nespifia poziadavky platnych predpisov. Z toho dévodu bude
Uplne vymenena a bude zrealizované jej odvodnenie.

Buracie prace
Buracie prace budu prebiehat v sulade s navrhovanym postupov vystavby. Odburane
budu nasledovné Casti existujuceho mosta:

* Bude zriadené DDZ a presmerovana doprava.

* Na moste bude vyburané zabradlie a zabradlové zvodidlo (podla jednotlivych etap)

» Budu odburané existujuce mostné rimsy.

» Vyfrézuje a vybura sa existujuca asfaltova vozovka (frézovanie 50 mm) pred a za mostom
* Na moste bude frézovana dalSia vrstva asf. vozovky 50 mm
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* Vur€enom rozsahu sa vyburaju ostatné vrstvy vozovky pred a za mostom
* Vybura sa hornd €ast kridiel na hrubku cca 800 mm

Uprava cesty I/18 v rozsahu stavebného objektu opravy mosta

Uprava cesty 1/18 je navrhnuta z dévodu potreby napojenia nivelety na rekonstruovanom
mostnom objekte na existujucu cestu I/18. Navrh Upravy nivelety je navrhnuty s prihliadnutim na
existujuce smerové a vyskové pomery cesty v danom bode Navrh je su¢astou celkového navrhu
osi cesty 1/18 (jedna sa o spolo¢ny navrh s objektom 101). Navrh Gpravy v objekte mostného
objektu je vymedzeny Usekom kde sa nova niveleta vyskovo liSi od pévodnej nivelety cesty 1/18
(SO 101). Smerové vedenie reSpektuje v plnej miere pévodna stav cesty 1/18.

Zakladné parametre Zaciatok Useku: km 0,000 00 (km 4,860 00 SO 101)
Koniec useku: km 0,090 00 (km 5,060 00 SO 101)
Dizka Useku: 200 m
Kategoria cesty: C 9,5/80
Povrch komunikacie: asfaltovy

V rédmci buracich prac je navrhnuté Uplné vybuaranie existujucej konstrukcie vozovky v danom
Useku. Existujuci kryt bude v hrabke vyfrézovany. Frézovany material bude odovzdany spravcovi
komunikacie. Nasledne bude vybudrana zvysSna konstrukcia vozovky. Vyburaju sa stmelené
a nestmelené vrstvy vozovky. Bude odstrdnené zvodidlo a budu odtazené krajnice. Existujdca
vozovka bude vyburana a nahradena novou konstrukciou vozovky. Konstrukcia vozovky je
navrhnuta ako netuhd, asfaltova, pre dopravné zatazenie |. triedy v tomto zloZeni:

Konstrukcia plnej vozovky:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy bet6n pre lozna vrstvu, modifikovany ACL 16-1 60 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS PMB 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy beton pre hornu podkladovu vrstvu ACp 22-1 90 mm STN EN 13108-1
infiltraény postrek kationaktivny emulzny PI CB 0,8 kg/m2  STN 73 6129:2009
cementom stmelena zmes CBGM s 200 mm STN 73 6124-1
nestmelena vrstva zo $trkodrviny SD 0-63 200 mm STN 73 6126

Spolu min. 590 mm

Nosna konstrukcia mosta

Nosna konS&trukcia mosta je tvorena prefabrikovanymi predpétymi nosnikmi typu ,KA-67.
V prie€nom smere sa celkovo nachadza 12 ks nosnikov. Na hornej plocha NK sa nachadza
vyrovnavaci beton a asfaltovd vozovka. Nosna konstrukcia je na oporach a pilieri priamo
ulozena. Medzi NK a spodnou stavbou sa nachadza pas asfaltovej lepenky. Upravy na nosnej
konstrukcii:

Je navrhnuty ZB zrovnavaci betén sltZiaci na vyrovnanie nosnej konstrukcie mosta do
pozadovaného sklonu. Hrubka ZB je premenliva medzi 90 - 244 mm. Hrubka ZB je orientacna
a bude upresnena po vyburani pdvodnych konstrukénych vrstiev, vycCisteni povrchu nosnej
konstrukcie ajeho geodetickom zamerani (hodnoty sa poskytnu AD, ktory overi hrabku
a predpoklady projektu). Pozdizna pracovna $kara medzi dvomi etapami je navrhnuta presne
v osi mosta. Vystuz medzi jednotlivymi etapami (v prie€nom smere) bude navzajom prevarena.
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Pozdizna pracovna $kara medzi dvomi etapami je navrhnuta v osi vozovky. Vystuz medzi
jednotlivymi etapami (v prie€nom smere) bude navzajom prevarena (oceni sa v ramci polozky
vystuze).

Sirka vyrovnavacieho beténu je navrhnutd 12,08 m. Horny povrch bude klopeny
strechovito so sklonom 2,5% smerom k Uzfabiu (k rimsam).

LoZiska a mostné zdvery

Nosna konstrukcia je na oporach a pilieri priamo ulozena. Medzi NK a spodnou stavbou
sa nachadza pas asfaltovej lepenky. V mieste prechodu nosnej konstrukcie a spodnej stavby su
navrhnuté mostné zavery pre posun £15 mm. Mostné zavery budu osadené pomocou chemicky
vlepenych kotiev.

Spodnd stavba

Spodnu stavbu mosta tvoria krajné beténové opory. Spodna stavba je pravdepodobne
zalozena plosne. Monolitické betonové rovnobezné kridla (rovnako pravdepodobne plo$ne
zaloZzenymi) su monoliticky spojené s krajnymi oporami.

Na oporach budu vybeténované nové zaverné stienky. Stienky budu votknuté do Ulozného
prahu pomocou vilepenej vystuze. Stienka je zo Zelezobetdnu, Sirka je 0,60 m, vySka na opore 1
je 0,808~0,941 m a na opore 2 je 0,783~0,913 m, pricom kopiruje hornd hranu zrovnavacieho
beténu. Dizka zavernej stienky na opore 1 je 12,70m a na opore 2 je 12,67 m. Rubova strana
zavernych stienok bude opatrena vystupkom na osadenie prechodovej dosky. Medzi zavernou
stienkou a nosnou konstrukciou bude vytvorena dilatacna Skara Sirky 0,02 m, ¢o dovoluje
predpokladané posuny NK.

Uprava na kridlach spoé&iva v odblrani &asti kridel. Nasledne budd vybudované
dobetonavky kridel zo Zelezobetonu, ktoré budu do pévodnych kridel kotvené vlepenou
vystuzou. Horny povrch dobetonavok bude v prie€nom skone 4% smerom Kk osi vozovky
v pozdiZznom smere bude redpektovat upravené vyskove vedenie nivelety vozovky.

Sanéacie
VS8etky existujuce viditelné betonové povrchy nosnej konstrukcie a spodnej stavby mosta
a plochy ktoré ostavaju viditelné budlu ocistené od vegetacie, machov, rozvolneného
a poruseného beténu a nasledne budu zasanované. Predpokladany rozsah sanacie mosta:
» Osekanie do hrabky 50 mm: 5% plochy NK a spodnej stavby
» Otriskanie vodnym lua€¢om: 100% povrchu
* Sanacia kavern hrubou sana¢nou maltou (priemerne hr. 40 mm): 10% plochy NK, 10%
beténu opbr a 20% betonov piliera
» Sandcia kavern jemnou sana¢nou maltou (priemerne hr. 20 mm): 50% plochy NK a beténu
spodnej stavby
* Ochranny a zjednocujuci nater (ochrana voci chloridom): 100% povrchu

Prechodova oblast’

Prechodova oblast pod vozovkou je zasypana hutnenou velmi vhodnou zeminou po
vrstvach max. hrabky 300 mm. Miera zhutnenia je Id = min. 0,90, pripadne 100% PS. Priestor
tesne pod vozovkou je podfa PD vysypany Strkodrvinou fr. 0-32 mm hutnenou na min. Id = 0,90.
V prechodovej oblasti budi vyhotvené nové prechodové dosky dizky 4,0 m. Prechodovvé oblast
bude zhotovend v sulade so vzorovymi listami ,VL4". Prechodovéd oblast je odvodnend
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drenaznym potrubim DN 160 mm vyvedenym po za opory mosta cez kridla na lavej strane do
terénu pod most (dalej do vodného toku).

ZloZenie vozovky na moste:

SMA 11-I PmB STNEN13108-5 40 mm
Spojovaci postrek modif. asf. emulziou PSE PmB, STN 73 6129 0,5 kg/m2
ACO 11-1 PmB STNEN13108-1 45 mm
Spojovaci postrek modif. asf. emulziou PSE PmB, STN 73 6129 0,5 kg/m2
Celoplo$na izolacia natavovanymi asf. pasmi s vystuznou viozkou 5 mm
zapecCatujuca vrstva STN 73 6242

Celkom 90 mm

Nové rimsy su navrhnuté ako celomonolitické. Sirka rims je 800 mm, sklon rims je 4,0%
smerom k obrube. Vy8ka obruby je 160 mm. Do rims je kotvené od vozovky mostné zabradelné
zvodidlo. Rimsy na kridlach budu Siroké rovnako ako nadvéazujuce rimsy na moste. Vyska licnej
plochy je 500 mm. Horny povrch rims je upraveny prie¢nou stridZzou (metlickovou Upravou). Do
rims bude pomocou chemickych kotiev ukotvené ZBZ.

Odvodnenie mosta bude rieSené prieénymi a pozdiznymi sklonmi vozovky. Voda bude
nasmerovana ku obrubam mosta. Popri obrube bude voda stekat za most a po dlazbe az do
vodného toku. Na moste su celkovo 4 odvodnovace ( prestupy v rimsach).

Na moste bude osadené zdbradelné zvodidlo s vodorovnou vypliiou. Uroveri zadrzania je
predpisana na minimalne H2. Vyrobca nie je predpisany, je vSak potrebné aby vybraného
dodavatela schvalil spravca mosta (IVSC Zilina). Zabradelné zvodidlo bude pred a za mostom
napojené na cestné zvodidlo navrhuté v ramci objektu 101 cesta I/18. V rdmci osadzania zvodidla
bude zarezana a upravena krajnica vozovky na nevyhnutnu dizku.

V Ziline dia 12/2019 Ing. Peter Litvik
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CAST B - PREAMBULA

K cenovej €asti

4 PREAMBULA - UVOD

Cenova Cast obsahuje tieto zakladné Casti :

Cast 01: Popis predmetu obstaravania
Cast 02: Celkovy vykaz vymer s popisom poloziek

Informativnu ¢ast pre investora: Teoretické ocenenie stavby - rozpocet

Teoretické ocenenie stavby obsahuje eSte rekapitulaciu so vSeobecnymi polozkami
a rekapitulaciu objektov.

VSetko je prilozené aj v digitalnej forme v programe Excel. Kazda €ast je na samostatnom liste.
Téato preambula je rozdelena do Styroch kapitol: VSeobecné udaje, Pokyny na zostavenie
cenovej ponuky, Spdsoby merania vymer a Pouzité skratky.

4.1Vyklad cenovej casti

Cenova ¢ast v sulade so zmluvnymi podmienkami je Uzko zviazang s ostatnymi ¢astami
dokumentacie pre sutazny navrh :

- Pokynmi pre uchadzacov,
- Zmluvou,
- Projektovou dokumentéaciou stavby.

4.2Vymery

Vymery poloziek, uvedené v cenovej Casti su uréené podla projektovej dokumentacie,
a uvadzaju sa za ucelom zabezpecenia spolo¢nej zakladne pre ponuky v ramci verejnej
sutaze. Zakladom pre platbu budud skutoéné vymery objednanych a realizovanych prac, tak
ako boli vymerané zhotovitefom a overené stavebnym dozorom resp. vymerané
stavebnym dozorom a ocenené pri sadzbach a jednotkovych cenach uvedenych v cene
prac a inaksie pri takych sadzbach a cenach, aké mbze stanovit stavebny dozor v ramci
zmluvnych podmienok.

4.3Cena polozky

Pri ur€ovani cien jednotlivych poloziek je potrebné venovat pozornost vSetkym
pracam, zabudovanym materidlom a nadvaznym cinnostiam, ako aj od Zhotovitela
pozadovanych uUkonov a sluzieb podra pokynov a podmienok, ktoré su uvedené v
predmete obstaravania podla bodu ,Vymery*
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Ceny jednotlivych poloziek musia obsahovat celkové naklady spojené s plnenim
predmetu obstaravania a Zmluvnych podmienok, t.j.: ndklady na pracu, préace
sulvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom
pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich
pouzivanie a idrzbu, vSetky drobné a pomocné prace (napr. spevnené plochy, leSenia,
Zeriavové a zavazacie drahy, montazne zariadenia), vykop a zabeténovanie zvislych
dopravnych znagiek trvalych ako i doéasnych znagiek vratane stipikov a ich
kompletného osadenia, naklady slvisiace so zriadenim, prevadzkou a odstranenim
recyklaénych centier, okrem zariadenia staveniska, drobné a pomocné materialy,
Stavebnotechnicky dozor a kontrolu Zhotovitela, dozor a kontrolu spravcov cudzich
zariadeni, strdzne sluzby pri pracach na objektoch inzinierskych sieti, materidly,
montaz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, ako aj vSetky vSeobecné rizika ,
zavazky, naklady na udrzbu v zaruénej dobe, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, dokoncenie, individudlne odskuSanie, komplexné skusky
technologického zariadenia, vSeobecné riziké a zaistenie bezpec€nosti prace, poziarnej
ochrany, povodrovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, spolupraca
a koordinacia so zhotovitelmi suvisiacich stavieb so stavbou na zaklade zmliv o
spolupraci a koordinacii v sulade s ustanoveniami Zmluvy, vratane zmluvne
stanovenymi zavézkami a zodpovednostou a povinnosti popisané v suvisiacich
zvazkoch, resp. zahrnuté v Zmluve. VSetky Ciastkové prace, ktoré nie si menovite
uvedené v popise prac danej polozky, ale st s danym popisom sivisiace a vyplyvajuce
z ponukovej dokumentacie a ktoré s nevyhnutné pre Uplné ukoncéenie prace, musia
byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je nepripustné predpokladat, Ze popis poloziek
neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta previest prace nizSej technickej , resp.
kvalitativnej Urovne, ako je pre dany ucel obvyklé. Ak uchadzac zisti, Ze na niektoré
prace nie je samostatna polozka, musi jej cenu zahrnat do cien suvisiacich poloziek.

Uché&dza¢ musi zohladnit vSetky poziadavky a povinnosti, ¢i uz vyslovne uvedené
alebo naznacené vo vSetkych €astiach zmluvnej dokumentacie a vhodne ich ocenit.
Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrfiovat vSetky priame a nepriame naklady
a naklady na rizika vSetkych druhov, ktoré nie su zo Zmluvy vynaté, v takej vyske ako
su potrebné pre
vystavbu a dokonéenie Diela v stlade so Zmluvou. Uchddza¢ musi ocenit vSetky
polozky, ktoré su uvedené vo Vykaze vymer oznaené na ocenenie v primeranej cene.
Ziadna &ast nakladu (materidl, stroje, mzdy atd.) tykajlca sa agregovanej polozky z
Vykazu vymer neméze byt zahrnutd (rozplynutd) v cenach inych agregovanych
poloziek z Vykazu vymer.

Jednotkové ceny a sadzby uvedené v Zmluve su v rdmci Lehoty vystavby pevné.

Jednotkové ceny a sadzby budd pouzité pre ocefiovanie skutoéne vykonanych prac
a pokial sU pouzitelné aj pre ocefiovanie Zmien. Stanovené ceny VSeobecnych
poloziek v procese obstaravania musia vychadzat zo zadania , Zmluvnych podmienok
a Zvazku 5, so zapocitanim vSetkych prac a sluzieb, materidlov a &innosti, ktoré su
pozadované v Dokumentacii na ponuku.

V cene mostnych objektov, pri ktorych sa pozaduje dlhodobé meranie uréené v TKP
, musia byt zahrnuté vSetky merania do ukonCenia stavby. V cene objektov
inzinierskych sieti musia byt zahrnuté vSetky potrebné merania, vytyenie trasy,
overenie smerovej a vySkovej polohy jestvujicich inZinierskych sieti sondaznymi
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jamami, potrebné skusky, odpojenie a zapojenie el. vedeni, vypinanie, zaistenie a
zapojenie vedenia, naklady na v8etky potrebné prace a sluzby, na potrebné vyluky
vSetkych inzinierskych sieti aj so zabezpecenim nahradnych zdrojov, poplatky spojené
s odpojenim sieti, konstrukcie povrchového oznacenia trasy (napr. oznacenia lomov
trasy tabulkami), a tiez vyhladavaci vodi¢ (podla PD), do ceny kablovych vedeni
zapocitat ochranné konstrukcie (vystrazna félia, ochranu doskami, tehlami), zriadenie
potrebnych prestupov do konstrukcii, uvedenie zariadenia do ¢innosti a pod. Ceny
musia zahfat’ vSetky potrebné technologické postupy a poziadavky spravcov sieti
uvedenych vo vyjadreniach.

V cene objektov musia byt zahrnuté i ndklady na zabezpec€enie Dokumentacie na
vykonanie prac v rozsahu a obsahu $pecifikovanom v TKP, vykonanie vSetkych
kontrol, funkénych skusok, aj skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav,
vykonanie vsSetkych ¢&innosti v savislosti s preberacim konanim, kolaudaciou a
uvedenim do prevadzky pre vSetky Casti stavby. Uchadza¢ zahrnie do prislusnych
poloziek poplatky za pouzitie verejného priestranstva.

Pripadné zmeny v postupe vystavby z pozicie Zhotovitela a s tym sivisiace zmeny
v dopravnom znaceni uchadzac zohladni zahrnutim v svojej cenovej ponuke.

VSetky ceny, sadzby a sumy sa uvadzaju v eurdch (€) zaokrahlené na dve
desatinné miesta. VSeobecné pokyny a popisy prac a materialov platia, aj ked nie su
zopakované alebo zhrnuté v Cenovej €asti. Dokumentécia na vykonanie prac (DVP)
sa vypracovava v zmysle TKP na dorieSenie detailov, ktoré nie su v DRS, ktoré sa daju
spresnit az po uréeni materidlov a vyrobkov, ktorych spresnenie je sucastou Ponuky
a nemaju vplyv na cenu Diela.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyziadat’ rozbor ( kalkulacie ) cien
Ponuky a jednotkovych cien a uchadzac je povinny ich poskytnut. Pre tvorbu
cien jednotlivych poloziek su zavazné pre uchadzaca pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP), - Metodicky pokyn MVRR SR. Je volne dostupny na
webovej stranke jeho spracovatela www.cenekon.sk/triednik.

4.40bjednavanie materialu
Zhotovitel pri objednavkach bude vychadzat z dokumentacie (DRS).

4.5Predlozenie cenovej ponuky
Uchadzac predlozi cenovl ponuku v zmysle pokynom verejného obstaravatela.

4.6 POKYNY NA ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY

4.6.1 Postup spracovania
Tato kapitola popisuje ako sa ma postupovat pri spracovani cenovej ponuky v digitalne;
verzii, ktord je spracovana programom Excel.

4.6.2 Popis polozZiek.

V popise poloziek su uvedené vSetky agregované polozky stavby s mnozstvami mernych
jednotiek prac kazdej polozky a mnozstvami pomocnych prac v kazdej agregovanej
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polozke celej stavby. Sluzi ako podklad na urcenie ceny jednotlivych agregovanych
poloziek.

4.6.3 Supis polozZiek.

V supise poloziek su uvedené vSetky (agregované) polozky. Sluzi na zadavanie cien
jednotlivych poloziek.

4.6.4 Oceneny supis polozZiek.
Oceneny suUpis poloziek slizi na vypocet ceny jednotlivych objektov stavby a rekapitulaciu
ceny celej stavby cenami poloziek uvedenymi v Supise poloziek.
Uchadzac¢ do neho nezasahuije.

4.6.5 Vseobecné polozky.
Su sucastou rekapitulacie stavby a su uvedené na samostatnom liste.

Zoznam vSeobecnych poloziek:

00010221 | Zmluvné poziadavky, poistenie, stavby a zariadeni
zhotovitela

poistenie stavby, podlfa pokynov investora

Prieskumné prace, geologicky prieskum, inziniersko-
2 | 00020111 geologicky a geotechnicky
geotechnicky prieskum pri stavbe, po odokryti zakladovej
Skary

Geodetické prace, vykonavané pred vystavbou, urcenie
3 |00030113 | priebehu nadzemného alebo podzemného existujuceho
aj planovaného vedenia

vytyCovanie exsistujucoch inZinierskych sieti, pri mostoch a
zastavkach a v trase

Geodetické prace, vykonavané v priebehu vystavby,
vyskové merania

4 geodetické prace zhotovitela, merania pocas vystavby,
porealizacné zameranie stavby

00030221

5 geometrické plany podla zadania investora, cela trasa,
vratane poplatkov

Projektové prace, stavebna cast’ (stavebné objekty

6 [00040221 |vratane ich technického vybavenia), naklady na
vypracovanie realizacnej dokumentacie

projekt DVP na upresriujuce detaily, ktoré nemaju vplyv na
cenu diela

plan povodriovych a zabezpecovacich prac zhotovitela
stavby, SO 201 a SO 202

Mesacné spravy postupu vystavby
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Dopracovanie planu BOZP v zmysle Nariadenia viady SR
€.396/2006 Z .z. "o minimalnich bezpecnostnich a
zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko" a jeho
odsuhlasenie

Projektové prace, stavebna cast’ (stavebné objekty
7 |00040222 |vratane ich technického vybavenia), naklady na
dokumentaciu skutocného zhotovenia stavby

dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby, mostny
zoSit, prevadzkové poriadky stavby, vyhotovenie podfa TP
019

prva hlavna prehliadka mosta, vykonanie a vyhodnotenie,
S0 201 a SO 202

Zariadenie staveniska, prevadzkové, kancelarie -
zhotovitela

zariadenie staveniska zhotovitela komplet, zriadenie,
prevadzka odstranenie, kancelaria, sklady, socialne
zariadenia, priestory pre zhotovitela

8 |00060111.1

Zariadenie staveniska, prevadzkové, kancelarie -
investora

zariadenie staveniska zhotovitela komplet, zriadenie,
prevadzka odstranenie, kanceldria, priestory pre
stavebného dozora

9 |00060111.2

Zariadenie staveniska, prevadzkové, oplotenie
staveniska

oplotenie staveniska, prevadzka pocas celej stavby a
odstranenie, naklady na straZenie, pri mostoch, 2x8
mesiacov

10 | 00060121

Zariadenie staveniska, prevadzkové, dopravné znacenie
po stavenisku

prenosné dopravné znacenie podla projektu PDZ,
aktualizacia projektu PDZ podla aktualnej situacie, sprava
a udrzba znacenia osadeného investorom pocas stavby,
odstranenie

00060124

11

12 reguldcia dopravy, zaskoleny pracovnici zhotovitela
13 informacna tabula stavby ( vzmysle stavebného zakona)

Vplyv pracovného prostredia, prevadzka investora a
vplyv prostredia

zazimovanie staveniska (v pripade prerusenia prac zimnym
obdobim)

14 | 0008011R

Vplyv uzemia, Uzemie so stazenymi vyrobnymi

15 | 00090223 podmienkami, ¢istenie komunikacii
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cistenie komunikacii od necistét z vystavby mosta, po¢as
celej doby trvania stavby

16 | 00100334 |Inzinierska ¢innost’, skusky a revizie, ostatné skusky

Skusky zhotovitela po¢as vystavby (pevnost betonu, odtrh
betdnu, skusky vo vyrobe ocelovej konstrukcie, skusky
unosnosti podloZia, skusky v prechodovej oblasti mosta,
skusky na vrstvdach vozovky), vratane vypracovania
elaboratu kvality stavby

4.6.6 Zhodnost cien
Cena rovnakych poloziek je rovnaké pre vSetky objekty celej stavby.

4.6.7 Ocenovanie ponuky

Ceny poloZiek sa uvedu len do prislugnych buniek stipca “Jednotkova cena” ako cena bez
DPH stipca, ktory je zvyrazneny Zltou farbou. Pri zadavani ceny sa pri tisicoch a mili6noch
nesmu zadavat ziadne oddelovacie znamienka (desatinné Ciarky alebo bodky) alebo
medzery.

4.6.8 Vypocet ceny

VSetky dalSie vypocty a rekapitulacie vykonava softwarovy program automaticky a preto
uchadzaci nesmu vpisovat, alebo inym spésobom zasahovat do ktorychkolvek inych asti
alebo &asti tabulky, okrem uvedeného ZItého stipca resp. buniek.

4.7SPOSOBY MERANIA VYMER

4.7.1 Meranie vymer

Pokial nie je v ZoD dohodnuty iny postup, vymery sa vypocitavaju ako netto hodnoty
z projektovej dokumentacie stavby bez pripocitania rezervy ztitulu zvacéSenia
objemu, straty na objeme, stlacenia (zhutnenia), odpadu alebo technologickych
postupov zhotovitela.

Meranie vymer stavebnych prac pre Ucely platby bude v sulade s postupom prijatym
v tejto preambule, projektovej dokumentacii a vykaze vymer podla poloziek tam
uvedenych, nehladiac na ziadne protichodné zvyklosti. Netto vymera alebo cena
prac ukoncenych na mieste sa vzdy zmeria, s vynimkou pripadov predpisanych inym
spOsobom.

4.7.2 Spravny pomer sadzieb a sum vo vztahu k stavbe

Uchadzac zaruci, Ze cena jeho ponuky a jednotkové sadzby su spravne vyvazené
a ze ziadna c¢ast supisu poloziek nie je ocenena vysokou cenou, ktora by mala za
nasledok niz8iu cenu v inej Casti. Obstaravatel si vyhradzuje pravo vyziadat rozbor
cien ponuky a jednotkovych sadzieb pred ich schvalenim, alebo po¢as vystavby.

4.7.3 Platba za inu metédu vykonania

Zhotovitel si nebude narokovat ziadne dalSie platby vo vztahu k akejkolvek metéde
realizacie, ktora méze byt popisand resp. navrhnuta v dokumentécii ponuky
stavebnych prac (zadani resp. sUtaznych podmienkach). Uvedené jednotkové
sadzby resp. ceny sa budu povazovat za platné pre akukolvek met6du realizacie.
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V Ziline 09/2019

Ing. Lukas Rolko
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4.8POUZITE SKRATKY
Vo vykaze vymer su pouzité nasledujuce skratky.
h. alebo hod. : hodina
mes : mesiac
ha : hektar
ks : kus
par : par
sub : stbor
kpl : komplet
m3 alebo m?3 : meter kubicky
m2 alebo m? : meter Stvorcovy
m alebo b.m. : bezny meter
¢. alebo &is. : Gislo
km : kilometer
I : liter
kg : kilogram
q : metricky cent = 100 kg
t : metrick& tona = 1.000 kg
(0] : priemer
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