PRILOHA é&.1

Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
na stavbu
I/18 Nizny Hrabovec — Petrovce n/Laborcom ,prelozka - aktualizacia DSP,
|. etapa - 1/18 a /74 Strazske - Petrovce n/Laborcom

1. Identifikaéné udaje

1.1. Stavba:
nazov : 1/18 Nizny Hrabovec — Petrovce n/Laborcom ,prelozka
-aktualizacia DSP I. etapa - 1/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
miesto (kraj, okres) : Kosicky, Michalovce, Humenné

1. 2 Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov : Slovenska sprava ciest Bratislava
Sidlo : MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
ICO : 000 033 28

Telefon : 055/ 7277 251

Fax : 055/ 7277 243

Kontaktna osoba :Ing. Peter Lazor

e-malil . peter.lazor@ssc.sk

2. Urcéenie dokumentacie

2.1 Predmet:
druh cesty : cesta |. triedy ¢.18 a €.74
funkéna trieda: Bl
kategoria : C 11,5/80,

2.2 Druh stavby:
stavebna Uprava: - prelozka cesty, rekonstrukcia

2.3 Ugel a ciele stavby:
Cielom dokumentacie je navrhnut preloZku cesty 1/18 al/74 ako obojsmernd dvojpruhovu
komunikaciu v kategorii C 11,5/80, technickych parametroch rieSenia  stavebnych uprav
a odvodnenia cesty 1/18, /74, ktoré zabezpecia bezpecnost a plynulost cestnej dopravy.

2.4 Umiestnenie stavby:
Usek cesty patri uz k projekéne spracovanym usekom. V roku 2014 bola spracovana dokumentécia
na stavebné povolenie na stavbu "I/18 NiZzny Hrabovec — Petrovce nad Laborcom, prelozka" v
kategorii C 11,5/80. Cesta 1/74 zacCina v krizovatke s 1/18 v meste Strazske. Od svojho zaciatku
pokra&uje v priamej prietahom mesta a nasledne na koniec V. Useku, ktory je situovany v tesne pre
odbockou do arealu motorestu.
Prelozka spracovana v stupni DSP - 1/18 Nizny Hrabovec — Petrovce nad Laborcom
1/18 (km 41,790 — km 57,510) — dizky 15,720 km a 1/74 Strazske — Brekov (km 0,000 — km 3,000) —
dizky 3,000 km — spolu dizky 18,720 km.

2.5 Rozsah stavby:

Prva etapa prelozky cesty 1/18 a 1/74 Strazske — Petrovce nad Laborcom zacina v extravilane
mesta Strazske. Zaciatok uUseku je v km 3,6 pbévodnej trasy prelozky cesty 1/18 a pokracuje po
jestvujucej komunikacii 1/18 do mimouroviiovej krizovatky MUK Strazske-centrum. V tomto Useku sa
cesta 1/18 zrekonStruuje na kategériu C 9,5/80,60 a napojenie areadlu Chemka Strazske pri
vle€Ckovom priecesti sa zrealizuje mimouroviiovou krizovatkou. Od mimouroviovej krizovatky
Strazske centrum komunikéacia /18 pokraCuje v navrhovanej kategérii C 11,5/80 aZ po koniec useku
km 15,7 v mimouroviiove] krizovatke Petrovce n/Laborcom. Trasovanie prelozky cesty 1/18 opusta
usek povodnej trasy v km 3,5 aZ 6,3 a je trasovana od MUK Strazske centrum pozdiz Zelezni¢nej
trate Michalovce — Strazske smerom na Petrovce n/Laborcom. Trasa prelozky cesty 1/18 v km 7,5
nahradzuje MUK Pusté Cemerné Uroviiovou prieseénou krizovatkou av nezmenenej trase
pokracuje az po koniec useku.



Prelozka cesty 1/74 ma zaciatok situovany v mimourovriovej krizovatke Strazske - centrum a je
situovana na celom Useku subezne so Zelezni¢nou tratou PreSov — Humenné a vyvara tak spolo¢ny
dopravny koridor cestnej a Zelezni€nej dopravy. PreloZka cesty 1/74 kriZzuje mimouroviovo jestvujucu
cestu /18 do mesta Strazske mostnym objektom. Mimouroviiova krizovatka Strazske s mostnym
objektom na ceste 1/74 nad okruznou krizovatkou, ktora je na urovni terénu, je situovana medzi
jestvujicou cestou s priecestim a Zelezni¢nou stanicou. Situovanie mimourovriovej krizovatky mimo
krizenia s jestvujucou cestou 1/18 je kvoli zabezpeleniu €o mozno najvacsej vzdialenosti pre Cakanie
vozidiel pre Zelezniénym priecestim. V pripade situovania okruznej krizovatky pred Zelezniénym
priecestim je mozné riziko zahltenia okruznej krizovatky Cakajucimi vozidlami pred priecestim. Okruzna
krizovatka ma 7 ramien. Rampy z prelozky cesty 1/74 do okruznej krizovatky zabezpecuju napojenie
prelozky cesty 1/74 na jestvujuci komunikacny systém. Situovanie okruznej krizovatky s krizenim
prelozky cesty 1/74 nad okruznou krizovatkou si nevyzaduje zasah do jestvujucich komunikacii
a nevyzaduje si zasah do obytnej zastavby mesta Strazske. Z okruznej krizovatky je napojena
jestvujuca cesta 1/18 smerom do mesta Strazske a smerom na Chemko Strazske. Z krizovatky
Strazske-centrum pokracuje prelozka cesty severnym smerom subezne so Zelezni¢nou tratou PreSov
— Humenné, v km 2,8 je napojena na jestvujucu cestu mimouroviiovej krizovatke Brekov.

2.6 Orientaéné charakteristiky izemia:

Zaujmové Uzemi sa nachadza v regiéne Zemplin, v prevaznej miere okresu Michalovce . Cesta 1/18
je sucastou cestnej siete SR v smere zapad-vychod so zaciatkom na hraniénom priechode SR/CR pri
Makove a prechadza cez Zilinu —Poprad—Pre$ov—Vranov n/Toplou Michalovce, kde sa napdja na
cestu . triedy c¢.19 cestu medzinarodného vyznamu E50. Cesta je sucastou zakladného
komunika¢ného systému a spaja okresné mesta o obce vychodného Slovenska.

Sucasna cesta 1/18 prechadza centralnou ¢astou mesta Strazske a prietahom obci v smere na
Michalovce, ktora nevyhovuje svojimi parametrami a negativne vplyva na Zivotné prostredie v centre
mesta a jednotlivych obci.

3. Podklady a udaje
3.1 Predchadzajiuce dokumentacie stavby a ostatné podklady:

- DSP - 2014 spracovatel AMBERG. Engineering Slovakia s.r.o.
dokumentacia bude poskytnuta vo formate pdf pre ocenenie zakazky a vitaznému uchadzacovi
bude ako podklad k aktualizacii DSP poskytnuta vo formate dwg.

3.2. Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy a
ostatnych dotknutych organizacii

- Rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby ¢.2010/00673 z 10/2010 - Uzemné rozhodnutie

3.3 Dopravno - inzinierske udaje
- odkaz na dostupné zdroje - vysledky celo&tatneho scitania dopravy z roku 2015

4. Poziadavky

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie:

VSetky stupne projektovej dokumentacie musia byt spracované podla poZiadaviek na spracovanie
dokumentacie stavby - priloha ¢.2 Technickych podmienok —TP 01(TP 03/2006), vydanych MDPaT SR
Sekciou dopravnej infrastruktury v decembri 2006, pristupné na www.ssc.sk.

a) obsah dokumentacie
o Obsah dokumentacie je dany prilohou €.8 TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006),

e overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zakona &.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii
v zneni zakonov ¢&. 423/2003 Z.z., ¢.346/2007 Z.z. a ¢.600/2008 Z.z.,

e zapracovanie vSetkych opodstatnenych poziadaviek a podmienok zrozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk ziskanych pocas projektovania,

o rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby,

o vSetky prilohy jednotlivych €asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spésobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov,


http://www.ssc.sk/

4.2 Naroky na dokumentaciu:
a) navrhnutie kompenzacénych a eliminaénych opatreni za ucelom znizenia vplyvu stavby na zivotné
prostredie

b) stavbu navrhnut tak , aby sa minimalizovali naroky na zaber pozemkov a optimalizovali pre spravcu
cesty aspravcov vyvolanych investicii taktiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich Casti
dotknutych pozemkov

c) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukoncéeni vSetky
dotknuté pozemky spristupnili.

d) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods. 13 zakona ¢.135/1961 zb. a odsuhlasit’ s
objednavatelom

e) vykonat statické posudenie novonavrhovanych priepustov, mostov, chraniciek a pod.

f) posudit stabilitu cestného telesa

g) rieSenie vplyvu stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody
h) navrh opatreni, vyplyvajucich z aktualizacie

i) geometricky plan vypracovat na trvaly a do¢asny zaber v pripade ze navrhované rieSenie bude nad
ramec zaberu pozemkov poévodnej dokumentacie v programe Microstation v7 alebo v8,
s moznostou pre import do informaéného systému ESID systém.

j) spracovat oznamenie ozmene navrhovanej Cinnosti podla zakona ¢€.24/2006 Z.z priloha 8a,
zabezpedit stanovisko uradu zivotného prostredia k NATURA 2000.

k) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov

I) rieSit pristupové cesty na stavenisko , resp. Upravy existujucich ciest , ktoré sa vyuzivaju pocCas
vystavby , vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

m) navrhnut’ etapy realizacie a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na
existujucich cestach

n) rieSit umiestnenie prebytocného a nevhodného zemného materialu , skladky humusu, stavebné dvory
vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

0) odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov - bude sucastou sprievodnych sprav jednotlivych
objektov PD

p) navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV)

g) popisat obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
(vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy)

r) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi ur€eného operatu a
pozemnoknizného katastra ( pravny stav )

4.3. Poziadavky na zabezpecéenie doplnujucich prieskumov a merani:
¢ Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin rasticich mimo lesa

4.4 Nalezitosti dokumentacie

» zakladné nalezitosti podla prilohy ¢.8, TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006)

Objednavatel v ramci DSP poZaduje vypracovanie : Orientaéného rozpo¢tu a Rozpoctu verejnej prace
(Rozpis investiénych a neinvestiénych nakladov stavby — podla prilohy €. 2) , ktory bude sucéastou
orientaéného rozpoctu stavby.

Dokumentacia na stavebné povolenie bude dodana v pevnych obaloch

4.5 Spoésoby a lehoty prerokovania:

e odsuhlasenie navrhu celkového rieSenia rekonStrukcie cesty, krizovatiek ako aj smerového
a vySkového vedenia trasy cesty

e odsuhlasenie objektovej skladby a navrhu objektov s objednavatelom

e vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za U€asti objednavatela z dévodu ur€enia ich
rozsahu podfla §18 odst.13 zakona €. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov



e prerokovanie DSP, v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami
vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby
s naslednym zapracovanim opodstatnenych poZiadaviek a pripomienok

e odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane vyjadrenia resp.
stanoviska o ich budicom prevzati do spravy a majetku podfa platnej legislativy - dolozené pisomnym
stanoviskom na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejme, Ze s predloZzenym rieSenim suhlasia
a nevyzaduju opatovné predlozenie projektovej dokumentacie,

e odsuhlasenie majetkovej hranice a do€asnych zaberov s objednavatefom

e opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené v priebehu
spracovania sa zapracuju do dokumentacie

e odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia stupen DSP s prislusnym Dopravnym inSpektoratom PZ a
zabezpelenie dokladu o uréeni dopravného znacenia prisluSnym cestnym spravnym organom

e dokumentaciu na stavebné povolenie predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam
4 tyzdne pred terminom dodania na dobu 14 dni v dvoch vyhotoveniach
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poZiadavky na doplinenie,
ktoré, spracovatel dopracuje v €o najkratSom Case

e Vpripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie,
ktoré spracovatel dopracuje v €o najkratSom case, bez zmeny terminu dodania dohodnutom
v zmluve.

o v3etky stupne projektovej dokumentacie zhotovitel prerokuje na zavere€nom prerokovani

e na vSetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela

e pozaduje sa ucCast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel
k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie:
e druh reprografickej metody - neuréuje sa,
« digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,
» odovzdanie kompletnej DSP v digitalnej forme v zmysle TP 009 SSC Bratislava/Digitalna
dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — €ast’ 1 — PoZiadavky na tvorbu a preberanie,
+ zhotovenie DSP podra Technickych podmienok TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006),
4.7 Pocet vytlackov dokumentacie:

e dokumentacia na stavebné povolenie DSP v tlacenej forme 6 vyhotoveni
e dokumentéacia na stavebné povolenie DSP v digitalnej forme dwg,dgn,pdf 2 vyhotovenia

Navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti pre dokumentaciu DSP :

- prehladna situacia 5 vyhotoveni
- koordinaéné vykresy 5 vyhotoveni
- sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotovenia
- situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

e pre uCely prieskumov si vstupy na pozemky zabezpedi zhotovitel

e odporuca sa osobna obhliadka stavby pred podanim cenovej ponuky za spoluti¢asti obstaravatela.

+ zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitefmi samostatne spracuvanych prieskumov a
podkladov,

+ predlozZit Easovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelskej
dokumentacie do 30 dni od podpisu zmluvy a informovanie SSC IVSC KosSice v mesacénych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP

Ing. Lazor Peter , C.tel. 056 / 6425536



