PRILOHA ¢

PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP), KTORA VYHOVUJE POZIADAVKAM DOKUMNETACIE NA
PONUKU (DP)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
* Nazov: 1/18 — 389 A Poprad most
» miesto (kraj, okres): PreSovsky, Poprad
« katastralne uzemie: Poprad
1.2 Stavebnik
* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investiéna vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. ¢€. 4, 040 01 Kosice
* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

« druh cesty: cesta l. triedy ¢. 18

» navrhova kategodria : Mz 11,5/50

« dalSie charakteristiky: dizka premostenia 12,0 m
pocet poli 1
Sikmost’ P 82°
stavebna vyska 0,8m
konstrukcia mosta tram doskovy prosty z prefabrikatov typu

VLOSSAK

dizky 13,40 m, prierez 96/63 cm,
pocet 13,0 ks

2.2 Druh stavby
« stavebna Uprava: prestavba mosta

2.3 Uéel a ciele stavby
Cesta 1/18 bola zriadend v roku 1946 ako jedna zo 16 pdvodnych ciest I. triedy na Slovensku. Je to
cesta |. triedy v trase Zilina - Ruzomberok - Poprad - PreSov - Michalovce. Jej celkova dizka je 304
km. Most 1/18 — 389 A premostuje inundaény otvor v trase komunikacie, bol postaveny roku 1973.
V suc&asnosti je v nevyhovujucom stavebno - technickom stave. Po poslednej prehliadke mosta 2016,
bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako velmi zly (VI).
Ciefom prestavby mosta 1/18 - 392, podla plathych STN a EU noriem, je zabezpe&enie bezpelnosti
cestnej premavky na tomto délezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby
Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu I/18 — 389 A, na ceste 1/18 cez inundacné uzemie
v intravilane mesta Poprad. Kilometrovnikové stani¢enie 604,08 km

2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Poskodenie mostnej konstrukcie je detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.
Predpokladana prestavba mosta pozostava z:
Predpokladany minimalny rozsah prac
* sanacie spodnej stavby
* vymeny nosnej konstrukcie
* vymeny mostného zvrsku vratane mostnych zaverov
¢ vymeny lozisk
« vystavby chodnikov na moste,
« vyrieSit odvodnenie mosta a cesty 1/18,
* Uprava inundaéného kanala — v pripade potreby
« zachovanie prejazdu po cyklistickej komunikacii pod mostom
» vymeny bezpeénostného zariadenia,
« rekonstrukcia cesty 1/18 o di. cca 150 m
¢ prelozka plynu
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¢ pripadne iné objekty

2.6 Orientacné charakteristiky izemia
Na ceste 1/18, v katastri mesta Poprad

3. PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady: neboli spracované

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

a) obsah dokumentacie

- obsah dokumentacie je dany prilohami ¢.10 a 11 TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest,
overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zakona ¢.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v zneni zakonov €. 423/2003 Z .z., €.346/2007 Z .z. a €.600/2008 Z .z.,

- zapracovanie vSetkych opodstatnenych poZiadaviek a podmienok z rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk ziskanych pocas projektovania,

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby.

- v8etky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentécie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentéaciu
a) navrhnutie kompenzacnych a eliminaénych opatreni za u€elom znizenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie
b) minimalizovat do¢asné zabery
c) stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich €asti dotknutych pozemkov
d) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukon€eni vietky
dotknuté pozemky spristupnili
e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, 0ds.13. zak.¢.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatelom
f) optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu
g) mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zakonom ¢&. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotnictve
h) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;
i) zabezpedit prieskumy a posudenia;
j) riesit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuZivaju po¢as
vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami
k) navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie preméavky na existujucich
cestach
) rieSit umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu, vratane
prerokovania s dotknutymi organizaciami
m) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov, uréenie skladky
n) navrhnat harmonogram organizacie vystavby (POV)
0) popisat obmedzujuce, alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu  vystavby
(vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy)
p) polohu a rozsah v8etkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
pozemnokniZzného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do koépie z katastralnej mapy
q) vykonat staticky vypocet, mosta, murov, chraniciek, a pod.
r) posudit’ stability ndsypovych a zarezovych svahov
s) rieSenie stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody
t) stanovenie zatazitelnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012
,Zatazitelnost mostov*
u) vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia vlady SR €.396/2006
V) v pripade potreby rieSit obchadzkovu trasu cesty 1/15
w) dokladova ¢ast DSP (DP) bude obsahovat okrem inych vyjadreni a stanovisk aj:
« Vyhlasenie k izemiam NATURA 2000 od SOP SR Banska Bystrica
e Stanovisko ¢i sa navrhovana ¢innost’ bude posudzovat podla zakona ¢&. 24/2006 Z. z. od
OU Stropkov, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
X) v pripade potreby, vypracovanie dokumentacie na trvalé a do¢asné vynatie pddy z PPF
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4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani
* inziniersko - geologicky prieskum — 22 bm vrtov (pre ucely ocenenia)
* inventarizacia a spolo€enské ohodnotenie biotopov eurépskeho a narodného vyznamu
« vplyv stavby na Zivotné prostredie
» uhradené budu len skuto&ne vykonané prace

4.4 Nalezitosti dokumentacie
» zakladné nalezitosti podla prilohy ¢.8, 10 a 11 TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest
* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych Casti:
zvazok ¢.4 — Cenova Cast
zvazok €.5 — Dokumentécia na realizaciu stavby

Zvazok ¢€.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.

Pozadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Rekapitulacia stavby po Castiach (objekty)
- Supis agregovanych poloziek
- Supis agregovanych poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)

Podrobnost ¢lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP+ 8TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

V suprave €.1, ¢.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objednavatela®“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitef
s objednavatelom.

Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

« vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dévodu ur€enia
ich rozsahu podla zakona €. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov

* prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby s
naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok

* odsuhlasenie majetkovej hranice a doCasnych zaberov s objednavatelom — podmienka pre
spracovanie grafického podkladu

« odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy

* predloZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zdkona &.124/2006
Z. z. 0 bezpeC€nosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej Casti

* odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prislusnym Dopravnym indpektoratom PZ a doloZenie
rozhodnutia o ur€eni dopravného znacenia prisluSnym cestnym spravnym organom,

» kompletnu dokumentéaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyzdhov
pred terminom dodania dokumentacie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach.
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na dopinenie,
ktoré spracovatel dopracuje v ¢o v najkratSom Case.

* projektovi dokumentéaciu zhotovitel prerokuje na zavere€nom prerokovani

* na v3etky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela

 zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude doloZzené na ich
hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predloZzenym rieSenim suhlasia bez pripomienok, ktoré
by vyZadovali opatovné predloZenie projektovej dokumentéacie

» poZaduje sa ucast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel
k tomu vyzve
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4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metédy - neur€uje sa

« digitélne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate

» odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) SSC
Bratislava/Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — ¢ast 1 — PozZiadavky na tvorbu
a preberanie

* zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 019 ( 03/2006 ) Dokumentacia stavieb ciest,
priloha €.2 - Poziadavky na spracovanie dokumentéacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov
» kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlacenej forme 10 vyhotoveni
» kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti pre dokumentaciu DSP a DP:

- sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- koordinacny vykres 5 vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky
* predlozit ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelske;j
dokumentacie do 30 dni od podpisu objednavky a informovanie SSC IVSC Kosice v mesanych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP)
« zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spracivanych prieskumov a
podkladov
* vstupy na pozemky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

Vypracoval : Ing. Magdova , tel. €. 055/7277 232
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