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Podklady a požiadavky na vypracovanie 
dokumentácie na ponuku(DP/DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné 

povolenie (DSP) na projekt: 
 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy TT a NR kraji I. etapa 
- II/51 Golianovo - Vráble 

 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
1.1 Stavba  
 
• názov projektu: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I etapa, 

I/51 Golianovo – Vráble 

 názov zákazky:  I/51 Golianovo – Vráble 
 

• miesto (kraj, okres, ):  Nitriansky, Nitra 
 
• katastrálne územie:  I/51 extravilán 
 
 
1.2 Stavebník 
 
• názov, adresa:             Slovenská správa ciest  
    Investičná výstavba s správa ciest 
               Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
 
• nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 
 
 
2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
 
2.1 Predmet  
 
• cesta I/51   6,317 km  

• Šírkoví usporiadanie  šírka jazdných pruhov   2 x 3,25 m – 4,75 m 

 šírka spevnenej krajnice      2 x 0,5 m 
 šírka nespevnenej krajnice   2 x 0,5 m   
 
2.2 Druh stavby  
 

 stavebná úprava:  modernizácia 

 druh cesty:  I/51 

 navrhovaná kategória C 9,5/80 
 
2.3 Účel a ciele stavby  
Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/51 a to stavebnými úpravami – rekonštrukciou daného  
úseku, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu  
opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, z dôvodu sanácií rozširovania 
pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia   
Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia  v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť 
dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva. 
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2.4 Umiestnenie stavby  
 Cesta I/51 je súčasťou nadregionálneho významu cestného spojenia západ – stred, ktorá začína na 
hraničnom priechode pri Holíči a končí  v okrese Zvolen vyústením na R1. 
Začiatok riešeného úseku sa nachádza na ceste I. triedy č. 51 za križovatkou s III/1643 v km 187,150 a 

končí na začiatku mesta Vráble v km 193,465. Celková dĺžka riešeného úseku je 6,315 km. Navrhovaná 

stavba je situovaná v extraviláne a v jej trase sú situované úrovňové križovatky v počte 6, mostné objekty a  

priepusty v počte 4+4 a zástavky hromadnej dopravy. 

 
2.5 Predpokladaný rozsah stavby:  
Predmetom tejto súťaže je vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DP/DRS) s náležitosťami 
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) 

 
2.5.1 Základné údaje o stavbe 
Kraj / okres : Nitriansky / Nitra 
Cesta I/51  : 6,317 km  
Šírkoví usporiadanie  : šírka jazdných pruhov   2 x 3,25 m – 4,75 m 
  šírka spevnenej krajnice      2 x 0,5 m 
  šírka nespevnenej krajnice   2 x 0,5 m   
Povrch vozovky : vykazuje opotrebenie 
Mosty  : km 187,704;  dĺžky 2,50 m;  STS – uspokojivý 
 : km 189,976;  dĺžky 4,00 m;  STS – uspokojivý 
 : km 191,720;  dĺžky 2,50 m;  STS – dobrý 
 : km 193,300;  dĺžky 16,60 m;  STS – uspokojivý 
Priepusty : km 190,580;  dĺžky 8,00 m   
  km 190,730;  dĺžky 7,80 m 
  km 192,080;  dĺžky 7,50 m 
  km 193,200;  dĺžky 8,00 m  
Križovatky úrovňové : km 190,747; priesečná (I/51, MK, III/1647)  obec Klasov 
  km 192,334; styková  (I/51, MK)     
  km 192,702; styková (I/51, MK)   
  km 192,963; styková (I/51, MK)   
  km 193,050; styková (I/51, MK)   
  km 193,260; styková (I/51,  III/1650)   mesto Vráble  
Zvislé dopravné značky : zväčšeného rozmeru 

celkom 79 z toho 41 v smere staničenia a 38 proti smeru    
staničenia  

Vodorovné dopravné značenie : realizované nástrekom v reflexnej úprave  
  hodnota koeficientu retroreflexie – znižená 
Cyklistické trasy : sa v danom úseku nenachádzajú. 
Protihlukové a bezpečnostné bariéry  : sa nenachádzajú. 
 
 
2.5.2 Požadovaný rozsah prác 

 Opatrenia cestná komunikácia 
Úprava kategórie komunikácie (šírkového usporiadania) – rozšírenie jazdných pruhov a spevnenej a 
nespevnenej krajnice na požadované hodnoty v zmysle STN 736101 a STN 736110 na kategóriu C 9,5/80 
v rozsahu cestného pozemku, ak je to možné prípadne s vybudovaním oporných/zárubných múrikov. 
V ostatných prípadoch sa kategória prispôsobí maximálne dosiahnuteľnej kategórie cesty.  
 

Úprava povrchu komunikácie – odstránenie závad drsnosti a nerovnosti povrchu a tiež odstránenie 
porúch krytu vozovky odfrézovaním asfaltovej vrstvy, výmena krytu vozovky.  
Úprava krajníc zrezaním a dosypaním na predpísanú šírku, spevnenie krajníc na celom úseku. 
 
Rekonštrukcia bude navrhnutá v rámci cestného telesa tak, aby bol maximálne využitý vybúraný 
materiál v mieste stavby, minimalizovaný odvoz vybúraného materiálu, minimalizovaný dočasný 
záber, náklady a dĺžka trvania rekonštrukcie. Úpravy a rekonštrukcie súvisiacich vozoviek vyvolaných 
nielen úpravou nivelety hlavnej trasy, ale s osobitným zreteľom na bezpečnosť všetkých účastníkov 
premávky (chodci). 

. 
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 Rekonštrukcia a modernizácia križovatiek 
Vybudovať odbočovacie pruhy (ľavé odbočenie do obce). križovatky s cestami III. triedy. 
-  km 190,747; priesečná (I/51, MK, III/1647)  obec Klasov 
Nevhodne riešené vjazdy na komunikáciu – v súvislosti s vjazdmi z poľných a lesných ciest a z 
obslužných dopravných zariadení.  
Zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou. Doplnenie a výmena zvislých a 
vodorovných dopravných značiek v križovatkách - v súvislosti s jednoznačným riešením prednosti v 
jazde v križovatke, zlepšenie orientácie vodičov v križovatke komplexnou výmenou a doplnením 
nového informačného zvislého značenia s grafikou a písmom podľa Technickej normalizačnej 
informácie TNI 01 8020 z februára 2016 a pripravovanej novely STN 018020 Dopravné značky na 
pozemných komunikáciách.  

 

Prípadné zmeny organizácie dopravy v križovatkách je potrebné prerokovať s cestným správnym 
orgánom a príslušným OR PZ ODI.  

 
 

 Prvky pasívnej bezpečnosti (tlmiče nárazu, EA koncovky, zvodidlá, nosiče ZDZ)  
Doplniť záchytné zariadenia  (oceľové zvodidlá,  tlmiče nárazu,  cestné  zábradlia,  mostné    
zábradlia) 
Doplniť vodiace zariadenia (smerové  stĺpiky, smerové stĺpiky na zvodidlá,  zvodidlové  
odrazky) 

 

 Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci  
Spomalenie dopravy na vjazde do obce  

Priechody pre chodcov  
 

 Bezpečnejšie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty  
Smerové vedenie – zvýraznenie smerového vedenia cesty – v exponovaných úsekoch ciest  navrhnúť 
použitie celoreflexných smerových stĺpikov, zvodidlových odraziek, odrazkových bielo-bielych trvalých 
dopravných gombíkov, fluorescenčných dopravných zariadení na označenie smerových oblúkov a 
prekážok v súbehu s cestou.  

 

 Rekonštrukcia a modernizácia mostných objektov 
Rekonštrukcia mostov a priepustov v trase rekonštruovaného úseku cesty I/51: 
- asfaltové vrstvy, rímsy, bezpečnostné zariadenia, odvodnenie mosta  v prípade potreby, oprava 

prechodových oblastí vrátane mostných dilatácií, osadenie snímačov teploty a hlásičov poľadovice 

navrhnúť pre mosty nad vodným tokom, doplnenie ochranných zvodidiel, spevniť svahy a upraviť 

okolie mosta,. Prípadne stanoviť predbežný návrh spôsobu rekonštrukcie.  
 

 Opatrenia priepusty 
rekonštruovať priepusty, opraviť rímsy, čelá, doplnenie ochranných zvodidiel, opraviť spevnené 
plochy na vtoku a výtoku priepustu, doplniť mreže, bezpečnostné zariadení. 

 

 Dopravné značenia 
Doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek.  

 

 Cestná zeleň 
Ošetrenie / orezanie / prípadné odstránenie drevín resp. náletových drevín zabraňujúcich výhľadu 
a bezpečnosti cestnej premávky. 

 

 Odvodnenie 
prečistenie, prehĺbenie, resp. výmena betónových tvárnic v  priekopách 

 
 Informačné systémy 

automatický sčítač dopravy (ASD) 

cestné meteorologické zariadenie (CMZ) 

 

 Vyvolané úpravy  inž. sietí 
ak dôjde ku kolízii navrhnutého riešenia s vedením existujúcich inž. sietí, bude prednostne navrhnuté 
také riešenie, ktoré nebude vyžadovať preložku inž. siete, ale iba jej ochranu v jestvujúcej trase   
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2.6 Orientačné charakteristiky územia  

Z hľadiska členitosti územia ide o územie rovinaté s minimálnym prevýšením. Územie na ktorom sú 
trasy komunikácií sa v súčasnosti využíva zväčša pre poľnohospodárske účely.  

 
3  PODKLADY A ÚDAJE  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:   

 

•  Správa o vykonaní cestnej bezpečnostnej inšpekcie, vypracovaná Ústavom súdneho inžinierstva 
Žilinskej univerzity – 03/2017 – sú súčasťou SP 

•  Správa k posúdeniu vodorovného a zvislého dopravného značenia, vypracovaná Výskumným 
ústavom dopravným Žilina – 01/2017 - sú súčasťou SP 

•  Výsledky meraní únosnosti – 11/2017, vypracovala SSC Bratislava 
Meranie a hodnotenie únosnosti bolo vykonané v zmysle technického predpisu TP031 – sú súčasťou 
SP 

 
•  Zjednodušená projektová dokumentácia, vypracovaná Žilinskou univerzitou, Stavebná fakulta, 

Katedra cestného staviteľstva - 04/2017 
 

•  CBA – analýza nákladov a výnosov - 02/2017 
 

Dokumentácie a podklady budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi. 
 

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: neboli zabezpečené 
 
3.3   Dopravno - inžinierske údaje 

 Celoštátne sčítanie dopravy r. 2015 – dostupné na www.ssc.sk/technické predpisy 

 TP SSC a TKP SSC - sú dostupné na stránke www.ssc.sk/technické predpisy , TRP vydané MDPaT 
SR na stránke www.mindop.sk 

 komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít a rizík cestnej siete 

- 02/2017 

 údaje z cestnej databanky  

 požiadavky na automatický sčítač dopravy  

 požiadavky na cestné meteorologické zariadenie 

 
Podklady, ktoré sú dostupné na stránke SSC / resp. budú na žiadosť poskytnuté vybranému spracovateľovi : 
 
4 POŽIADAVKY  
 
4.1   Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie 

Technickými podmienkami MDPT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006. „Dokumentácia 
stavieb ciest“ (ďalej len TP 03/2006)  

● obsah dokumentácie 

      Obsah dokumentácie  je daný Technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, 
a to prílohami: 

č. 8 –  základné náležitosti pre dokumentáciu na stavebné povolenie(DSP) 
    č. 10, -  základné náležitosti pre dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) 
 ć. 11 – základné náležitosti dokumentácie na ponuku (DP) 

 ● riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy alebo ekvivalentné  
príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak 
aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

 ●  všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou  
v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov. 

http://www.ssc.sk/technické
http://www.ssc.sk/technické
http://www.mindop.sk/
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 Začlenenie  rekonštrukcie stavby do krajiny je potrebné navrhnúť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o 
životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona 
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení  neskorších predpisov tak, aby sa nepriaznivý 
vplyv stavby na životné prostredia minimalizoval. 

 - objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu 
obstarávania, 

 
4.2 Nároky na dokumentáciu  

a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné 

prostredie            

b) stavebné úpravy navrhnúť tak, aby stavba bola na cestnom pozemku  

c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté 

pozemky sprístupnili 

d) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č.135/1961 Z. z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a odsúhlasiť s objednávateľom  

e) návrh opatrení, vyplývajúcich z prieskumov 

f) riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody 

g) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, 

vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami  

h) navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, vybúraného materiálu, 

stavebné dvory, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,  

i) odpadové hospodárstvo – kategorizácia odpadov, bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých 

stupňov PD 

j) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem  a predpisov 

k) navrhnúť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách, 

l) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) osobou oprávnenou v zmysle platnej 

legislatívy 

m) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV) 

n) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 

(obmedzenia a regulácie dopravy), 

o) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu 

a pozemnoknižného katastra  právny stav), a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy;   
p) vypracovať prílohu č. 8a Vplyv stavby na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., zabezpečiť stanovisko OÚ 

ŽP a vyhlásenie ŠOP k NATURA 2000  

 
 
4.3 Náležitosti dokumentácie 
 
Základné náležitosti dokumentácie spracovať podľa prílohy č, 8, 10  TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest 
 
• objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

 Zväzok č. 3 - TKP 
zväzok č.4 – Cenová časť 

 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami DSP 
 
Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloha nového „Popisovníka“. 
 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Preambula 
- Rekapitulácia stavby, súpis prác, časti stavby (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 
- Ocenený súpis prác (v dvoch vyhotoveniach pre obstarávateľa) 
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V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“. Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte 
EXCEL/OFERTA, ktorý vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí 
zhotoviteľ s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch.  

Zväzok č. 5 -  Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné 
povolenie (DSP)  

      Podrobnejšie je rozsah dokumentácií uvedený v prílohe č. 2 k časti B 1 Základné náležitosti ... 
 
4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
 

 odsúhlasenie objektovej  skladby stavby s objednávateľom,  

 odsúhlasenie smerového vedenia trasy cesty a návrhu križovatiek s objednávateľom,  

 odsúhlasenie návrhu úprav mostných objektov s objednávateľom, 

 vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií aj predstaviteľmi obcí za účasti objednávateľa z 

dôvodu určenia ich rozsahu podľa §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o  pozemných 

komunikáciách - cestný zákon, v znení neskorších  zmien a doplnkov,  

 odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov, doložené písomným stanoviskom 

na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia a  nevyžadujú 

opätovné predloženie projektovej dokumentácie (vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do 

správy a majetku podľa vlastnej legislatívy), 

 zakreslenie jednotlivých sietí s overením správcu do situácie stavby – bude tvoriť prílohu sprievodnej 

správy DP/DRS s náležitosťami DSP v sade č.1,2   

 odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom,  

 odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným ODI PZ a doloženie dokladu o určení 

dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom, 

 opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu 

spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,  

 projektovú dokumentáciu DP/DRS s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkovaniu v zmysle ZoD, podľa bodu 4.1. 

 na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 

 v prípade neúplnosti objednávateľ  písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, 

ktoré spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase, ktorý neovplyvní zmluvný termín dodania 

dokumentácie 

 požaduje sa účasť zhotoviteľa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich                 

       s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ         

      k tomu vyzve. 

 koncept  PD zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní 

 
4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
 

 druh reprografickej metódy - neurčuje sa, dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch. 

 digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  

 odovzdanie kompletnej  DP/DRS s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v 

digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna  

 dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie, (formát 
dgn., dwg., pdf  textové správy vo formáte doc.  xls.) 

 zhotovenie DP/DRS s náležitosťami DSP podľa Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia 

stavieb ciest, príloha č.2 
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4.7 Počet výtlačkov  

 

DP/DRS s náležitosťami DSP v tlačenej forme    12 vyhotovení 

DP/DRS s náležitosťami DSP v digitálnej forme    6 vyhotovenia 

(2x v dgn. alebo dwg. a 4 x v pdf.) 

 

navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DRS s náležitosťami DSP 

Sprievodná správa       5 vyhotovení 

Prehľadná situácia stavby      5 vyhotovení 

Situácia na podklade katastrálnej mapy     5 vyhotovení 

výkresy dopravného značenia trvalého      6 vyhotovení  

dopravného značenia prenosného     6 vyhotovenia   

 

 
O prípadné ďalšie vyhotovenia dokumentácie alebo jej častí bude požiadané dodatočne objednávkou         
za osobitnú úhradu (podľa spracovateľom predloženého cenníka reprografických prác, ktorý bude tvoriť 
súčasť zmluvy o dielo) 

Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xls, grafickú časť vo 
formáte dwg, dgn, + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch.  

 
 

4.8 Ostatné požiadavky  

 predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej      

      dokumentácie do 21 dní od účinnosti zmluvy o dielo  

 informovanie SSC IVSC Bratislava v mesačných intervaloch o zrealizovaných prácach na danej 

dokumentácii 

 pre účely prieskumných prác a geodetických prác si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ, 

 odporúča sa osobná obhliadka trasy stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti 

      verejného obstarávateľa 

 pre účely ocenenia /špecifikácie ceny/  OFM,  je nutné uvažovať s nákladmi na tlač OFM 

 


