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ZÁKAZKA s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
(služby)

VÝZVA  NA SÚŤAŽ
na zákazku:


I/54 Moravské Lieskové - most 107,PD 
(vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vytyčovacie práce (VP), autorský dozor (AD))


V Žiline, 07.06.2018
                                                                                 ............................................
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	Vedúci oddelenia verejného obstarávania


	
     	.......................................      
								 Mgr. Adela Šimúnová
							Oddelenie verejného obstarávania


Výzvu odporúča :
	                .................................................
             Ing. Lališ Stanislav  
Námestník úseku investičnej prípravy


 			.................................................

      Ing. Zuzana Vojteková  
Úseku investičnej prípravy




Výzvu schválil :
  	                ....................................................
	             		PhDr. Ivan Brečka
                                                                            				Riaditeľ IVSC	Žilina
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Výzva na súťaž 

Výzva na súťaž (ďalej len „výzva“) sa zadáva pre:
	X
	zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“

	|_|
	zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

	|_|
	iné: .............................................................................................................



Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní: 
	Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?
	ÁNO|_|
	NIE X






A.1  POKYNY PRE ZÁUJEMCOV

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

	Obchodné meno / Názov
	Slovenská správa ciest

	Poštová adresa
	Miletičova 19

	Mesto
	Bratislava

	PSČ
	826 19

	IČO
	00003328

	Kontaktná osoba
	Ing. Vladimír Kasaj 
Ing. Zuzana Vojteková

	Kontaktná adresa
	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

	tel. č. 
	+ 421 415074624, +421 41 074637

	e. mail
	vladimir.kasaj@ssc.sk
zuzana.vojtekova@ssc.sk

	adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/
	www.ssc.sk



2.   	Názov zákazky 
I/54 Moravské Lieskové - most 107, PD vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vytyčovacie práce (VP), autorský dozor (AD)).
3.  	Druh zákazky 
Zákazka na poskytnutie služby

4.  	Stručný opis predmetu zákazky 
Jedná sa o vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vytyčovacie práce (VP), autorský dozor (AD) – rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 000054-107 v km 159,674 cesty I/54, ďalšie práce rekonštrukcie MO sú v rozsahu popísanom v časti 7.1 a 7.2 záverov a odporúčaní „Komplexnej diagnostiky“ z 09/2012 a záverov celkového hodnotenia mosta v protokole z hlavnej prehliadky mosta, mostného listu. Je potrebné navrhnúť rekonštrukciu mostného objektu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomickosti. Úprava cesty I/54 pred a za mostným objektom (v najnutnejšom rozsahu – cca 50 m). Prekládky inžinierskych sietí (podľa potreby v najnutnejšom rozsahu – rozsah si preverí uchádzač o PD v čase spracovania ponuky dodávky PD)
5.    Spoločný slovník obstarávania  
	Predmet zákazky
	CPV podľa slovníka

	Inžinierske projektovanie
	71320000-7

	
	


6.    NUTS kód
  SK032
7.    Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH  21 666,67 Eur bez DPH
8.    Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 
010 01 Žilina
DSP :	do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

DP(DRS) (Zväzky č. 3 ,4,5) :	do 60 dní od výzvy objednávateľa
VP:	Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
AD:	Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby
9.   	Rozsah predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Podrobnejší rozsah zákazky  je uvedený v časti B.1 Opis predmetu obstarávania, tejto výzvy.
10. 	Rozdelenie predmetu zákazky
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
11.  Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
12.  Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
poštou
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku). 
· Uchádzač predloží ponuku poštou
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 
010 01 Žilina .
V predmete na obálku je potrebné uviesť údaje:
Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov,
Heslo súťaže „I/54 Moravské Lieskové - most 107, (DSP,DP(DRS), (VP), (AD))- súťaž“ - neotvárať
13.  Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 21.09.218 do 14,00 hod.
14.  Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:
14.1	Všeobecné informácie o uchádzačovi;
14.2  Návrh na plnenie kritéria (môže použiť prílohu č. 1 k časti A.1) podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
14.3 Cenová špecifikácia predmetu zákazky - vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača príloha číslo 1 – 4 časti B.2 Spôsob určenia ceny, tejto výzvy;
14.4  	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 16 tejto výzvy;
14.5  	Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača; 
Znenie obchodných podmienok (požadovaných v tejto výzve, časť B.3 Obchodné podmienky, v PONUKE uchádzača, časť Návrh zmluvy) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve;
14.6   Údaje o skupine dodávateľov (ak je relevantné).
14.7 	Kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči.
14.8.	Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované vo výzve na súťaž musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.
14.9	Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.
14.10	 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvných podmienok, musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača každého člena skupiny dodávateľov. 
15.  Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
16.  Podmienky účasti 
Úspešný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa pred podpisom Zmluvy o dielo predloží nasledovné doklady:
- doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky v zmysle § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch -- Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydanej po r. 2005 I2 – modrá pečiatka alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie). 
 Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
   Najnižšia cena s DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH prevyšuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky. 
18.  Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
   	Zmluva o dielo

19.  Trvanie zmluvy v mesiacoch:  
DSP :	do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
DP(DRS) (Zväzky č. 3 ,4,5) :	do 60 dní od výzvy objednávateľa
VP:	Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
AD:	Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby
20.  Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, ak ponuky budú neprijateľné, ak nebudú zodpovedať požiadavkám vo výzve  resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
21.  Dátum zaslania výzvy na súťaž: 	07.09.2018
22.  Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 07.09.2018

























Príloha č. 1 k časti A.1 tejto výzvy



Návrh na plnenie kritéria


	Číslo 
	Kritérium 
	Návrh na plnenie kritéria
podľa Prílohy č.1 časti B.2 Spôsob určenia ceny

	1

	Navrhovaná zmluvná cena s DPH

	cena v EUR bez DPH
	

	
	
	DPH 20%
	

	
	
	cena v EUR s DPH
	





Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.


V ......................................... dňa ........................













meno a podpis 
        osoby oprávnenej konať za uchádzača



















B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba
Názov stavby:				I/54 Moravské Lieskové - most 107, PD 
Kraj:					Trenčiansky kraj 
Okres:					Nové Mesto nad Váhom 
Miesto (katastrálne územie):		Moravské Lieskové
Druh stavby:				rekonštrukcia mostného objektu

1.2 Stavebník
Názov:				Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
				Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Nadriadený orgán: 		Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava
2. Určenie dokumentácie
2.1 Predmet
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vytyčovacie práce (VP), autorský dozor (AD).

2.2 Druh stavby
Jedná sa o projekčné riešenie smerového vyrovnania cesty I/54 v rámci prestavby – rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 000054-107 v km 159,674 cesty I/54, ďalšie práce rekonštrukcie MO sú v rozsahu popísanom v časti 7.1 a 7.2 záverov a odporúčaní „Komplexnej diagnostiky“ z 09/2012 a záverov celkového hodnotenia mosta v protokole z hlavnej prehliadky mosta, mostného listu. Úprava cesty I/54 pred a za mostným objektom (v najnutnejšom rozsahu – cca 50 m). Prekládky inžinierskych sietí (podľa potreby v najnutnejšom rozsahu – rozsah si preverí uchádzač o PD v čase spracovania ponuky dodávky PD).

2.3 Účel a ciele stavby:
· v súlade s textom správy z diagnostiky zo septembra 2012, záverov celkového hodnotenia mosta v protokole z hlavnej prehliadky mosta, mostného listu navrhnúť rekonštrukciu mostného objektu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomickosti 

2.4 Umiestnenie stavby:
· cesta I/54, km 159,674; kat. územie Moravské Lieskové
· premosťovaná prekážka: potok Klanečnica
· umiestnenie stavby je jednoznačné t. j. rekonštrukcia existujúceho MO 

2.5 Popis existujúceho mosta, rozsah stavby:
· MO ev. č. 000054 -107 v km 159,674 cesty I/54
· dĺžka premostenia: 20,70 m
· počet polí:  2
· voľná šírka mosta:  11,35 m
· šírka medzi obrubníkmi:  10,05 m
· zábradlie:  oceľové  Ι č. 8-10; výška 1,10 m 
· nosná konštrukcia:  spojitá doska hr. 0,45 uložená na oporách na valčekových ložiskách
· ďalšie údaje o MO – popísané v texte mostného listu, v texte správy z diagnostiky
       zo 09/2012 a protokolu z hlavnej prehliadky mosta z 10/2015
· prekládky inžinierskych sietí, úprava cesty I/54: - viď text bod 2.2 Druh stavby
· rekonštrukciu MO požadujeme realizovať pod dopravou po poloviciach, - doprava usmernená cestnou svetelnou signalizáciou 
Poznámka:  údaje o MO sú aj prevzaté z mostného listu staršieho dáta. Je potrebné
                   vychádzať aj z údajov o MO z diagnostiky, z protokolu hlavnej prehliadky mosta 
                   resp. si MO pozrieť v teréne, zamerať. 

2.6 Orientačné charakteristiky územia:
· premosťovaná prekážka – potok Klanečnica, predpoklad inžinierskych sietí v okolí MO  preverí uchádzač u príslušných správcov, vlastníkov v rámci spracovania ponuky dodávky PD, veľmi zlý stav dna koryta toku, obkladov svahov, poškodenie spevnenia koryta toku, ohrozenie stability opory, znečistenie okolia mosta odpadmi 

3. Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby ( prílohy do súťaže)
· správa z diagnostiky a prepočte mosta so závermi a doporučením, CD – žiadame všetkých uchádzačov o spracovanie PD, či už predložia alebo nepredložia súťažnú ponuku na PD, aby CD vrátili!!! (jedna z podmienok účasti)
· Mostný list (foto)
· Protokol z hlavnej prehliadky MO (foto)
· PD existujúceho MO nemáme k dispozícii

3.2 Dopravno-inžinierske údaje
- doporučujeme použiť  materiál zo SSC Bratislava ( celoštátne sčítanie dopravy )

4. Požiadavky na vypracovanie a náležitosti projektovej dokumentácie

4.1. Všeobecné požiadavky
· vypracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohu č.  7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 technického predpisu „ Dokumentácia stavieb ciest“ z 12/2006, ( TP 03/2006) príslušné technické predpisy, mostné listy, právne predpisy a normy STN , STN EN 
· DRS spracovať podľa  TP 03/2006 v rozsahu a členení prílohy č. 9 a 10
· prieskumy navrhne projektant podľa potreby pre návrh rekonštrukcie mostu a  spracuje v zmysle TP 03/2006 a ostatných príslušných predpisov a noriem  citovaných v úvodnej kapitole v bode 1.3. a 1.4.
· geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č.8 pre DSP a prílohy č.9 pre DRS bodu F, s overením v zmysle zákona č.215/95 Z.z. o geodézii a kartografii
· spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov a dokumentáciu pre vyňatie  v zmysle TP 03/2006 prílohy č. 8
· dosiahnuť min. nepriaznivého vplyvu stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny
· minimalizovať dočasné zábery
· zabezpečiť príslušné vyjadrenia a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi
· spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov (v prípade potreby)
· spracovať projekt dokumentácie náhradnej výsadby zelene, vrátane jej údržby a vykonanie inventarizácie existujúcich drevín (v prípade potreby)
· spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia v zmysle TP (v prípade potreby)
· navrhnúť realizáciu stavby tak, aby nevznikla potreba biologickej rekultivácie dočasných  záberov
· spracovať projekt rekultivácie, vrátane biologickej, s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých (v prípade potreby)
· dočasný záber pozemkov obmedziť len na dočasný do 1. roka, minimalizovať trvalý záber
· návrh rekonštrukcie musí spĺňať dobrú technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky - schopnosť, musí byť ekonomický  
· príslušné časti PD musia byť overené osobami v zmysle zákonov a osobitnej odbornej spôsobilosti
· objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu obstarávania,

4.2. Konkrétne požiadavky:
· dodržať existujúce šírkové usporiadanie cesty v nadväznosti na exist. usporiadanie 
       pozemnej komunikácie pred a za mostom pri rekonštrukcií mostného objektu
· rekonštrukcia MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy ZM 1, ZM 2, ZM 3).
· spracovateľ preverí stále zariadenie na existujúcom MO  
· živičná úprava cesty I/64 pred a za mostným objektom v rozsahu podľa bodu 2.2
· rekonštrukciu MO doporučujeme realizovať pod dopravou (svetelná signalizácia)
· zhotoviteľ PD vypracuje, odsúhlasí dočasné dopravné značenie počas realizácie, ako aj trvalé značenie  s príslušným dopravným inšpektorátom. Zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dopravného značenia (dočasné, trvalé) u príslušného cestného správneho orgánu
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 4x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia (príslušným dopravným inšpektorátom)
· zhotoviteľ vypracuje postup výstavby, časový harmonogram výstavby
· rozsah dotknutých inžinierskych sietí vyšpecifikuje uchádzač PD v celom obvode staveniska, rozsah prekládok inžinierskych sietí požadujeme pri technickom návrhu rekonštrukcie MO minimalizovať
· spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi, odsúhlasiť navrhnuté lokality skládok, depónií s vlastníkmi, správcami, prípadne s príslušným odborom životného prostredia
· trvalé, dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy podľa možnosti vylúčiť, resp. minimalizovať
· vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými nariadeniami


4.3 Nároky na projektovú dokumentáciu
· dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení podľa cit. „Technických podmienok“ SSC
· zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (vlastníkmi, správcami), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia vlastníkmi, správcami na jednom výtlačku účelovej mapy (pre objednávateľa)
· vytyčovacia sieť (mimo obvod staveniska, mimo MO)
· MP dokumentáciu konzultovať s útvarom MP - IVSC Žilina, geometrické plány budú účasťou všetkých pare PD (budú overené príslušným Katastrálnym úradom)
· žiadame spracovať nevyhnutné doplňujúce prieskumy pre návrh technického riešenia rekonštrukcie MO (rozsah navrhne spracovateľ PD vo svojej ponuke)
· návrh, vybudovanie bodov vytyčovacej siete, výpočet súradníc ( mimo obvod staveniska, MO )
· zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí, ich zákres a overenie  správnosti so správcom na jednom výtlačku účelovej mapy a 1x dodať originály vyjadrení správcov inž. sietí
· určenie majetkovej hranice v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
· geometrický plán ( trvalé a dočasné zábery, zábery do jedného roka, vecné bremená) spracovať v mierke koordinačnej situácie,
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpnopredajných  a nájomných zmlúv
· spracovanie podkladov na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov
· vypísať v stave právnom a v stave C-KN, zvlášť pre každý stavebný objekt, číslo, kultúru a plochu záberu  parcely, pre trvalý, dočasný a doč. záber do 1 roka
· predložiť adresy vlast. zabraných parciel vrátane adries vlast. na základe dedičských rozhodnutí
· riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili
· navrhnúť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo  obmedzenie premávky na existujúcich cestách
· spracovať predpokladaný postup organizácie výstavby /POV/ 
· MP dokumentáciu spracovať v rozsahu „ TP “ SSC ( geomet. plány, listy vlastníctva, adresy vlastníkov, PK vložky ), MP dokumentáciu počas spracovania konzultovať s útvarom MP SSC-IVSC, novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá parcela mala pridelené samostatné číslo
· geometrické plány budú súčasťou všetkých paré DSP v podrobnostiach DSR( 10 x ), z toho 10x overených na príslušnom katastrálnom úrade
· zariadenie staveniska, stavebný dvor neumiestňovať na poľnohospodársku pôdu
· spracovať a s príslušným dopravným inšpektorátom odsúhlasiť projekt dočasného dopravného značenia (obmedzenia, regulácie dopravy počas výstavby) a projekt trvalého dopravného značenia doložiť opečiatkované výkresy od policajtov
· projektant predloží dokumentáciu príslušnému cestnému správnemu orgánu za účelom vydania určenia trvalého a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení. Spracovateľ odovzdá obstarávateľovi projektovú dokumentáciu s vydaným určením trvalého a dočasného zvislého dopravného značenia, vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení. Prípadné náklady a správne poplatky súvisiace s vydaním určenia, budú súčasťou celkovej ceny spracovateľa.
· spracovateľ odovzdá obstarávateľovi s PD aj vyhlásenie k územiu NATURA 2000 a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g.,  zákona č. 24/2006 Z.z.. V prípade potreby spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu 24/2006 Z.z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“
· všetky stupne PD spracovať v digitálnej forme, vrátane geodetických prác 
· v cenovej časti stavby Zväzok č. 4 v rámci všeobecných položiek (súčasť DSRS) bude uvažované s vypracovaním mostného zošita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej prehliadky mosta,
· v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí (VN, NN) v správe SSE – D a.s., je potrebné spracovať dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov

4.4 Dokumentácia prieskumov
Spracovať prieskumy nevyhnutné pre projekt. Projektant určí ktoré prieskumy potrebuje. Prieskumy vyšpecifikuje a ocení projektant v ponuke.

4.5 Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti podľa príl. č. 8, 9, 10, 11, 12, a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok z 12/2006 (TP 03/2006)
· pri spracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, 
· termín dodania projektovej dokumentácie:
DSP – najneskôr do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD 
DP (DRS)  - do 60 dní od písomného vyzvania objednávateľa

4.5.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):

Dokumentácia bude obsahovať potrebné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktoré budú potrebné pre vydanie stavebného povolenia a príslušných povolení a rozhodnutí.

4.5.2 Dokumentácia na ponuku (DP):

Dokumentácia bude obsahovať Zväzok 3 TKP všeobecné, TKP zvláštne, Zväzok 4 Cenovú časť a Zväzok 5 Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) .

4.5.3 Zväzok 3. Technicko – kvalitatívne podmienky

- Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP) 

Zoznam aktuálnych časti TKP uvedené na stránke www.ssc.sk. Realizácia stavby musí byť v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL), ktoré sú dostupné na stránke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc,  ktoré sú platné v čase predkladania ponuky zhotoviteľa stavby. 

- Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP) 

Vypracujú sa v prípadoch, keď: 
- sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP
- sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo iné typy materiálov, ako sú uvedené v TKP

4.5.4 Zväzok 4. Cenová časť

Ponukový rozpočet stavby, ktorého ocenenie doplní uchádzač na zhotovenie stavby v rámci verejného obstarávania. 
Členenie na časti:
- Preambula (Úvod): - všeobecné údaje,
                                   - pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitálnej forme
                                     spracovanej v súbore .xls,
- spôsob merania výmer,
- použité skratky

- Popis prác stavby: - popis prác (kód položky, popis položky, mer. jednotka, množstvo),
                                   - popis všeobecných položiek (klasifikácia produkcie, kód položky,          
  popis   položky, merná jednotka, množstvo).

- Súpis prác stavby:- rekapitulácia ceny stavby v členení cena stavebných prác a  cena   
                                    všeobecných položiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),
- súpis prác stavby,
- súpis všeobecných položiek stavby,
- rekapitulácia ceny objektov (častí stavby),
- súpis prác objektov (častí stavby).
Vypracovanie popisu predmetu obstarávania podľa Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ďalej len TSP) cez agregované položky Popisovníka TSP v spojitosti s výkresovou časťou, technicko – kvalitatívnymi podmienkami a zvláštnymi technicko -  kvalitatívnymi podmienkami. 
Agregované položky musia byť označené (definované):
- poradovým číslom 
- šesťmiestnym číselným kódom klasifikácie produkcie (KP) a desaťmiestnym číselným kódom TSP t.j. spolu šesťnásťmiestnym číselným kódom,
- popisom položky podľa popisovníka TSP,  
- mernou jednotkou,
- množstvom mernej jednotky,
- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH,
- celkovou cenou bez DPH.

4.5.5 Zväzok 5. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Bude obsahovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) 

4.6 Časť O. Orientačný rozpočet

Projektant spracuje rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek pre určenie teoretickej ceny stavby v DSP a DRS. V rámci DRS sa spracuje s náležitosťami ako v Časti 4.5.2 zväzok 4. Cenová časť odsek Súpis prác stavby. Rozpočet sa spracuje v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa.

4.5.6 Vytyčovacie práce

Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečn. rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.

4.7 Spôsob a lehoty prerokovania

·  vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom,
· vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
· prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi,
· odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich  správcami vrátane písomného potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
· odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci spracovania geometrických plánov stavby,
· DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu
· inžinierske siete – odsúhlasenie techn. časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy
· prerokovanie a odsúhlasenie všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť DP 
· predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO do Časti E. Doklady,
· pripomienky z posúdenia, kontroly zapracuje  spracovateľ PD do príslušných dokumentácií, t.j. DSP, DP v termíne expedovania proj. dokumentácií
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· platby za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
· platby za DP(DRS) budú uhradené 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného ver. obstarávania
· splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi
· cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečn. rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
· Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby
· opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie,
· koncept kompletnej PD (respektíve zmluvne dohodnutej časti PD) predloží projektant objednávateľovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dní pred zmluvným termínom jej dodania na dobu 5 dní a súčasne zvolá  minimálne 20 dní pred termínom jej dodania v sídle objednávateľa jej záverečné prerokovanie s objednávateľom, ktorého opodstatnené pripomienky zo zápisnice zo záverečného prerokovania zapracuje do čistopisov PD,
· záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
· požaduje sa účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.
· projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska – dočasných záberov stavby), 

5. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

· v zmysle príloh č. 2 TP 03/2006 ...“
· špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu):

5.1 Digitálna dokumentácia

- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a  
  vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.),
- tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls,
- výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg.
- Geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do systému ESID (Estate Identification System)

4.7 Počet výtlačkov:

· 8x DP (DSP v podrobnostiach DRS) – tlačená forma
· 10x DP (DSP v podrobnostiach DRS) v digitálnej forme na CD nosiči (ako podklad pre verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác)
· 3x cenová časť v tlačenej forme pre obstarávateľa v súlade s TP 03/2006
· 2x cenová časť v digitálnej forme na CD nosiči pre obstarávateľa
· 3 x POV pre potreby objednávateľa 
· 1 x proj. dokumentáciu všetky stupne a prieskumy v digitálnej forme na CD nosiči (DP, DSP v podrobnostiach DRS – so vstupom k údajom )
· 5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí
· 3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
· 2 x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, Pk vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 


Výtlačky naviac:
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:			3 x
- koordinačný výkres stavby:		3 x

























B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť na samostatnom liste, ako špecifikácia ceny DSP,  DRS, DP,VP, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
		č. 6	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 7, 8	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – časť D, F, I








B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 I/54 Moravské Lieskové – most 107, PD 

(vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vytyčovacie práce (VP) 

Číslo objednávateľa: Z - ........../6431/2018	Číslo zhotoviteľa: 

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1  	Objednávateľ: 		SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST
					Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera,  generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať 
	zmluvu: 			PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A
010 01 Žilina, na základe generálnym riaditeľom 
určeného rozsahu podpisového práva 
Číslo: 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04. 2018
	Osoby oprávnené rokovať
	- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík, oddelenie právne 
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
           -  vo  veciach technických:     Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej
 prípravy
	

- vo veciach cenových:
- vo veciach ekonomických

	Ing. Zuzana Vojteková, úsek prípravy stavieb
Ing. Žaneta Kubicová cenár
p.    Katarína Staneková



	Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica, Bratislava
	číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	BIC:				SPSRSKBA
	IČO: 				00003328
	DIČ: 				2021067785
	Telefón:			041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
	e-mail:				beata.bulejcikova@ssc.sk

Právna forma:	 rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je Ministerstvo dopravy a výstavby SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, č. 86 zo dňa 22.5.2008, č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016.


(ďalej len „objednávateľ“)

1.2	Zhotoviteľ:	                           ................................................
Obchodné meno:	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v:	
Štatutárny orgán:	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
SWIFT/BIC kód:
IČO:	
IČ DPH:	
Tel.:	
Fax:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


ČI. 2    Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: I/54 Moravské Lieskové - most 107, PD (vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD) a (VP) vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov, v predmete uvedenú stavbu.)  (ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.


ČI. 3    Rozsah a obsah predmetu plnenia
3.1	Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na súťaž (ďalej  len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa ..............., tvoria prílohu tejto zmluvy.
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
8x DP (DSP v podrobnostiach DRS) – tlačená forma
10x DP (DSP v podrobnostiach DRS) v digitálnej forme na CD nosiči (ako podklad pre verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác)
3x cenová časť v tlačenej forme pre obstarávateľa v súlade s TP 03/2006
2x cenová časť v digitálnej forme na CD nosiči pre obstarávateľa
3 x POV pre potreby objednávateľa 
1 x proj. dokumentáciu všetky stupne a prieskumy v digitálnej forme na CD nosiči (DP, DSP v podrobnostiach DRS – so vstupom k údajom )
5 x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sietí
3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
2 x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, Pk vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 


Výtlačky naviac:
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:			3 x
- koordinačný výkres stavby:		3 x
Pri digitálnom spracovaní kompletnej dokumentácie (CD nezablokované) zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácii.


ČI. 4    Podklady a spolupôsobenie objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.

4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.



ČI. 5    Termín plnenia
5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:

DSP :					do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

DP(DRS) (Zväzky č. 3,4 a 5) :	do 60 dní od výzvy objednávateľa
VP:	Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
AD:	Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.


Čl. 6    Cena diela, platobné a fakturačné podmienky
6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) 
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
	
	
	

	6.1.3
	Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP)
	
	
	

	6.1.4
	Autorský dozor (AD)
	
	
	

	6.1.5
	Vytyčovacie práce (VP)
	
	
	

	6.1.6 
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2  	Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD - dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na realizáciu stavby (DRS),dokumentácie na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:
· Faktúra za DSP, vrátane jej kladných odsúhlasení s dotknutými orgánmi a organizáciami, budú uhradené max. 90% prislúchajúcej čiastky po jej doručení objednávateľovi a jej kontrole a 10% po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (DSP)
· Faktúra za DP(DRS) budú uhradené 90% ceny po jej doručení objednávateľovi a 10% ceny po uskutočnení príslušného verejného obstarávania. 
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby
· AD:	Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác
· autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby
Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
1. Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.


Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán
7.1.     Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	
	




Čl. 8   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA
8.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
8.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
9.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
8.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
8.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
8.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.4.
8.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako
a) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
8.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
8.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
8.6 	Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
8.7 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.


Čl. 9    Sankcie
9.1 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
9.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
9.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
9.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
9.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.


Čl. 10 Zodpovednosť za vady
10.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
10.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
10.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
10.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
10.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.


Čl. 11 Zánik zmluvy
11.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
11.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
11.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
11.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od 
a) zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
b) zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
11.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
11.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
11.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
11.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

11.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:

a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO

b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ

c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie

d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  

	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

11.10.	Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.

11.11.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

11.12.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Ak bol dodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017.

11.13	Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.


ČI. 12  Ostatné zjednania
12.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotovitel‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovat‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
12.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
12.3 	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
12.4 	Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
12.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
12.6 	Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
12.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 13.8 	Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
12.9 Zhotovitel' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
12.10	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.     
12.11	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

12.12 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

12.13 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.


Čl. 13 Záverečné ustanovenia
13.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
13.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
13.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
13.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda                 o celom texte.
13.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
13.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
13.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
13.8	Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ') a výzva objednávateľa na súťaž sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
13.9 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

Príloha:	č. 1	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP
		č. 3	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
		č. 4	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS
		č. 5	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
		č. 6	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 7,8	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – časť D, F, I

Objednávateľ:	Zhotovitel':

V	Žiline, dňa	V ................., dňa 


PhDr. Ivan Brečka	..................................
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