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SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika €né Udaje :

Stavba:

Nazov stavby: I/54 Moravské Lieskové — Nové Mesto nad Vahom

Miesto stavby: cesta 1/54, kraj TrenCiansky

Kraj: Trendiansky

Okres: Nové Mesto nad Vahom

Katastralne Uzemie: Moravské Lieskové, Dolné Srnie

Druh stavby: Modernizacia, rekonstrukcia - oprava

Stavebnik :

Nazov : Slovenska sprava ciest Bratislava v zastipeni
Investiéna vystavba a sprava ciest Zilina

Adresa : M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

Nadriadeny organ : Ministersvo dopravy a vystavby SR Bratislava

Projektant :

Nazov 1 ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Adresa : Slovenskéa 86
080 01 PreSov

ICO : 17 08 55 01

HI. inZinier proiektu Ina. Michal Dubravskv

Zodpovedni proiektanti Ina. Stefan KriStof - cestna profesia

1.2 Zakladné Udaje charakterizujuce stavbu :

Doprava ako suCast narodného hospodarstva vytvara nevyhnutné podmienky
a predpoklady pre normélne a efektivne fungovanie ekonomiky icelej spolo¢nosti. Pre
uspokojovanie prepravnych potrieb na pozadovanej kvantitativnej a kvalitativnej udrovni je
nevyhnutné vytvorit zodpovedajici dopravny systém.

V rdmci moderniz4cie cestného spojenia Moravské Lieskové — Nové Mesto nad Vdhom je
rieSena rekonstrukcia cesty 1/54 za mostnym objektom nad potokom Klane¢nica v cestnom
stani¢eni od ckm 159,710 az ckm 163,210 v dizke 3,5 km smerom na Nové Mesto nad Vahom za
GCelom rieSenia rekonStrukcie vozovky, Upravy krizovatiek a vjazdov, odvodnenia vozovky,
rekonstrukcie priepustov, Upravy resp. vymeny dopravného znacenia a doplnenie bezpe&nostnych
zariadeni.

1.2.1. Druh cesty a jej funkcia.

Cesta 1/54 je stéastou cestnej siete SR v smere sever — juh, nadvazuje na cestu 1/54 z Ceska.
Na Slovensku prechadza od hrani€ného priechodu Moravské Lieskové, prechadza intravilanom
mesta Nové Mesto nad Vahom a kon¢€i v krizovatke s cestou 1/61.
V stgasnosti je od okruznej krizovatky s cestou 11/581 smerom na Cesko obmedzena néakladna
doprava do 7,5t s vynimkou ur¢itych vozidiel.
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1.2.2. Zdévodnenie potreby stavby.

Rekonstruovana a modernizovana dopravna siet aj na regiondlnej drovni postupne v celej
EU prispeje k posilfiovaniu vnatorného trhu, Uzemnej, hospodarskej a socialnej sudrznosti a
k znizovaniu emisii sklenikovych plynov. Ako celok prinesie najma bezpecnejSie cestovanie,
rychlejSie presuny ako aj zniZenie vplyvu dopravy na Zivotné prostredie.

1.2.3. Ugel a ciele stavby.

Ciefom a ucelom je z hfadiska komplexného rieSenia v danom Gzemi zabezpecit plynulost
a bezpec€nost dopravy, zniZzenie negativneho dopadu cestnej dopravy na Zivotné prostredie krajiny
a obyvatelstva, znizenie hlukove] zéataze. V sulade so z&vermi vykonanych prieskumov
a celkového zhodnotenia predmetného Useku cesty je potrebné vykonat komplexnu rekonstrukciu,
ktory bude splnat podmienky prevadzkovatelnosti, zatazitelnosti a ekonomickosti.

Cielom rekonstrukcie je zvysit inosnost cesty, zlepSit parametre cestnej komunikacie tak,
aby zabezpecoval plynulost abezpecnost dopravy Ucastnikov cestnej premavky, zvySenie
dopravného komfortu uZivatelov komunikacie, predlZzenie Zivotnosti dotknutych stavebnych
objektov.

Realizaciou predmetnej stavby sa zlepSi komfort G€astnikov cestnej premavky na
predmetnej komunikacii, minimalizuju sa naklady na bezna Gdrzbu ciest, znizi sa hladina hluku,
emisii od vozidiel, zvySi sa bezpelnost a plynulost’ cestnej premavky.

1.2.4. Celkovy rozsah.

RieSeny uUsek cesty 1/54 na modernizaciu a rekonstrukciu je od ckm 159,710 aZ po km
163,210 v extraviléne obci Moravské Lieskové a Dolné Srnie.

Na Useku sa uvazuje s nasledovnymi opatreniami:

* Vymena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovat pruznu
asfaltovu zélievku.

» Oprava nespevnenych zemnych krajnic do pozadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a
dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou.

» RozS8irenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na Useku v km 159,754-159,995 vpravo a v km
159,760-159,870 vlavo

« Uprava zemnych priekop — predistenie a prehibenie do poZadovaného tvaru, realizacia
trativodov.

» Doplnenie zachytnych bezpecnostnych zariadeni — ocefové zvodidlo na ochranu pred
prekaZzkami — prevaZzne stromy pozdlZ cesty. Doplnenie smerovych stlpikov.
* Obnova vodorovného dopravného znacenia v retroreflexnej Uprave -

profilované, doplnenie, vymena a doplnenie zvislého dopravného znacenia a dopravnych
gombikov

» Rekonstrukcia priepustov na ceste 1/54 resp. pri napojeniach na cestu 1/54.

» Odstranenie drevin ktoré su v kolizii s odvodriovacim zariadenim, rozhfadovymi pomermi,
orezanie konérov stromov zasahujucich do bezpe&nostného priestoru cesty

Vzhladom na intenzitu dopravy a dopravny vyznam komunikacie je nutné v3etky opatrenia
realizovat tak, aby bola zachovana prejazdnost minimalne v jednom jazdnom pruhu.

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeci vytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu v pévodne;j
polohe bezo zmeny. V pripade potreby budi pocas realizacie stavebnych prac chranené.
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1.3 PrehfFad vychodiskovych podkladov :

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :

- podklady a poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentéacie definované v
sutaznych podkladoch

- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby

- vysledky a zavery z prieskumov zskanych pri spracovani PD

- vysledky a zavery z pracovnych rokovani

- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikécie

1.4 Zmeny oproti dokumentacii na tzemné rozhodnutie
Dokumentacia na tzemné rozhodnutie nebola spracovana.

1.5 Clenenie stavby :
Stavba je rozdelena na nasledovné stavebné objekty podla poZiadavky objednavatela :

100-00 Rekonstrukcia cesty 1/54
300-00 Rekonstrukcia priepustov

1.6 Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitd aj planovanu vystavb u a suvisiace investicie:

Na okolita zastavbu
Toho ¢asu nie su zname projektantovi predmetnej stavby vecné a ¢asové vazby na okolitu
a planovanu vystavbu a suvisiace investicie.

InZinierske siete
V rdmci stavby nie su rieSené Ziadne prelozky inZinierskych sieti.

Rozostavané a pripravované nadvazné useky

Investor SSC IVSC Zilina pripravuje v nadvaznosti rekonstrukciu mostného objektu pred zadiatkom
Upravy nad potokom Klanec€nica.

Na priFahla cestna sie £ a MK
Po rekonstrukcii cesty 1/54 budl napojené iba jednosmerne miestne komunikacie obce Moravské
Lieskovo a to:
* v km 159,741 stykova krizovatka vlavo —jednosmerna premavka smerom do obce z cesty
1/54
« v km 160,171 stykova krizovatka viavo —jednosmerné premavka smerom od obce na cestu
1/54
* v km 160,498 stykova krizovatka vlavo —jednosmerna premavka smerom do obce z cesty
1/54
e v km 160,713 stykova krizovatka vlavo —jednosmerné premavka smerom od obce na cestu
1/54
Priese¢nd krizovatka v km 161,118 s cestou 111/1241 ostava zachovana, budd upravené iba
polomery napojenia na cestu 1/54.

Stykova krizovatka v km 161,164 s miestnou komunikaciou ostava zachovana.

Jestvujuci vjazd vlavo v km 161,431 ( k byvalému aredlu druzstva) bude zachovany a vyznaceny
ako stykova krizovatka.

Koordinacia so zdmermi inych investorov

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov predpokladame, Ze bude zabezpecena
stavebnym uradom.
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1.7 Udaje o postupnom odovzdavani  &asti stavby do uZivania :

Stavba bude uvedena do prevadzky naraz ako celok.
Predpokladana doba realizacie cca 6 mesiacov.

1.8 Prehrad oddielov /objektov pod [la spravcov a uzivate lov :
Stavebny objekt: 5
100-00 RekonStrukcia Cesty 1/54  .....oevevviieiieeiieeeeeeeeeeeeeeeee e spravca SSC IVSC Zilina

V ramci objektu 100-00 rieSené trvalé dopravné znacenie a Upravy na komunikdciach budu
odovzdané spravcovi:

* nacestelll/1241 ................ Sprava ciest Trenc¢ianskeho samospravneho kraja, SUTrencin
* na miestnych komunikéciach v katrastri Moravské Lieskové ...... obec Moravské Lieskové
* na polnej ceste vkm 162,758 viavo a v km 162,760 vpravo ...... Obec Dolné Sfnie

V ramci objektu 100-00 rieSena vystavba a rekonStrukcia priepustov pri napojeniach na cestu 1/54
bude odovzdana spravcovi:

* vkm 161,140 vpravo DN 400 na ceste I11/1241 ...................... Sprava ciest Trencianskeho
samospravneho kraja, SUTreng&in
* vkm 160,103 vpravo DN 600 na miestnej komunikacii ......... obec Moravské Lieskové
* vkm 161,143 viavo DN 400 na miestnej komunik&cii ........... obec Moravské Lieskové
* vkm 162,760 vpravo DN 400 na polnej ceste............cccceeee.... obec Dolné Srnie
300-00 Rekonstrukcia priepustov__ popod cestu I/54..........cccccunnnnee. spravca SSC IVSC Zilina

2. TECHNICKA CAST
2.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis staveni  ska

V rdmci modernizécie cestného spojenia Moravské Lieskové — Nové Mesto nad Vahom je
rieSena rekonstrukcia cesty 1/54 za mostnym objektom nad potokom Klane¢nica v cestnom
stani¢eni od ckm 159,710 az ckm 163,210 v dizke 3,5 km smerom na Nové Mesto nad Vahom. Na
predmetnom Useku cesty je rieSend rekonStrukcia vozovky, Uprava krizovatiek a vjazdov,
odvodnenie vozovky, rekonStrukciu priepustov, Uprava resp. vymena dopravného znacenia
a doplnenie bezpecénostnych zariadeni.

Jestvujuca cesta 1/54 prevazne prechadza extravilinom obce Moravské Lieskové v okrajovom
dotyku s jej zastavanou cCastou - intravilhinom a poslednych cca 450m cesty sa nachadza
v extravilane obce Dolné Srnie. Cesta 1/54 je lemovana po oboch stranach stromami.

Na predmetnom rieSenom Useku mé obec Moravské Lieskové v suasnosti z lavej strany sedem
dopravnych napojeni: 5x miestna komunikacia, 1x cesta 111/1241, 1x ucelova komunikacia (areél
byvalého druzstva) a z pravej strany 1x miestna komunikacia a 1x cesta 111/1241.

2.1.2 Uskuto €énenie prieskumov a z nich vyplyvajuce désledky na n avrh stavby

Pri spracovani predmetnej dokumentécie boli spracované nasledovne prieskumy :

InZiniersko geologicky prieskum

Na komunikacii v skimanom Useku sU pozorovatefné poruchy, ktoré maju vacsinou
charakter prie€nych trhlin v asfaltovom kryte, menej sa vyskytuju aj pozdizne trhliny a nevyrazné




Stavba : I/54 Moravskeé Lieskové — Nové Mesto nator ISPO s.PoeSov
Priloha : A- Sprievodna sprava DSP,DRS,DP strana

poklesy okraja cesty prevazne lavého jazdného pruhu. Pod asfaltovym krytom vozovky bola
overena vrstva beténu, na zaklade ¢oho usudzujeme, Ze v minulosti iSlo o beténovu cestu, ¢o bolo
potvrdené aj starSimi miestnymi obyvatelmi. Je predpoklad, Ze prieCne trhliny na vozovke su
lokalizované na linie dilatacnych Spar, resp. inych nespoijitosti beténovej vrstvy.

Poruchy na ceste mézu spdsobovat nevhodné ilovité zeminy v podlozi, ktoré su vo vacsich
hrabkach zastipené hlavne v oblasti vrtov V-4 aZ V-7 a tieZ fakt, Ze pozdiZ cesty nie je dostatoéne
acinné odvedenie povrchovych zrazkovych vod. Existujace rigoly su plytké s nedostatoénym
spadom, zarastené a Casto evidentne nefunk&né. Predpokladdme, Zze voda mbZe vsakovat cez
Strkové 16Zko a negativne vplyvat na stav ilovitych zemin v podloZi cesty.

Vzhladom na rovinni morfologiu Uzemia s nedostatoénym prirodzenym spadom, je vhodnym
rieSenim pre odvod povrchovych vod vybudovanie vsakovacich objektov, ktoré musia byt
zapustené do priepustnych vrstiev horninového prostredia. V skimanom Uzemi vhodné podmienky
pre vsakovanie zachytenych povrchovych zrdZzkovych vod poskytuju Strkovité zeminy, ktoré sa
nachadzaju pod jemnozrnnymi ilovitymi zeminami, zistenymi v oblasti cesty v hrabke 0,3 — 2,75 m.
Hrubka Strkov dosahuje miniméalne 3,3 m, vo vagésine vrtov, vzhladom na ich realizované hibky do
5,0 a 6,0 m, celkova hrabka Strkov nebola zistena. V rdmci Strkovej sedimentacie su zastupené
prevazne Strky s primesou jemnozrnnej zeminy, u ktorych bol zisteny priemerny koeficientom
filtracie ki = 6,3.10°, menej su zastipené Strky iflovité s priemernym koeficientom filtracie k; =
4,75.10°.

Pre spresnenie parametrov vsakovacich objektov odpori¢ame v dalSej etape préac
realizovat vsakovacie skusky.

Upozoriiujeme na potrebu zabezpec€enia funk&nosti povrchovych odvodriovacich rigolov s
ich pravidelnou udrzbou.

Dendrologicky prieskum a spolo  €éenské ohodnotenie drevin

Na zaklade inventarizacie drevin dbjde pri realizacii stavby podla predkladaného projektu
k vyrubu drevin rastacich mimo lesa v pocte:

stromy kry spolo éenska hodnota
100 ks 188 m? 77 126.60 €

Jednd sa odreviny rastice mimo les, na vyrub ktorych je v suvislosti s realizaciou
navrhovanej stavby, potrebné povolenie v sulade so zdakonom NR SR  ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Celkova spolo¢enska hodnota tychto drevin bola stanovena na 77 126,60 €. SpoloCenska
hodnota drevin, na vyrub ktorych je potrebné povolenie je 71 021,80 €.

V suc€asnosti konare stromov zasahuji do vozovky anie su dodrzané minimalne
priestorové parametre cesty, do ktorych by nemali zasahovat Ziadne prekazky. Z tohto dévodu

bude potrebné vykonat tvarovy rez konarov na 221 ks stromov.

Archeologicky prieskum — stanovisko KPU Tren  é&in SR

Termin zaciatia vykopovych prac suvisiacich s predmetnou stavbou poZadujeme pisomne
ohlasit najmenej styzdennym predstihom KPU Tren&in. V pripade zistenia,resp. naru$enia
archeologickych nalezov poCas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie
prac ohlasit nalez KPU Tren&in priamo alebo prostrednictvom obce. Oznamenie o néleze je
povinny urobit nalezca najneskdr na druhy pracovny den po jeho najdeni. Nalez sa musi ponechat
bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym dradom alebo nim poverenou odborne
spbsobilou osobou,najmenej vSak tri pracovné dni odo dfia ozndmenia nélezu. Do obhliadky
krajskym pamiatkovym Uradom je nalezca povinny vykonat v3etky nevyhnutné opatrenia na
zachranu nélezu, najma zabezpecit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu,zni¢eniu a odcudzeniu.
KPU Trenéin vykonava pamiatkovy dohfad formou obhkiadky vykopov v obdobi od zahéajenia
zemnych prac aZ po ich ukoncéenie.
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2.1.3 Mapové a geodetické podklady

Zakladnym mapovym podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie bola ucelova
mapa v mierke 1:1000. Polohopis a vySkopis U¢elovej mapy zodpoveda skutkovému stavu ku drhiu
06.02.2018. Ucelova mapa bola spracovana v stradnicovom systéme S-JTSK, realizacia JTSK
vySkovom systéme B.p.v., v lll. triede presnosti.

Ako dalSie mapové podklady boli pouZzité:
* V zaujmovom Uzemi boli zakreslené inzZinierske siete podla zaslanych podkladov vlastnika
resp. spravcov inzinierskych sieti.

2.1.4 Priprava pre vystavbu
2.1.4.1 Uvolnenie pozemkov a objektov.

VS8etky prace budu vykonavane na jestvujucej ceste, na cesthom pozemku. Pristup na stavenisko
bude z cesty 1/54. Pri Uprave dopravnych napojeni miestnych komunikacii a cesty |Ill.triedy budd
prace vykovavane na ich cestnom telese.

2.1.4.2 Rozsah a sp6sob vykonania demolécii.

Rekonstrukcia cesty si nevyZaduje demolaciu objektov, bude potrebné pri oprave priepustov
odstranit’ jestvujuce betonové Cela, Sachty resp. kompletne vyburat 2ks jestvujdcich priepustov
s betonovymi ¢elami.

Spobsob nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadmi bude zabezpeované opravnenymi osobami na zmluvnom zaklade.
Podla Programu odpadového hospodarstva SR anasledne aj Programu odpadového
hospodarstva jednotlivych dotknutych okresov je potrebné pri nakladani s jednotlivymi druhmi
odpadov uprednostnit ich materialové zhodnotenie pred zhodnocovanim energetickym
a zneSkodnovanie spalovanim pred skladkovanim.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozZit v zmysle zdkona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlaSok MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Polas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladdok odpadov alebo
nezZiaducim kontaminacidm Zivotného prostredia.

Druhy odpadov su oznacené Sestmiestnym c&islom, v ktorom prvé dvojcislie oznacuje skupinu,
druhé dvojcislie podskupinu v prisluSnej skupine a tretie dvojCislie druh odpadu v prislusnej
skupine a podskupine.

Napr. 17-04-02

¢. 17 oznacuje skupinu — stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest),

€. 04 oznacuje podskupinu — kovy, vratane ich zliatin,
¢. 02 oznacuje druh odpadu — hlinik.

Odpady sa €lenia na tieto kategorie:

a) nebezpecné odpady, oznacené pismenom N,

b) ostatné odpady, oznacené pismenom O.

Kédom R1 — R13 sa oznacuju spbsoby zhodnocovania odpadov, kodmi D1 — D15 spésoby
zneSkodnovania odpadov. V ramci stavby sa vyuZije zhodnocovanie a zneSkodhovanie odpadov:

kéd R 4 - recyklacia alebo spéatné ziskavanie kovov a kovovych zliuc€enin,
koéd D 1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov, depdnie).
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Odpady, ktoré modzu vzniknat pocas vystavby:

1. skupina: zemina, Strk , kamenivo (neznecistené Skodlivinami, odpady zaradené

v kateg6rii ostatny odpad — ,0")

Tu suU zaradené odpady podla katalébgu odpadov:
- 17 05 06 — vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05
- 17 04 05 - Zelezo a ocel,
- 17 03 02 — bitmenoveé zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
-17 01 01 — betdn
-17 01 07 — Zmesi beténu, tehal
-2001 01 - Lepenka

2. skupina: odpad ,ktory vznikne z odstraniovania drevin alebo inej zelene
Tu su zaradené odpady podla katalébgu odpadov:
-17 02 01 —drevo
Pod tymto druhom je zaradeny odpad, ktory sa blizSie d& Specifikovat ako odpad: chrastie, kora,
haluzina, drevo, iny rastlinny odpad.

3. skupina: odpad, z obalovych materialov z pouZzitych stavebnych hmot odpady (odpady
zaradené v kateg0rii ostatny odpad — ,0")
Tu su zaradené odpady podla katalébgu odpadov:
-1501 01 - obaly z papiera a lepenky
-1501 02 - obaly z plastov
- 1501 03 — obaly z dreva
- 1501 04 — obaly z kovu

Predpokladame vznik takychto odpadov ojedinele, predovSetkym v priestoroch stavebnych dvorov.

Frézovany material, demontované bezpeénostné zariadenia a dopravné znacenie budud
umiestnené na miesto uréené spravcom komunikacie. Plechové a kovové sucasti objektov
doporu€ujeme odovzdat do Zbernych surovin.

Ostatné materialy, ktoré nie je mozné zhodnotit na stavbe — ich zneSkodnenie zabezpedit
u opravnenych organizacii ha povolenych a prevadzkovanych skladkach pre jednotlivé kategorie
v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel stavby musi dodrzat’ vSetky platné legislativne a iné vSeobecne zavazné poziadavky pri
nakladani s odpadom.

Odpady, ktoré mdézu vzniknat pocas vystavby :

Nazov odpadu; druh odpadu: O-ostatny
Objekt 17-01-01 17-02-01 17-04-05 A a0
(betdn) (drevo) (2elezo a o® 17-05-06 17-03-02
hm. (t) hm. (t) hm. (t) hm. (t) hm. (t)
100-00 56 40 0 15345 0
300-00 116 0 0,44 417 33
Hmotnost’ spolu 172 40 0,44 15762 33
Kategoria odpadov ®) ®) ®) 6] O
Spbsob nakladania s
odpadom D1 D1 R4 D1 D1

ZNESKODNENIE ODPADOV

Odpad €. 17 04 05 — Zelezo a ocel, kategoria ostatny, odpad vznikne po demolécii zabradlia,
stlpikov oplotenia, oplotenia. Odpad sa odpreda Zbernym surovinAm resp. sa odovzda
predmetnému spravcovi na dalSie vyuZitie.
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Odpad ¢&. 17 05 06 — Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategéria ostatny, uloZi sa na
skladku odpadov resp. sa z Casti pouZije na zasyp terénnych nerovnosti v ramci katastra obce po
dohode so starostom obce.

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategéria ostatny. UloZi sa na skladku odpadov.

Odpad ¢. 17 03 02 — Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, kategoéria ostatny. Vyburany
material sa uloZi na skladku odpadov a frézovany material z bitimenovej zmesi sa odvezie na
miesto uréené spravcom komunikécie na dalSie pouZitie.

Doporucené riadené skladky odpadov napr. skladka odpadov Kostolné ( cca 22km od stavby);
sklddka odpadov Rakovice ( pri Vrbovom) cca 41km od stavby; skladka odpadov Lustek ( pri
Dubnici nad Vdhom) cca 48km od stavby.

2.1.4.3 Rozsah a spdsob likvidacie porastov.

Na zé&klade inventarizacie drevin déjde pri realizacii stavby, podfa predkladaného projektu
k vyrubu drevin rasttcich mimo lesa v poéte 100ks stromov a 188m>.

V suc€asnosti konare stromov zasahuju do prechodového prierezu cesty anie sU dodrZzané
minimalne priestorové parametre cesty, do ktorych by nemali zasahovat Ziadne prekazky. Z tohto
dévodu je potrebné vykonat tvarovy rez konarov na 221 ks stromov.

Konare stromov, korene stromov, samotné kmene stromov a kriky rastice mimo lesa budd
predrvené a vyuZiju sa pri sadovnickych Gpravach resp. ako palivo. Odvozna vzdialenost je
uvazovana do 10km.

2.1.4.4 Zabezpecenie ochrannych pasiem.
Ochranné pasma vsetkych vedeni budi dodavatefom stavebnych prac viditefne oznacené po

vyty€eni ich spravcami. Chranené objekty sa na stavenisku nenachadzaju.
Ochranné pasma su uréené takto :

- cesta . triedy 50 m od osi jazdného pasu

- cesta lll. triedy 20 m od osi jazdného péasu

- miestne komunikacie 15m od osi vozovky

- vonkajSie elektrické vedenia do 35kV 10 m od krajného vodi¢a

- podzemné vonkajSie elektrické vedenia do 110kV 1 m od krajného kébla

- verejné telekomunikaéné siete 1m

- podzemné oznamovacie vedenie 0,5m od krajného vodic¢a

- transformovne z vysokého napétia na nizke napéatie 10m ochranné pasmo.

- vodovod a kanalizacia do DN 500mm 1,5 m od okraja potrubia
nad DN 500mm 2,5m od okraja potrubia

- plynovod do DN 200 4m od osi plynovodu.

- plynovod v zastavanom Uzemi 1m od osi plynovodu

Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel stavby da vytyCit v3etky inZinierske siete. Stavebné
prace okolo Zivych inZinierskych sieti je nutné robit v zmysle bezpeénostnych predpisov za Ucasti
dozoru majitelov ( spravcov) inzinierskych sieti, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

2.1.4.5 Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras a tokov.

Na stavenisku sa nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia, ktoré nie su v kolizii s navrhovanou
rekonstrukciou cesty 1/54 v zmysle situovania jednotlivych.inzinierskych sieti.

Pri vystavbe priepustu DN 400 v km 162,760 vpravo pri napojeni pofnej cesty je v blizkosti
slabopradove vedenie Slovak Telekom, priCom krizuje cestu 1/54. Ak pri krizovani cesty bolo
slabopradové vedenie uloZené v zmysle predpisov do chrani¢ky az za priekopu, tak nie je
potrebné predlZzovat’ chraniCku. Ak nie je tak uloZené, tak je potrebné predIZit ochranu kablov a v
rozpocte budeme uvazovat s ochranou TK Zlabmi v dizke 4,0m.
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Vsetky podzemné vedenia (plyn, kanalizicia, kablové vedenia) budl pred zahajenim stavby
vytyCené a oznaCené po cell dobu realizacie prac v ich ochrannom pasme. Prace v ich
ochrannych pdsmach budu realizované podla pokynov spravcov.

Stavba si nevyZaduje prelozky vodnych tokov.

2.1.4.6 Obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenie pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby.

Pri priprave staveniska a vystavbe bude pouZzitd stavebnd technika, ktord si nevyZaduje
mimoriadne bezpec¢nostné opatrenia. Na stavbe sa nebudd pouzivat’ strelné préace.
Stavba a postup prac je navrhnuty tak, aby nebola nutna vyluka cestnej dopravy. Doprava je
obmedzovand a regulovana docasnym dopravnym znacenim. Rychlost cestnej premavky v mieste
prevadzania stavebnych prac bude obmedzena, s usmernenim do jedného jazdného pruhu.

Zariadenie staveniska si zhotovitel stavby zriadi na zaklade zmluvného vztahu
s poskytovatefom priestorov prip. parcely. Plocha zariadenia staveniska doporucend projektantom,
po dohode so starostom obce je navrhnuta na parcele obce Moravské Lieskové KN-C 5390/1; KN-
C 5390/46 na Gasti parcely KN-E 5999/2 na ploche cca 600m?.

2.2 URBANISTICKE, DOPRAVNE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.2.1 Zdbévodnenie rieSenia stavby

V ramci stavby je rieSena rekonStrukcia cesty 1/54 za mostnym objektom nad potokom
Klaneénica v cestnom staniéeni od ckm 159,710 aZ ckm 163,210 v dizke 3,5 km smerom na Nové
Mesto nad Vahom, za ucelom odstranenia nevyhovujuceho stavu cestnej komunikacie, oprav
poZzadovanych cestnych priepustov, Uprava resp. vymena dopravného znacenia a doplnenie
bezpeclnostnych zariadeni.

Realizaciou predmetnej stavby sa zlepSi komfort GCastnikov cestnej premavky na
predmetnej komunikacii, skrati sa doba premavky na cestnej komunikacii, minimalizuju sa naklady
na bezna udrzbu ciest, znizi sa hladina hluku, emisii od vozidiel, zvySi sa bezpecnost a plynulost
cestnej premavky.

2.2.2 RieSenie dopravnych problémov

Vymenou poSkodenych asfaltovych vrstiev vozovky, Upravou dopravnych napojeni na cestu 1/54 sa
zvysi plynulost a bezpe&nost dopravy na dotknutom Useku cesty.

Zhotovitel musi zabezpedit navaznost prac na vsetkych stavebnych objektoch a zvolit’ taky postup
prac, aby obmedzujice zasahy do verejnej premavky boli ¢o najkratSie.

2.2.3 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych préac.
Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy

» dodrzZiavat nariadenia a vyhladky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

» pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéciu zabezpecit ich Cistenie

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie bude vzhladom na charakter stavebnych prac minimalny.
K Ciasto€nému negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie déjde pocas vystavby.



ISPO s.PoeSov
strana ]

Stavba : I/54 Moravské Lieskové — Nové Mesto natior
Priloha : A- Sprievodna sprava

DSP,DRS,DP

Polas vystavby komunikacie sa predpoklada zvySenie uGcinkov hluku a vibracii ako aj
poSkodzovanie ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva v désledku zvySenej prasnosti a vysSieho
obsahu vyfukovych splodin od nékladnej dopravy.

Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizacia 0  €inkov vibrécii

Polas vystavby je mozné elimonovat a vibrécii

a technologickym postupom budovania.

acinky  hluku vhodnym technickym

Opatrenia na zamedzenie nhadmernej prasnosti

Polas rekonstrukcie komunikacie sa predpoklada poskodzovanie ovzduSia a ohrozovanie
obyvatelstva v dosledku zvySenej pradnosti a vysSieho obsahu vyfukovych splodin od nékladnej
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné pristupové a staveniskové komunikécie udrziavat
v bezpraSnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

2.3 HLAVNE STAVEBNE PRACE

Predmetnd stavba rieSi rekonstrukciu cesty 1/54 na Useku Moravské Lieskové — Dolné Srnie
a je zameranad na obnovenie prevadzkovych parametrov komunikacie v sdvislom (dseku
a odstranenie lokalnych zévad ohrozujicich uZivatelov komunikacie. Dalej stavba riesi
rekonstrukciu cestnych priepustov na ceste 1/54 v ramci objektu v pocte 4ks kriZzujac cestu 1/54
a 2ks priepustov pri napojeni MK resp. pri napojeni cesty 111/1241.

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeci vytyCenie jestvujdcich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu v pévodne;j
polohe bezo zmeny. V pripade potreby budi pocas realizacie stavebnych prac chranené.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vlhkom obdobi je
potrebné pocitat' s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac platia technicko-
kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61 33, STN 73 30 40
a STN 73 3050.

Bilancie humusu, zeminy:

Zemné prace SO 100-00 (m®) SO 300-00 (m°)
odhumusovanie 91,40

zahumusovanie 1733

vykop 10 336 278

nasyp 106

Upozonujeme,Ze realizacia stavby musi byt v zmysle Technicko — kvalitativnych podmienok (TKP),
ktoré su dostupné na stranke SSC www.ssc.sk /Technické predpisy/ Zoznam TKP a KL a, ktoré
su platné v ¢ase predkladania ponuky zhotovitefa.

2.3.1 Vozovky na cestnom telese

Na celom Useku cesty 1/54 je navrhnuté zosilnenie jestvujlcej vozovky hrubke 80mm.
Konstrukcia vozovky po odfrézovani jestvujacich asfaltovych vrstiev hr.50mm je navrhnuta
v zloZeni:

KonStrukcia €.1

Asfaltovy betdn ........ccceevevvvvviiieiinnnn, AC110;1;PMB 50 mm STN EN 13108-1
Spojovaci PoStrek ........cccoovcveveennnnen. PS; 0,50 kg/m*  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton ...........cccoeccvvvvieeeeenns AC 16 L;I; PMB 60 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeeiiiiiinnnes PS ; PMB 0,50 kg/m?>  STN 73 6129:2009
Emulzny mikrokoberec...................... EMS; | 20 mm STN EN 12273

Vystuzné ocelova dvojzakrutova siet......

-vrcholova tahova pevnost min. 40kN/m (prieéne aj pozdizne)
Odistenie asfalt. povrchu,
SPOIU 130mm
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V mieste napojenia na zaciatku a konci Upravy, v krizovatkadch a vjazdoch bude potrebné
dodrzat’ plynulé napojenie nivelety na jestvujicu komunikéciu.

Napojenia MK, cesty lll.triedy, polnych ciest pripadne hospodarskych vjazdov na cestu 1/54
podla moZnosti budd rozSirené vybudovanim celej konStrukcie vozovky — Konstrukcia &.2.

KonsStrukcia ¢€.2:

Asfaltovy beton ...........cccocccvvveieeeeennns AC110;I;PMB 50 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeeiieiiinnnes PS; 0,50 kg/m?  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton .............c..ccl AC 16 L;l; PMB 60 mm STN EN 13108-1
Spojovaci poStrek ........cccoovcveveeennnen. PS ; PMB 0,50 kg/m*  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton ..........cccceccvvvveieeeennns AC 22 P; I; 70 mm STN EN 13108-1
Infiltracny postrek ....................l. PS; 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny ..... UM SD; 0-31,5 Gc; 150mm STN 736126
Strkodrving ..o UM SD; 0-63 Gp; _min.250 mm__STN 736126
SPOIU & e min.580mm

Dolezitou podmienkou zabezpelenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie
poZzadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformacnych charakteristik konStrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a kataloégovych
listov.

V miestach realizacie celej konstrukcie vozovky s neanosnym podlozim je navrhnutd vymena
podlozia vhodnym a kvalitnym materialom. Hribka vymeny podloZia sa stanovi podla nameranych
hodndt unosnosti na danych Usekoch. S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zacat’ az
sa dosiahne poZzadovana unosnost na plani min.Ege, = 90MPa.

2.4 STAVENISKO A REALIZACIA STAVBY

Pozemky a existujuce budovy vhodné na zariadenie st  aveniska

Zariadenie staveniska si zhotovitel stavby zriadi na zaklade zmluvného vztahu s poskytovatelom
priestorov prip. parcely. Plocha zariadenia staveniska doporu¢ena projektantom, po dohode so
starostom obce je navrhnuta na parcele obce Moravské Lieskové KN-C 5390/1; KN-C 5390/46 na
asti parcely KN-E 5999/2 na ploche cca 600m?.

Zhotovitel si zabezpeci parkovanie stavebnych mechaniznov, pripadne priestory pre skladovanie
stavebného materialu na jestvujucich spevnenych plochach.

Pristup na stavenisko

Stavba je pristupna z existujiceho komunika¢ného systému ciest Pri spracovani organizacie
dopravy musi zhotovitel navrhnut dopravné trasy tak, aby minimalizoval vplyv dopravy na
obyvatelov.

Zvlastne podmienky na realizaciu stavby

V obdobi vystavby je potrebna Uzka spolupraca investora a dodavatela s obcou a prislusnym
Dopravnym inSpektoratom PZ SR za uC€elom minimalizacie vplyvov vystavby na plynulost
a bezpec€nost cestnej premavky ako aj na obce a ich obyvatelstvo.

Doporu €éeny postup stavebnych prac

Realizacia bude vykonavana za plnej premavky. Predpoklada sa realizovanie po poloviciach t.j. pri
uzavreti jedného jazdného pruhu v potrebnej dizke.

Zhotovitel musi zabezpedit navaznost prac na vSetkych stavebnych objektoch a zvolit’ taky postup
prac, aby pocas nich boli stale v prevadzke verejné inZinierske siete a komunikéacie pre verejnu
dopravu v poZzadovanom rozsahu. Pri tom musi zvolit' taky postup, aby obmedzujuce zasahy do
verejnej premavky boli ¢o najkratSie.
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Zhotovitel vypracuje projekt organicacie dopravy pocas vystavby, odsuhlasi s prislusnym
dopravnym inSpektoratom a zabezpeci uréenie dopravného znaCenia poCas vystavby cestnym
spravnym organom.

3. RIESENIE OBJEKTOV

100-00Rekonstrukcia cesty 1/54

Predmetny objekt riesi rekonStrukciu cesty 1/54 na Useku Moravské Lieskové — Dolné Srnie

a je zamerana na obnovenie prevadzkovych parametrov komunikécie v suvislom Useku

a odstranenie lokalnych zavad ohrozujucich uZivatelov komunikacie.

Na Useku sa uvaZuje s nasledovnymi opatreniami:

* Vymena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovat pruznu
asfaltovu zélievku.

« Uprava nespevnenych zemnych krajnic do pozadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a
dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou.

» RozSirenie nespevnenej krajnice pre zvodidlo na Useku v km 159,754-159,995 vpravo a v km
159,760-159,870 vlavo

« Uprava zemnych priekop — pregistenie a prehibenie do poZadovaného tvaru, realizacia
trativodov.

* Doplnenie zéachytnych bezpecnostnych zariadeni — ocelové zvodidlo na ochranu pred
prekdzkami — prevazne stromy pozdlZ cesty. Doplnenie smerovych stlpikov.
* Obnova vodorovného dopravného znacenia v retroreflexnej Uprave -

profilované, doplnenie, vymena zvislého dopravného znacenia a dopravnych gombikov.

Rekonstrukcia 3ks priepustov pri napojeni MK resp. pri napojeni cesty 111/1241 a 1ks vystavba
nového priepustu pri napojeni polnej cesty v km 162,760 1/54.

Na celom Useku cesty 1/54 je navrhnuté zosilnenie jestvujdcej vozovky hrubke 80mm.
Konstrukcia vozovky po odfrézovani jestvujdcich asfaltovych vrstiev hr.50mm je navrhnuta ako
konStrukcia €.1

KonStrukcia 6.1

Asfaltovy betdn ........cccceevvvvvvviiieiinnn, AC110;1;PMB 50 mm STN EN 13108-1
Spojovaci poStrek ........cccovcveeeernnnnn. PS; 0,50 kg/m*  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton ...........ccccccvvvveeeeeenns AC 16 L; I; PMB 60 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeeiiiiiinnnes PS ; PMB 0,50 kg/m?  STN 73 6129:2009
Emulzny mikrokoberec...................... EMS8-I| 20 mm STN EN 12273

Vystuzn& ocelova dvojzakrutova siet......

-vrcholova tahova pevnost min. 40kN/m (prieéne aj pozdizne)
Odistenie asfalt. povrchu,
SPOIU 130mm

V mieste napojenia na zaciatku a konci Upravy, v krizovatkach a vjazdoch bude potrebné
dodrzat’ plynulé napojenie nivelety na jestvujicu komunik&ciu.

Napojenia MK, cesty 111/1241, polnych ciest pripadne hospodarskych vjazdov na cestu 1/54
podla moZnosti budd rozSirené vybudovanim celej konstrukcie vozovky — Konstrukcia &.2.

Konstrukcia ¢.2:

Asfaltovy beton ...........cccoccvvevieeeennns AC110;I;PMB 50 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeeiiiiiinnnns PS; 0,50 kg/m?  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton .................cl AC 16 L;I; PMB 60 mm STN EN 13108-1
Spojovaci poStrek .......ccccevcveeeennnnen. PS ; PMB 0,50 kg/m*  STN 73 6129:2009

Asfaltovy beton .........ccoccoeeeiiiiieeenne AC 22 P; I; 70 mm STN EN 13108-1
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Priloha : A- Sprievodna sprava DSP,DRS,DP strana 1
Infiltracny postrek ...................ol. PS;. 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny .....UM SD; 0-31,5 G¢; 150mm STN 736126

Strkodrvind .o UM SD; 0-63 Gp; min.250 mm STN 736126

SPOIU & min.580mm

300-00Rekonstrukcia priepustov

V ramci predmetného objektu je rieSena rekonstrukcia cestnych priepustov ha Gseku
rekonstrukcie cesty 1/54 v pocte 4ks kriZzujuc cestu 1/54.
Rekonstrukcia cestnych priepustov na ceste 1/54 :

e priepust vkm 160,493 - oprava priepustu
* priepust vkm 161,384 - oprava priepustu
* priepust vkm 161,936 - odstranenie a vystavba nového priepustu @ 600 mm
* priepust vkm 162,208 - odstranenie a vystavba nového priepustu & 600 mm

Stavebné opravy su zamerané na obnovenie a sfunkénenie priepustov.

Priloha: Majetkové hranice

PreSov, jul 2018 Vypracoval : Ing. Stefan Kritof
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