
3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe

Stavba: I/59 - Ružomberok - most 063

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [EUR] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [EUR] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Názov OC DPH OC + DPHObjekt

SO 000-00 VŠEOBECNÉ POLOŽKY _ _ _ _ _ _ _

SO 101-00 REKONŠTRUKCIA CESTY I/59 _ _ _ _ _ _ _

SO 102-00 OBNOVA KRYTU CESTY I/59 _ _ _ _ _ _ _

SO 201-00 PRESTAVBA MOSTA EV. Č. 000059-063 _ _ _ _ _ _ _

SO 501-00 PRELOŽKA VODOVODU DN 300 _ _ _ _ _ _ _

SO 801-00 PROVIZÓRNÉ PREMOSTENIE CESTA I/59 _ _ _ _ _ _ _



Aspe Strana: 1
3.6.1.7

Dátum zadania: Dátum spracovania ponuky:

Vypracoval zadanie: Vypracoval ponuku:

EUR____________Náklad na mernú jednotku:

1,00Počet merných jednotiek:

Merné jednotky:

EUR____________Cena s daňou:

EUR____________DPH:

EUR____________Cena celková:

EUR____________Základná cena:

Valbek s.r.o.Zhotoviteľ dokumentácie:

Slovenská správa ciestObjednávateľ:

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

Ružomberok - most 063

000-00

Objekt: SO 000-00

Stavba: I/59

PODROBNÝ VÝKAZ VÝMER
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Ružomberok - most 063
VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 000-00

000-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb45.00.00

1 00000101 Zariadenie staveniska - zriadenie KPL 1,000 ____________ ____________
kompletné zariadenie staveniska objednávateľa vr. kancelárie: 1=1,000 [A]

2 00000102 Zariadenie staveniska - prevádzka mes 11,000 ____________ ____________
kompletné zariadenie staveniska objednávateľa vr. kancelárie: 11 mesiacov=11,000 [A]

3 00000103 Zariadenie staveniska - odstránenie KPL 1,000 ____________ ____________
kompletné zariadenie staveniska objednávateľa vr. kancelárie: 1kpl=1,000 [A]

4 00000104 Dopravné značenie - dočasné KPL 1,000 ____________ ____________

Dočasné dopravné značenie ( prenosné) počas realizácie stavby - aktualizácia projektu v čase realizácie stavby,  vrátane odsúhlasenia, určenia, zriadenie v zmysle projektové
dokumentácie: 1=1,000 [A]
predpoklad dopravného značenia
zvislé značky normálného rozmeru - 39ks
stpiky značiek - 29ks
prenosná svetelná signalizácia - 2ks
výstražná svetlá - 6ks

5 00000105 Mostný zošit KUS 1,000 ____________ ____________
1ks=1,000 [A]

6 00000106 Vizuálna identita pri otvorení stavby KUS 2,000 ____________ ____________

Vr. informačnej tabule v zmysle stavebného zákona (dodanie, osadenie, odstránenie)
2ks=2,000 [A]

7 00000107 Dokumentácia skutočného realizovania stavby EUR 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

8 00000108 Dokumentácia na vykonanie prác EUR 1,000 ____________ ____________
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Ružomberok - most 063
VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 000-00

000-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

1=1,000 [A]

9 00000109 Prevádzkový poriadok KUS 1,000 ____________ ____________
1ks=1,000 [A]

10 00000110 Poistenie diela KPL 1,000 ____________ ____________
1kpl=1,000 [A]

11 00000111 Zazimovanie mosta KPL 1,000 ____________ ____________
1kpl=1,000 [A]

12 00000112 Geotechnický dozor KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

13 00000113 Regulácia dopravy ručne - pracovník KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

14 00000114 Porealizačné geometrické plány KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

15 00000115 Mesačné správy postupu výstavby KUS 11,000 ____________ ____________
11=11,000 [A]

16 00000116 Dopracovanie plánu BOZP KPL 1,000 ____________ ____________

V zmysle Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z .z. o minimálních bezpečnostních a zdravotných požiadavkách na stavenisko a jeho odsúhlasenie
1=1,000 [A]

17 00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí T 1 741,081 ____________ ____________
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Ružomberok - most 063
VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 000-00

000-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

podľa položky 0508020003 vrátane nebezpečných odpadov
SO 101-00: 700,969t-4,2t(zvodidlá)-239,776t-61,353t(frézovanie)=395,640 [A]
SO 201-00: 734,874t-2,2t(závery)-2,411t(zábradlie)-79,136t(frézovanie)=651,127 [B]
SO 501-00: 1,307t=1,307 [C]
SO 801-00: 1281,803t-120,0t(panely)-21,072t(bet.zvodidlá)-7,896t(oceľ.zvodidlá)-0,82t(dopr.značky)-87,21t-220,218t-131,58t(frézovanie)=693,007 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 741,081[E]

18 00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník M3 4 214,405 ____________ ____________

zemina podľa položky 0102030007
SO 101-00: 37,15m3=37,150 [A]
SO 201-00: 486,955m3=486,955 [B]
SO 801-00: 3649,1m3=3 649,100 [C]
ornica podľa položky 0102030001
SO 101-00: 41,2m3=41,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 214,405 [E]

19 00010403 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy M3 5 761,535 ____________ ____________

podľa
SO 101-00: 297,68m3+53,58m3=351,260 [A]
SO 102-00: 54,92m3=54,920 [B]
SO 202-00: 1665,575m3=1 665,575 [C]
SO 501-00: 40,68m3=40,680 [D]
SO 801-00: 3649,1m3=3 649,100 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=5 761,535 [F]

20 00030113 Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu
nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia

EUR 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

21 00030331 Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného
vyhotovenia stavby

EUR 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb45.00.00 ____________
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VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 000-00

000-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

Celkom: ____________
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Dátum zadania: Dátum spracovania ponuky:

Vypracoval zadanie: Vypracoval ponuku:

EUR____________Náklad na mernú jednotku:

1,00Počet merných jednotiek:

Merné jednotky:

EUR____________Cena s daňou:

EUR____________DPH:

EUR____________Cena celková:

EUR____________Základná cena:

Valbek s.r.o.Zhotoviteľ dokumentácie:

Slovenská správa ciestObjednávateľ:

REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

Rozpočet:

Ružomberok - most 063

101-00

Objekt: SO 101-00

Stavba: I/59

PODROBNÝ VÝKAZ VÝMER



Aspe Strana: 2
3.6.1.7

Ružomberok - most 063
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

Demolačné práce45.11.11

1 05030261 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z betónu prostého

M2 472,000 ____________ ____________

1 0503026102 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm

M2 472,000 ____________ ____________

CBGM hr. 180mm: 472,0m2=472,000 [A]

2 05030264 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z kameniva hrubého drveného

M2 472,000 ____________ ____________

2 0503026403 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 200 do 300 mm

M2 472,000 ____________ ____________

hr. 220mm: 472,0m2=472,000 [A]

3 05030407 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

M 100,000 ____________ ____________

ocelové zvodidlá vr. nábehov: 100,0m=100,000 [A]

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 700,969 ____________ ____________

4 0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 700,969 ____________ ____________

podľa položky číslo
0503026102: 471,0m2*0,44t/m2=207,240 [A]
0503026403: 471,0m2*0,4t/m2=188,400 [B]
05030407: 100,0m*0,042t/m=4,200 [C]
0509036204: 1888,0m2*0,127t/m2=239,776 [D]
0509036205: 401,0m2*0,153t/m2=61,353 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=700,969 [F]

5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 2 289,000 ____________ ____________
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REKONŠTRUKCIA CESTY I/59
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

5 0509036204 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 1 888,000 ____________ ____________
celkovej hrúbky 200mm: 472,0m2*4=1 888,000 [A]

5 0509036205 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2 401,000 ____________ ____________
v mieste napojenia celkovej hr. 120mm: 200,5m2*2=401,000 [A]

Demolačné práce45.11.11 ____________

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20

6 01020300 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch M3 78,350 ____________ ____________

6 0102030001 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 1-2 M3 41,200 ____________ ____________
ornica pre zahumusovanie: 41,2m3=41,200 [A]

6 0102030007 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 1-4 M3 37,150 ____________ ____________
zemina pre zemné krajnice: 37,15m3=37,150 [A]

7 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3 271,600 ____________ ____________

7 0102040007 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 1-4 M3 271,600 ____________ ____________

pre AZ: 472,0m2*0,50=236,000 [A]
krajnica v km 0,010-0,075: 35,6m3=35,600 [B]
Celkem: A+B=271,600 [C]

8 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených M3 12,750 ____________ ____________

8 0103010107 Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4 M3 12,750 ____________ ____________
pre drenážnú šachtu: 4,25m2*3,00=12,750 [A]
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Ružomberok - most 063
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

9 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3 4,000 ____________ ____________

9 0103020107 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 M3 4,000 ____________ ____________
pre trativod: 4,0m3=4,000 [A]

10 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3 341,930 ____________ ____________

10 0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 341,930 ____________ ____________

uloženie
výkopu na skládku: 271,6m3+(12,75m3-8,67m3)+4,0m3=279,680 [A]
výkopu na skládku z čistenia krajnic: 267,9m2*0,20=53,580 [B]
výkopu pre zásyp na depóniu: 8,67m3=8,670 [C]
Celkem: A+B+C=341,930 [D]

11 01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3 236,000 ____________ ____________

11 0104020202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných M3 236,000 ____________ ____________
štrkodrvina fr. 0-63, hr. 0,5m v aktívnej zóne: 472,0m2*0,50=236,000 [A]

12 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 8,670 ____________ ____________

12 0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3 8,670 ____________ ____________
drenážná šachta: 2,89m2*3,00=8,670 [A]

13 01060201 Premiestnenie, vodorovné do 100 m M3 17,340 ____________ ____________

13 0106020101 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny
1-4

M3 17,340 ____________ ____________

zemina pre zásyp na depóniu a zpät: 8,67m3*2=17,340 [A]

14 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 374,060 ____________ ____________
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REKONŠTRUKCIA CESTY I/59
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

14 0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 374,060 ____________ ____________

odvoz výkopu na skládku: 271,6m3+(12,75m3-8,67m3)+7,65m3=283,330 [A]
odovoz výkopu na skládku z čistenia krajnic, priekop, priepustov: 267,9m2*0,20=53,580 [B]
dovoz vhodnej zeminy zo zemníka pro zemné ktajnice: 37,15m3=37,150 [C]
Celkem: A+B+C=374,060 [D]

15 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné M2 24,000 ____________ ____________

15 0107010100 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov 
bez ohľadu na materiál

M2 24,000 ____________ ____________

drenážná šachta: (2,00+2,00)*2*3,00=24,000 [A]

16 01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2 472,000 ____________ ____________

16 0108010201 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch, 
tr.horniny 1-4

M2 472,000 ____________ ____________

472,0m2=472,000 [A]

17 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2 206,000 ____________ ____________

17 0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 M2 206,000 ____________ ____________
206,0m2=206,000 [A]

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20 ____________

Vyplňovanie a rekultivačné práce45.11.23

18 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 41,200 ____________ ____________
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Ružomberok - most 063
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59
REKONŠTRUKCIA CESTY I/59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

18 0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 41,200 ____________ ____________

dovoz ornice zo zemníka pre zahumusovanie: 206,0m2*0,20=41,200 [A]

19 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3 41,200 ____________ ____________

19 0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie,
vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3 41,200 ____________ ____________

ornica pre zahumusovanie na depónii: 206,0m2*0,20=41,200 [A]

20 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 206,000 ____________ ____________

20 0108050102 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na
svahu

M2 206,000 ____________ ____________

hr.200mm: 206,0m2=206,000 [A]

21 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom

M2 206,000 ____________ ____________

21 0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom na ornicu

M2 206,000 ____________ ____________

206,0m2=206,000 [A]

22 01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 206,000 ____________ ____________

22 0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 206,000 ____________ ____________

206,0m2=206,000 [A]

Vyplňovanie a rekultivačné práce45.11.23 ____________
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REKONŠTRUKCIA CESTY I/59
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie45.23.13

23 11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého M3 0,180 ____________ ____________

23 1125090102 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C
8/10 (B 10)

M3 0,180 ____________ ____________

obetonovanie drenážného potrubia v mieste vyústenia, vrátane prípadného debnenia
0,60*0,60*0,50=0,180 [A]

24 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné KS 1,000 ____________ ____________

24 2703117101 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z 
betónových dielcov

KS 1,000 ____________ ____________

kontrolná drenážná šachta DN800 vr, základovej dosky
na trativodu: 1ks=1,000 [A]

25 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky KS 1,000 ____________ ____________

25 2703117601 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy KS 1,000 ____________ ____________
betónová zákrytová doska na drenážnů šachtu hr. 0,08m: 1ks=1,000 [A]

26 27201392 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkom drveným M3 0,210 ____________ ____________

štrkodrvina fr. 0-32 hr. 100mm
pod drenážnú šachtu: 1,50*0,14m2=0,210 [A]

Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie45.23.13 ____________

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32

27 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek

M2 1 351,412 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 101-00

101-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

27 2203033003 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy spojovací postrek z emulzie

M2 677,080 ____________ ____________

spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2
plná konštrukcia: 472,0m2+91,60*(0,02+0,03)=476,580 [A]
napojenie: 200,5m2=200,500 [B]
Celkem: A+B=677,080 [C]

27 2203033004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 674,332 ____________ ____________

spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2 modifikovaný
plná konštrukcia: 472,0m2+91,60*0,02=473,832 [A]
napojenie: 200,5m2=200,500 [B]
Celkem: A+B=674,332 [C]

28 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 49,700 ____________ ____________

28 2203064004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón  triedy I modifikovaný

M3 49,700 ____________ ____________

asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L, hr. 70mm vr. vyrovnávok: 49,7m3=49,700 [A]

29 22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 33,625 ____________ ____________

29 2203064101 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový triedy I

M3 33,625 ____________ ____________

SMAo 11hr. 50mm modifikovaný
plná konštrukcia: 472,0m2*0,05=23,600 [A]
napojenie: 200,5m2*0,05=10,025 [B]
Celkem: A+B=33,625 [C]

30 22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M 182,000 ____________ ____________
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30 2225036201 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou M 182,000 ____________ ____________
úroven zachytenia H2: 182,0m=182,000 [A]

31 22250464 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, smerové stĺpiky KS 3,000 ____________ ____________
bielé: 3ks=3,000 [A]

32 22250465 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá KS 16,000 ____________ ____________

na oceľ zvodidlá
bielé: 16ks=16,000 [A]

33 22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové

M2 53,125 ____________ ____________

33 2225077601 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové vodiacich pruhov

M2 42,500 ____________ ____________

štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu
V4: 170,00*0,25=42,500 [A]

33 2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové deliacich čiar

M2 10,625 ____________ ____________

štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu
V1a 0,125: 85,00*0,125=10,625 [A]

34 22251083 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané M 88,000 ____________ ____________

34 2225108302 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané pozdĺžne M 88,000 ____________ ____________
rezaná škára vozovky s vyplnením asfaltovou zálievkou: 88,0m=88,000 [A]

35 22251158 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z dlaždíc M 5,500 ____________ ____________

35 2225115802 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z dlaždíc š. nad 500 mm M 5,500 ____________ ____________
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žlabovky šír. 600mm vrátane beton. lôžka a štp podsypu: 5,5m=5,500 [A]

36 22251593 Doplňujúce konštrukcie,  čistenie krajníc M2 267,900 ____________ ____________
zrezanie (čistenie) krajníc hr. 200mm: 267,9m2=267,900 [A]

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32 ____________

 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.33

37 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 132,740 ____________ ____________
hr. 220mm: 132,74m3=132,740 [A]

38 22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3 37,150 ____________ ____________

38 2201020101 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so
zhutnením

M3 37,150 ____________ ____________

dosypávka krajníc: 37,15m3=37,150 [A]

39 22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva M3 26,790 ____________ ____________
fr.0-22mm: 267,9m2*0,10=26,790 [A]

40 22020210 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z
miešacieho centra cementom

M3 89,910 ____________ ____________

cementová stabilizácia CBGM 5/6 hr. 180mm: 472,0m2*0,18+4,95m3=89,910 [A]

41 22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 488,488 ____________ ____________

41 2203032901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 488,488 ____________ ____________
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infiltračný postrek 1,0 kg/m2: 472,0m2+91,60*0,18=488,488 [A]

42 22030539 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom

M3 39,080 ____________ ____________

42 2203053901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 39,080 ____________ ____________

asfaltový betón pod podkladnú vrstvu AC 22 P  hr. 80 mm
472,0m2*0,08+1,32m3=39,080 [A]

 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.33 ____________

Základové práce a vŕtanie vodných studní45.26.22

43 02010103 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo
trativodov kamenivom drveným

M3 2,598 ____________ ____________

43 0201010302 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo
trativodov kamenivom drveným fr. 16-125 mm

M3 2,598 ____________ ____________

výpln trativoda: 4,0m3-1,0m3(štp.lôžko)-20,00*3,14*0,08*0,08(potrubie)=2,598 [A]

44 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z
kameniva, štrkopiesku

M3 1,000 ____________ ____________

44 0201020101 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod
základy, z kameniva,štrkopiesku triedeného

M3 1,000 ____________ ____________

lôžko trativoda: 20,00*0,50*0,10=1,000 [A]

45 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M 20,000 ____________ ____________

45 0201030906 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 
plastického DN 160 mm

M 20,000 ____________ ____________
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trativod z PVC rúr: 20,0m=20,000 [A]

Základové práce a vŕtanie vodných studní45.26.22 ____________

Celkom: ____________
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Demolačné práce45.11.11

1 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 79,972 ____________ ____________

1 0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 79,972 ____________ ____________

podľa položky číslo
0509036204: 629,7m2*0,127t/m2=79,972 [A]

2 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 629,700 ____________ ____________

2 0509036204 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 629,700 ____________ ____________
hr. 50mm: 629,7m2=629,700 [A]

Demolačné práce45.11.11 ____________

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20

3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3 54,920 ____________ ____________

3 0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 54,920 ____________ ____________
uloženie výkopu na skládku z čistenia krajnic: 274,6m2*0,20=54,920 [A]

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 54,920 ____________ ____________

4 0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 54,920 ____________ ____________

odovoz výkopu na skládku z čistenia krajnic: 274,6m2*0,20=54,920 [A]

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20 ____________

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32
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5 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek

M2 629,700 ____________ ____________

5 2203033004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 629,700 ____________ ____________

spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2: 629,7m2=629,700 [A]

6 22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 36,208 ____________ ____________

6 2203064101 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový triedy I

M3 36,208 ____________ ____________

SMAo 11 hr. 50mm modifikovaný: 629,7m2*0,05*1,15 (koef. na vyrovnanie nerovností)=36,208 [A]

7 22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové

M2 37,125 ____________ ____________

7 2225077601 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové vodiacich pruhov

M2 29,500 ____________ ____________

štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu
V4: 118,00*0,25=29,500 [A]

7 2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové deliacich čiar

M2 7,625 ____________ ____________

štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu
V1a 0,125: 61,00*0,125=7,625 [A]

8 22251083 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané M 102,200 ____________ ____________

8 2225108302 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané pozdĺžne M 102,200 ____________ ____________

rezaná škára vozovky s vyplnením asfaltovou zálievkou
102,2m=102,200 [A]
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9 22251158 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z dlaždíc M 60,000 ____________ ____________

9 2225115801 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z dlaždíc š. do 500 mm M 60,000 ____________ ____________
žlabovky šír. 500mm vrátane beton. lôžka a štp podsypu: 60,0m=60,000 [A]

10 22251593 Doplňujúce konštrukcie,  čistenie krajníc M2 274,600 ____________ ____________
zrezanie (čistenie) krajníc hr. 200mm: 274,6m2=274,600 [A]

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32 ____________

 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.33

11 22010211 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, recyklovaný
materiál

M3 27,460 ____________ ____________

11 2201021102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, recyklovaný 
materiál asfaltový

M3 27,460 ____________ ____________

hr. 100mm: 274,6m2*0,10=27,460 [A]

 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.33 ____________

Celkom: ____________
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Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb45.00.00

1 00030707 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky na skúšky KS 17,000 ____________ ____________

1 0003070701 Individuálne skúšky KS 17,000 ____________ ____________

skúšky pilót
PIT: 14ks=14,000 [A]
CHA: 2ks=2,000 [B]
nesystémová zaťažovacia skúška: 1ks=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=17,000 [D]

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb45.00.00 ____________

Demolačné práce45.11.11

2 05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových M3 34,413 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
prechodové dosky: 26,5m3=26,500 [A]

nadbetonávky nových pilót: 3,14*0,60^2*0,50*14ks=7,913 [B]
Celkem: A+B=34,413 [C]

3 05010205 Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových M3 69,730 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
opory: 32,98m3=32,980 [A]
krídla: 2,76m3=2,760 [B]
piliere: 22,8m3=22,800 [C]
studňové skruže: 11,19m3=11,190 [D]
Celkem: A+B+C+D=69,730 [E]

4 05010401 Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z
dielcov prefabrikovaných

M3 71,710 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
nosníky Hájek (46ks dĺ. 7m + 23ks dĺ. 10,25m): 71,71m3=71,710 [A]
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5 05010405 Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových

M3 86,190 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
rímsy: 12,63m3=12,630 [A]
spriahujúca doska: 48,05m3=48,050 [B]
priečniky: 25,51m3=25,510 [C]
Celkem: A+B+C=86,190 [D]

6 05020131 Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej M2 319,460 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
mostná izolácia: 319,46m2=319,460 [A]

7 05020207 Vybúranie konštrukcií a demontáže, zariaďovacích predmetov kovových KS 2,000 ____________ ____________
podpovrchový mostné závery (celkovej dĺ. 23,8m): 2ks=2,000 [A]

8 05030304 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
obrubníkov a krajníkov betónových

M 57,400 ____________ ____________

8 0503030401 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
obrubníkov a krajníkov betónových ležatých

M 57,400 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
na moste, pri rímsách: 57,4m=57,400 [A]

9 05030407 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, 
oplotení kovových

M 57,400 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
odstránenie zábradlia na moste: 57,4m=57,400 [A]

10 05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia,
kovových

KS 2,000 ____________ ____________

odstránenie tabúľ ev. č. mosta: 2ks=2,000 [A]
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11 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 734,784 ____________ ____________

11 0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 734,784 ____________ ____________

podľa položky číslo
05010105: 34,413m3*2,4t/m3=82,591 [A]
05010205: 69,73m3*2,4t/m3=167,352 [B]
05010401: 71,71m3*2,5t/m3=179,275 [C]
05010405: 86,19m3*2,4t/m3=206,856 [D]
05020131: 319,49m2*0,005t/m2=1,597 [E]
05020201: 2ks*1,1t/ks=2,200 [F]
0503030201: 57,4m*0,23t/m=13,202 [G]
05030407: 57,4m*0,042t/m=2,411[H]
05030507: 2ks*0,082t/ks=0,164 [I]
0509036205: 517,231m2*0,153t/m2=79,136 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=734,784 [K]

12 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 517,231 ____________ ____________

12 0509036205 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2 517,231 ____________ ____________

z prílohy č. 4 búracie práce
vozovka na moste celkovej hr. 120-130mm: 33,62m3/0,13*2=517,231[A]

13 05090405 Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie M 533,000 ____________ ____________
rezanie nosníkov: 533,0m=533,000 [A]

Demolačné práce45.11.11 ____________

Úprava staveniska a vyčisťovacie práce45.11.12

14 01010103 Pripravné práce, odstránenie porastov krovín M2 1 508,000 ____________ ____________

odstránenie krovín podľa dendrologického prieskumu: 1508=1 508,000 [A]
(rozsah bude upresnený po vytýčení DZ, vrátane odvozu v k.ú. Likavka)
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15 01010201 Pripravné práce, rúbanie stromov KS 236,000 ____________ ____________

rúbanie stromov podľa dendrologického prieskumu: 236=236,000 [A]
(rozsah bude upresnený po vytýčení DZ, vrátane odvozu v k.ú. Likavka)

16 01010202 Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov KS 236,000 ____________ ____________

odstránenie pňov vyrúbaných stromov: 236=236,000 [A]
(rozsah bude upresnený po vytýčení DZ, vrátane odvozu v k.ú. Likavka)

Úprava staveniska a vyčisťovacie práce45.11.12 ____________

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20

17 01010301 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami HOD 595,200 ____________ ____________

17 0101030101 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min HOD 595,200 ____________ ____________

predpoklad 2 cerpadla x 2 mesiace (zapnute cca 20% casu)
2*(2*31*24)*0,2=595,200 [A]

18 01010401 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu M 20,000 ____________ ____________

18 0101040101 Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do
100 mm

M 20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

19 01020300 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch M3 486,955 ____________ ____________

19 0102030007 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr. horniny 1-4 M3 486,955 ____________ ____________
vhodná zemina pre násyp, zásyp a obsyp zo zemníka: 101,4m3+313,145m3+72,41m3=486,955 [A]

20 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3 1 416,431 ____________ ____________

20 0103010207 Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 M3 1 416,431 ____________ ____________
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svah pred oporami: 11,85*4,715m2+11,85*5,414m2=120,029 [A]
prechodové oblasti: 11,85*13,91m2+11,85*18,61m2=385,362 [B]
OP1 + OP2: 23,39m2*19,20+23,81m2*19,20=906,240 [C]
pre vsakovacie jamy: 2,40*2,00*1,00=4,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 416,431 [E]

21 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3 11,760 ____________ ____________

21 0103020107 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 M3 11,760 ____________ ____________
pre bet. prahy dlažby: 14,70*0,80*0,50*2=11,760 [A]

22 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3 1 665,575 ____________ ____________

22 0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 1 665,575 ____________ ____________

uloženie
výkopu na trvalú skládku: 1416,431m3+11,76m3=1 428,191[A]
zeminy z vývrtu pilót na trvalú skládku: 210,00*3,14*0,60*0,60=237,384 [B]
Celkem: A+B=1 665,575 [C]

23 01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3 101,400 ____________ ____________

23 0104020201 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných M3 101,400 ____________ ____________

násyp pred oporami
OP1: 5,85m2*15,00=87,750 [A]
OP2: 0,91m2*15,00=13,650 [B]
Celkem: A+B=101,400 [C]

24 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 508,530 ____________ ____________

24 0104040203 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 4 M3 195,385 ____________ ____________
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štrkopiesok
tesniaca vrstva v prechodovej oblasti
OP1: 11,50*1,71m2=19,665 [A]
OP2: 11,50*1,36m2=15,640 [B]
ochranný zásyp
OP1: 11,50*0,86m2=9,890 [C]
OP2: 11,50*2,35m2=27,025 [D]
prechodový klín
OP1: 11,50*5,86m2=67,390 [E]
OP2: 11,50*4,85m2=55,775 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=195,385 [G]

24 0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3 313,145 ____________ ____________

zásyp za oporou
OP1: 11,50*5,86m2=67,390 [A]
OP2: 11,50*11,19m2=128,685 [B]
zásyp pod tesniacou vrstvou
OP1: 11,50*6,1m2=70,150 [C]
OP2: 11,50*4,08m2=46,920 [D]
Celkem: A+B+C+D=313,145 [E]

25 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3 72,410 ____________ ____________

25 0104050207 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3 72,410 ____________ ____________
svahové kužele OP1,2: 2,8*8,4+2,2*8,4+2,3*7,9+1,7*7,2=72,410 [A]

26 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 2 152,530 ____________ ____________

26 0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 2 152,530 ____________ ____________

odvoz výkopu na trvalú skládku: 1416,431m3+11,76m3=1 428,191 [A]
odvoz zeminy z vývrtu pilót: 210,00*3,14*0,60*0,60=237,384 [B]
dovoz vhodnej zeminy pre násyp, zásyp a obsyp zo zemníka: 101,4m3+313,145m3+72,41m3=486,955 [C]
Celkem: A+B+C=2 152,530 [D]
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27 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2 338,960 ____________ ____________

27 0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 M2 338,960 ____________ ____________
svahové kužele: 98,25m2+69,7m2+103,91m2+67,1m2=338,960 [A]

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20 ____________

Vyplňovanie a rekultivačné práce45.11.23

28 01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3 67,792 ____________ ____________

28 0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 67,792 ____________ ____________

dovoz ornice z depónie pre zahumusovanie: (98,25m2+69,7m2+103,91m2+67,1m2)*0,20=67,792 [A]

29 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3 67,792 ____________ ____________

29 0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie,
vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3 67,792 ____________ ____________

ornica pre zahumusovanie na depónii: (98,25m2+69,7m2+103,91m2+67,1m2)*0,20=67,792 [A]

30 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 338,960 ____________ ____________

30 0108050102 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na
svahu

M2 338,960 ____________ ____________

na svahové kužele hr. 200 mm: 98,25m2+69,7m2+103,91m2+67,1m2=338,960 [A]

31 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom

M2 338,960 ____________ ____________
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31 0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom na ornicu

M2 338,960 ____________ ____________

svahové kužele: 98,25m2+69,7m2+103,91m2+67,1m2=338,960 [A]

32 01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 338,960 ____________ ____________

32 0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 338,960 ____________ ____________

svahové kužele: 98,25m2+69,7m2+103,91m2+67,1m2=338,960 [A]

Vyplňovanie a rekultivačné práce45.11.23 ____________

Stavebné práce na mostoch45.22.11

33 11010302 Základy, dosky z betónu železového M3 2,664 ____________ ____________

33 1101030208 Základy, dosky z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) M3 2,664 ____________ ____________
prechodový blok ríms: 4,2m2*0,20+5,27m2*0,20+2,24m2*0,20+1,61m2*0,20=2,664 [A]

34 11010311 Základy, dosky, debnenie tradičné M2 11,314 ____________ ____________

34 1101031101 Základy, dosky, debnenie tradičné drevené M2 11,314 ____________ ____________
prechodový blok rímsy: (0,65*0,65+0,60*4,01)*4=11,314 [A]

35 11010321 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele T 0,130 ____________ ____________

35 1101032107 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí T 0,130 ____________ ____________
kari sieť 8x150/150 (2000x3000mm): 32,4kg*4/1000=0,130 [A]

36 11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového M3 133,258 ____________ ____________
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36 1105020207 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C
30/37 (B 35)

M3 133,258 ____________ ____________

OP1
driek: 10,86*5,148m2+1,25*5,806m2+0,60*4,8m2=66,045 [A]
podložiskové bloky: 0,80*0,80*0,147*2ks=0,188 [B]
OP2
driek: 10,86*5,224m2+1,23*5,81m2+0,60*4,93m2=66,837 [C]
podložiskové bloky: 0,80*0,80*0,147*2ks=0,188 [D]
Celkem: A+B+C+D=133,258 [E]

37 11050211 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné M2 222,630 ____________ ____________

37 1105021101 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné
drevené

M2 222,630 ____________ ____________

OP1: 26,73m2+4,76m2+5,81m2+23,24m2+50,04m2=110,580 [A]
OP2: 26,74m2+4,91m2+5,81m2+23,62m2+50,97m2=112,050 [B]
Celkem: A+B=222,630 [C]

38 11050221 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele T 12,529 ____________ ____________

38 1105022106 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej
ocele B500B

T 12,529 ____________ ____________

z príl.č.11, 12 vr. výstuže krídel: 6,259t+6,27t=12,529 [A]

39 11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového M3 24,002 ____________ ____________

39 1105030207 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu
železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3 24,002 ____________ ____________

krídla
OP1: 0,60*9,37m2+0,60*10,33m2=11,820 [A]
OP2: 0,60*9,73m2+0,60*10,574m2=12,182 [B]
Celkem: A+B=24,002 [C]
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40 11050311 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné M2 94,464 ____________ ____________

40 1105031101 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, debnenie tradičné
drevené

M2 94,464 ____________ ____________

krídla
OP1: 9,37m2*2+5,70*0,60+10,33m2*2+5,96*0,60=46,396 [A]
OP2: 9,75m2*2+6,06*0,60+10,57m2*2+6,32*0,60=48,068 [B]
Celkem: A+B=94,464 [C]

41 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového M3 20,001 ____________ ____________

41 1105060208 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C
35/45 (B 45)

M3 20,001 ____________ ____________

vrátane úpravy povrchu metličkovaním: 28,82*(0,433m2+0,261m2)=20,001 [A]

42 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné M2 69,864 ____________ ____________

42 1105061101 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné
drevené

M2 69,864 ____________ ____________

(0,14+0,25+0,60+0,23)*28,82+(0,096+0,25+0,60+0,21)*28,82+0,261m2*2+0,433m2*2=69,864 [A]

43 11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele T 2,923 ____________ ____________

43 1105062106 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej
ocele B500B

T 2,923 ____________ ____________

z príl.č.22: 2,923t=2,923 [A]

44 11080102 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z
betónu železového

M3 39,176 ____________ ____________
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44 1108010206 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky  z
betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)

M3 39,176 ____________ ____________

OP1: 6,015*10,855*0,30=19,588 [A]
OP2: 6,015*10,855*0,30=19,588 [B]
Celkem: A+B=39,176 [C]

45 11080111 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
debnenie tradičné

M2 13,732 ____________ ____________

45 1108011101 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
debnenie tradičné drevené

M2 13,732 ____________ ____________

OP1: (6,015+6,015+10,855)*0,30=6,866 [A]
OP2: (6,015+6,015+10,855)*0,30=6,866 [B]
Celkem: A+B=13,732 [C]

46 11080121 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
výstuž z betonárskej ocele

T 4,411 ____________ ____________

46 1108012106 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
výstuž z betonárskej ocele B500B

T 4,411 ____________ ____________

z príl.č.14: 2,213t+2,198t=4,411 [A]

47 11080202 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby z betónu železového

M3 43,093 ____________ ____________

47 1108020207 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3 43,093 ____________ ____________

spriahajúca doska: 16,794*2,566m2=43,093 [A]

48 11080211 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, debnenie tradičné

M2 13,502 ____________ ____________
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48 1108021101 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, debnenie tradičné drevené

M2 13,502 ____________ ____________

debnenie vyloženia dosky: (0,069+0,264+0,271+0,20)*16,794=13,502 [A]

49 11080213 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
debnenie zabudované

M2 76,581 ____________ ____________

49 1108021301 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
debnenie zabudované drevené

M2 76,581 ____________ ____________

stratené debnenie medzi nosníky: 16,794*0,38*12=76,581 [A]

50 11080221 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, výstuž z betonárskej ocele

T 8,059 ____________ ____________

50 1108022106 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, výstuž z betonárskej ocele B500B

T 8,059 ____________ ____________

výstuž spriahajúcej dosky z príl.č.19: 8,059t=8,059 [A]

51 11080402 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky z
betónu železového

M3 44,309 ____________ ____________

51 1108040207 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky  z
betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3 44,309 ____________ ____________

monolitické priečniky nad oporami: 18,462*1,2m2*2=44,309 [A]

52 11080411 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky,
debnenie tradičné

M2 74,400 ____________ ____________

52 1108041101 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky,
debnenie tradičné drevené

M2 74,400 ____________ ____________
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1,20*1,45*4+1,20*12,715+1,20*12,715+2*18,462m2=74,400 [A]

53 11080421 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky,
výstuž z betonárskej ocele

T 10,380 ____________ ____________

53 1108042106 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné nosníky,
výstuž z betonárskej ocele 10505

T 10,380 ____________ ____________

výstuž monolitických priečnikov z príl.č.20: 10,38t=10,380 [A]

54 11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 34,276 ____________ ____________

54 1120010103 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15
(B 15)

M3 34,276 ____________ ____________

podkladný betón
opory: 13,00*2,35*0,15*2=9,165 [A]
prechodové dosky: 11,00*6,00*0,15*2=19,800 [B]
rímsy na krídlách: 0,60*0,65*9,52=3,713 [C]
prechodové bloky ríms: 5,01m2*0,10+6,12m2*0,10+2,09m2*0,10+2,76m2*0,10=1,598 [D]
Celkem: A+B+C+D=34,276 [E]

55 11200111 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné M2 48,512 ____________ ____________

55 1120011101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené M2 48,512 ____________ ____________

podkladný betón
opory: (2,35*0,15*2+13,00*0,15*2)*2=9,210 [A]
prechodové dosky:(6,00+6,00+11,00)*0,15*2=6,900 [B]
rímsy na krídlách: 9,52*0,60+2*0,60*0,65=6,492 [C]
odvodnenie rubu opor: 13,71m2+12,2m2=25,910 [D]
Celkem: A+B+C+D=48,512 [E]

56 15080208 Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel.
betónových predpätých

M3 59,098 ____________ ____________
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prefabrikované nosníky C45/55 vopred predpäté dĺ. 18m: 13ks*4,546m3/ks=59,098 [A]

57 21080408 Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové KS 4,000 ____________ ____________

57 2108040803 Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové, zvislé zaťaženie
do 5 MN

KS 4,000 ____________ ____________

hrncové ložiská do 3,5MN podľa príl. č. 16: 4ks=4,000 [A]

58 21080409 Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu M 21,700 ____________ ____________

58 2108040901 Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu, zvislé
zaťaženie do 1 MN

M 21,700 ____________ ____________

prechodové dosky: 2*10,85=21,700 [A]

59 21200241 Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón M2 2,560 ____________ ____________
plastmalta hr. 15mm: 4ks*0,80*0,80=2,560 [A]

60 21210301 Spevnené plochy, schody z betónu M3 4,091 ____________ ____________
z betónu C25/30: 1,445m2*0,75+1,21m2*0,75+1,77m2*0,75+1,03m2*0,75=4,091 [A]

61 21250106 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M 62,000 ____________ ____________

61 2125010601 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové jednoduché M 32,000 ____________ ____________

- vrátane nádstavcov smerových stĺpikov a odraziek
- vrátane povrchovej úpravy, kotevné platne osadiť do vrstvy plastmalty a utesniť tmelom
mostné zvodidlo H2 podľa príl. č. 23: 32,0m=32,000 [A]

61 2125010602 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné M 30,000 ____________ ____________

- vrátane nádstavcov smerových stĺpikov a odraziek
- vrátane povrchovej úpravy, kotevné platne osadiť do vrstvy plastmalty a utesniť tmelom
zábradelné zvodidlo so zvislou výplňou H2 podľa príl. č. 23: 30,0m=30,000 [A]
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62 21250206 Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové M 28,800 ____________ ____________

- vrátane povrchovej úpravy, kotevné platne osadiť do vrstvy plastmalty a utesniť tmelom
zábradlie so zvislou výplňou podľa príl. č. 24: 28,8m=28,800 [A]

63 21250321 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie M 4,000 ____________ ____________
trubička odvodnenia izolácie: 4ks*1,00=4,000 [A]

64 21250422 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2 9,198 ____________ ____________

64 2125042204 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z
polystyrénu

M2 9,198 ____________ ____________

hr. 20mm - prechodové dosky: (0,21+0,08+0,07)*10,85*2=7,812 [A]
hr. 50mm - rímsy: (0,433m2+0,26m2)*2=1,386 [B]
Celkem: A+B=9,198 [C]

65 21250424 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár M 259,996 ____________ ____________

65 2125042402 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
asf . zálievkou  modifikovanou

M 122,940 ____________ ____________

pozdĺž ríms hr.20mm: 28,82m*2=57,640 [A]
prechodové dosky: 2*10,85m=21,700 [B]
pozdĺž mostných záverov: 10,9m*4=43,600 [C]
Celkem: A+B+C=122,940 [D]

65 2125042403 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
polyuretánovým tmelom

M 18,704 ____________ ____________

pracovné a dilatačné škáry: (0,14+0,25+0,6+1,5+0,23+0,096+0,25+0,6+0,8+0,21)*4=18,704 [A]

65 2125042404 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
asfaltovým pásikom

M 39,012 ____________ ____________
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NAIP š. 500 mm vrátane vytvorenia fabionu zo sanačnej hmoty 50/50
opory, krídla: 3,685+4,164+4,287+3,876+11,5+11,5=39,012 [A]

65 2125042405 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
gumovým pásikom

M 79,340 ____________ ____________

pozdĺž ríms: 28,82m*2=57,640 [A]
prechodové dosky: 2*10,85m=21,700 [B]
Celkem: A+B=79,340 [C]

66 21250426 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové
posun

M 25,400 ____________ ____________

66 2125042601 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové
posun do 60 mm

M 25,400 ____________ ____________

povrchový mostný záver pre celkový pohyb 40mm s protihlukovou úpravou podľa príl.č .26: 12,7m*2=25,400 [A]

67 21250906 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové KS 68,000 ____________ ____________
kotevné prvky pre rímsu vrátane vývrtu s povrchovou úpravou v zmysle PD: 68ks=68,000 [A]

68 21251001 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva M3 12,206 ____________ ____________
podepretie priečníkovej dosky na oporách: 12,715*1,20*0,40*2=12,206 [A]

Stavebné práce na mostoch45.22.11 ____________

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32

69 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek

M2 418,560 ____________ ____________

69 2203033004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 418,560 ____________ ____________

spojovací postrek PSE modifikovaný 0,5 kg/m2 : 19,20*10,90*2=418,560 [A]
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70 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 9,418 ____________ ____________

70 2203064004 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón  triedy I , modifikovaný

M3 9,418 ____________ ____________

asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 11O, PMB
hr. 45 mm na moste: 19,20*10,90*0,045=9,418 [A]

71 22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 8,371 ____________ ____________

71 2203064101 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový triedy I

M3 8,371 ____________ ____________

SMAo11-I modifikovaný
na moste hr. 40mm: 19,20*10,90*0,04=8,371[A]

72 22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec drenážny

M3 0,187 ____________ ____________

72 2203064302 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec drenážny z plastbetónu

M3 0,187 ____________ ____________

drenážny kanálik na moste (pozdĺžny, priečny okolo MZ a odvod. trubičiek) z plastbetónu fr. 8/16:
((12,31+18,47)*0,10+0,52*0,52*4)*0,045=0,187 [A]

73 22250184 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové M 22,130 ____________ ____________

73 2225018402 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, cestné M 22,130 ____________ ____________

- v. 1,1m kompozitné vrátane povrchovej úpravy, vrátane betónových pätiek C16/20
pri schodisku: 1,20+1,23+4,36+3,93+2,41+5,94+3,06=22,130 [A]

74 22250570 Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské
značky

KS 18,000 ____________ ____________
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klincové značky na rímsách: 14ks=14,000 [A]
čapová značka na oporáh: 4ks=4,000 [B]
Celkem: A+B=18,000 [C]

75 22250671 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo
zväčšený rozmer

KS 2,000 ____________ ____________

75 2225067102 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo
zväčšený rozmer oceľové s f óliou

KS 2,000 ____________ ____________

evidenčné cislo mosta: 2ks=2,000 [A]

76 22250674 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, stĺpiky KS 2,000 ____________ ____________

76 2225067401 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, stĺpiky oceľové KS 2,000 ____________ ____________
2ks=2,000 [A]

77 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M 7,280 ____________ ____________

77 2225098001 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové M 7,280 ____________ ____________
vrátane beton. lôžka: 1,15+2,50+2,50+1,13=7,280 [A]

78 22250981 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M 135,800 ____________ ____________

78 2225098101 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové M 135,800 ____________ ____________
vrátane beton. lôžka: 135,8m=135,800 [A]

79 22251161 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M 36,450 ____________ ____________

79 2225116102 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500
mm

M 36,450 ____________ ____________

sklzy zo žlaboviek šír. 600mm vrátane beton. lôžka: 2,25+18,40+1,90+8,30+5,60=36,450 [A]
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Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32 ____________

Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov45.24.70

80 11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 19,049 ____________ ____________

80 1120010106 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30
(B 30)

M3 19,049 ____________ ____________

pod schodisko: 1,29m2*0,95+0,85m2*0,95+1,04m2*0,95+0,72m2*0,95=3,705 [A]
pod dlažbu z lom.kameňa: (((4,5+0,75)*14,5)+((4,1+0,6)*14,45)+(0,65*6)+(0,85*1,1)+(1,1*0,6)+(0,65*6))*0,10=15,344 [B]
Celkem: A+B=19,049 [C]

81 11200201 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého M3 13,525 ____________ ____________

81 1120020106 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C
25/30 (B 30)

M3 13,525 ____________ ____________

pätné prahy: 0,461m2*14,45+0,475m2*14,45=13,525 [A]

82 31210303 Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa M2 153,435 ____________ ____________

82 3121030302 Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu M2 153,435 ____________ ____________
hr. 150mm: ((4,5+0,75)*14,5)+((4,1+0,6)*14,45)+(0,65*6)+(0,85*1,1)+(1,1*0,6)+(0,65*6)=153,435 [A]

Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov45.24.70 ____________

Izolačné práce proti vode45.26.14

83 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi

M2 327,297 ____________ ____________

83 6101010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche vodorovnej

M2 130,586 ____________ ____________
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1x PN + 2x AN
prechodové dosky: 2*10,855*6,015=130,586 [A]

83 6101010102 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche zvislej

M2 196,711 ____________ ____________

1x PN + 2x AN
OP1: 8,64m2+10,32m2+6,73m2+9,37m2+7,11m2+45,39m2=87,560 [A]
OP2: 9,72m2+10,56m2+7,68m2+9,75m2+11,57m2+46,14m2=95,420 [B]
prechodové dosky: (10,855+6,015*2)*0,30*2=13,731 [C]
Celkem: A+B+C=196,711[D]

84 61010103 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami M2 121,440 ____________ ____________

84 6101010301 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na
ploche vodorovnej

M2 121,440 ____________ ____________

tesniaca fólia v prechodovej oblasti
OP1: 11,50*5,85=67,275 [A]
OP2: 11,50*4,71=54,165 [B]
Celkem: A+B=121,440 [C]

85 61010105 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a
podkladnými textíliami

M2 91,530 ____________ ____________

85 6101010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a
podkladnými textíliami na ploche zvislej

M2 91,530 ____________ ____________

ochrana izolácie rubu opor a krídiel geotextíliou 600 g/m2
OP1: 45,39m2=45,390 [A]
OP2: 46,14m2=46,140 [B]
Celkem: A+B=91,530 [C]

86 61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2 313,400 ____________ ____________

86 6101050201 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche 
vodorovnej

M2 313,400 ____________ ____________
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na moste: 19,20*12,70=243,840 [A]
ochrana izolácie pod rímsou: 19,20*(0,80+1,50)=44,160 [B]
zatiahnutím na prech. dosku: 12,70*1,00*2=25,400 [C]
Celkem: A+B+C=313,400 [D]

Izolačné práce proti vode45.26.14 ____________

Základové práce a vŕtanie vodných studní45.26.22

87 02010103 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo
trativodov kamenivom drveným

M3 9,600 ____________ ____________

87 0201010302 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo
trativodov kamenivom drveným fr. 16-125 mm

M3 9,600 ____________ ____________

vsakovacie jamy, štrk fr. 32/64: 2,40*2,00*1,00*2=9,600 [A]

88 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z
kameniva

M3 1,238 ____________ ____________

88 0201020101 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod
základy, z kameniva,štrkopiesku triedeného

M3 1,238 ____________ ____________

štrkový podsyp pod podkladný betón rímsy na krídle
9,52*0,65*0,20=1,238 [A]

89 02010221 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z
betónu prosteho

M3 5,182 ____________ ____________

betón C12/15 pod drenáž odvodnenie rubu opor
OP1: 13,71m2*0,20=2,742 [A]
OP2: 12,2m2*0,20=2,440 [B]
Celkem: A+B=5,182 [C]

90 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M 27,400 ____________ ____________
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90 0201030906 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 
plastického D 160 mm

M 24,400 ____________ ____________

OP1: 12,2m=12,200 [A]
OP2: 12,2m=12,200 [B]
Celkem: A+B=24,400 [C]

90 0201030907 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 
plastického DN 180 mm

M 3,000 ____________ ____________

prestup cez oporu, rúra HDPE DN175 s prírubou: 1,5m*2=3,000 [A]

91 02010521 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho M3 0,732 ____________ ____________

91 0201052101 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho
drenážneho

M3 0,732 ____________ ____________

obetonovanie drenážnej rúrky: 12,20*0,03m2*2=0,732 [A]

92 02010553 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického
materiálu

M2 17,600 ____________ ____________

92 0201055301 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického
materiálu - geotextílií

M2 17,600 ____________ ____________

vsakovacie jámy: (2,40+2,00)*2*1,00*2=17,600 [A]

93 02020671 Vrty pre pilóty, tr.horniny I M 126,000 ____________ ____________

93 0202067107 Vrty pre pilóty, tr.horniny I, D nad 1050 do 1250 mm M 126,000 ____________ ____________

vrty priemeru 1200mm vtátane hluch. vrtania: 7ks*2*15,00=210,000 [A]
z teho tr. I cca 60%: 210,0m*0,6=126,000 [B]

94 02020672 Vrty pre pilóty, tr.horniny II M 84,000 ____________ ____________

94 0202067207 Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D nad 1050 do 1250 mm M 84,000 ____________ ____________
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vrty priemeru 1200mm vtátane hluch. vrtania: 7ks*2*15,00=210,000 [A]
z teho tr. I cca 40%: 210,0m*0,4=84,000 [B]

95 02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový M3 245,297 ____________ ____________

95 0204022202 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C
25/30

M3 245,297 ____________ ____________

2*7ks*15,50*3,14*0,60*0,60=245,297 [A]

96 02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž T 13,022 ____________ ____________

96 0204022304 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10
505

T 13,022 ____________ ____________

betonárská výstuž B500 B z prílohy č.9, vr. distančných teliesok a koliesok: 6,511t*2=13,022 [A]

97 02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov M2 48,000 ____________ ____________

97 0205013201 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m M2 48,000 ____________ ____________
ochrana počas zemných prác - zriadenie: 6*8,00=48,000 [A]

98 02050432 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov M2 48,000 ____________ ____________

98 0205043201 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím M2 48,000 ____________ ____________
ochrana počas zemných prác - odstránenie: 6*8,00=48,000 [A]

Základové práce a vŕtanie vodných studní45.26.22 ____________

Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce45.44.20

99 84010807 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová M2 243,840 ____________ ____________
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99 8401080703 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek M2 243,840 ____________ ____________
zapečaťujúca vrstva na NK: 19,20*12,70=243,840 [A]

Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce45.44.20 ____________

Celkom: ____________
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DEMOLAČNÉ  PRÁCE45.11.11

1 05020343 Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva
vodovodného

M 37,350 ____________ ____________

1 0502034304 Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a
príslušenstva vodovodného z plastových a sklenných rúrok

M 37,350 ____________ ____________

plastové potrubie DN 300: 37,35m=37,350 [A]

2 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 1,307 ____________ ____________

2 0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 1,307 ____________ ____________
podľa pol.č. 0502034304: 37,35m*0,035t/m=1,307 [A]

DEMOLAČNÉ  PRÁCE45.11.11 ____________

VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN45.11.20

3 01010301 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami HOD 120,000 ____________ ____________

3 0101030101 Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min HOD 120,000 ____________ ____________
v prípade výskytu podzemnej vody: 5*24=120,000 [A]

4 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3 86,100 ____________ ____________

4 0103020207 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 M3 86,100 ____________ ____________
53,3m3+32,8m3=86,100 [A]

5 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3 86,100 ____________ ____________

5 0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 86,100 ____________ ____________
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uloženie na výkopu na depóniu/skládku: 86,1m3=86,100 [A]

6 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 45,420 ____________ ____________

6 0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3 45,420 ____________ ____________

zemina z výkopu
výkop: 86,1m3=86,100 [A]
vytlačená kubatúra
lôžko: -4,596m3=-4,596 [B]
obsyp: -28,908m3=-28,908 [C]
potrubie DN 300: -21,45*3,14*0,16*0,16=-1,724 [D]
potrubie DN 600: -17,50*3,14*0,315*0,315=-5,452 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=45,420 [F]

7 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3 28,908 ____________ ____________

7 0104050202 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 M3 28,908 ____________ ____________

štrkopiesok, obsyp potrubia:
DN 300: 21,45*(1,00*0,62-3,14*0,16*0,16)=11,575 [A]
DN 600: 17,50*(1,40*0,93-3,14*0,315*0,315)=17,333 [B]
Celkem: A+B=28,908 [C]

8 01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3 90,840 ____________ ____________

8 0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 90,840 ____________ ____________

zemina z výkopu na depóniu: 45,42m3=45,420 [A]
zemina pre zásyp z depónie: 45,42m3=45,420 [B]
Celkem: A+B=90,840 [C]

9 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 40,680 ____________ ____________



Aspe Strana: 4
3.6.1.7

Ružomberok - most 063
PRELOŽKA VODOVODU DN 300
PRELOŽKA VODOVODU DN 300

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 501-00

501-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

9 0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 40,680 ____________ ____________

prebytočná zemina na trvalú skládku : 86,1m3-45,42m3=40,680 [A]

10 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3 45,420 ____________ ____________

10 0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie,
vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3 45,420 ____________ ____________

zemina pre zásyp na depónii: 45,42m3=45,420 [A]

11 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné M2 173,800 ____________ ____________

11 0107010100 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné, z dielcov 
bez ohľadu na materiál

M2 173,800 ____________ ____________

vrátane odstranenia: 43,45*2,00*2=173,800 [A]

VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN45.11.20 ____________

VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ  PRÁCE45.11.23

12 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 43,450 ____________ ____________

12 0108050101 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na
rovine

M2 43,450 ____________ ____________

zahumusovanie povrchu rýhy hr. 100mm: 43,45*1,00=43,450 [A]

13 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne M2 43,450 ____________ ____________

13 0108050202 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne,
lúčneho

M2 43,450 ____________ ____________

zahumusovanie povrchu rýhy: 43,45*1,00=43,450 [A]



Aspe Strana: 5
3.6.1.7

Ružomberok - most 063
PRELOŽKA VODOVODU DN 300
PRELOŽKA VODOVODU DN 300

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 501-00

501-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ  PRÁCE45.11.23 ____________

PRESUN ZEMÍN45.11.25

14 01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3 4,325 ____________ ____________

14 0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 4,325 ____________ ____________

ornica pre ohumusovanie: 43,25*1,00*0,10=4,325 [A]

15 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3 4,325 ____________ ____________

15 0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie,
vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3 4,325 ____________ ____________

ornica pre ohumusovanie: 43,25*1,00*0,10=4,325 [A]

PRESUN ZEMÍN45.11.25 ____________

PRÁCE  NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE45.23.13

16 27020421 Vodovody, rúry plastové PE, PP M 38,550 ____________ ____________

16 2702042106 Vodovody, rúry plastové PE, PP nad D 250 do D 315 mm M 38,550 ____________ ____________

rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 DN 300 (318 x 18,7mm)
vrátane vyhľadávacího vodiča a výstražnej fólie
38,55m=38,550 [A]

17 27020423 Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP KS 21,000 ____________ ____________

17 2702042306 Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP  nad D 250 do D 400 mm KS 21,000 ____________ ____________
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HDPE koleno DN 300 11st.: 2ks=2,000 [A]
HDPE koleno DN 300 30st.: 7ks=7,000 [B]
lemový nákružok + točivá príruba DN 300: 4ks=4,000 [C]
prírubové tesnenie DN 300: 8ks=8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=21,000 [E]

18 27020533 Vodovody, rúry liatinové, tvarovky KS 4,000 ____________ ____________

18 2702053306 Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 300 mm KS 4,000 ____________ ____________
špeciálna príruba na HDPE: 4ks=4,000 [A]

19 27021174 Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry KS 4,000 ____________ ____________

19 2702117403 Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry - kompenzátory, montážne
vložky

KS 4,000 ____________ ____________

montážná vložka DN300: 4ks=4,000 [A]

20 27021285 Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia M 77,100 ____________ ____________

20 2702128501 Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia
vodou

M 38,550 ____________ ____________

tlaková skúška: 38,55m=38,550 [A]

20 2702128503 Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia,
čistenie

M 38,550 ____________ ____________

preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia: 38,55m=38,550 [A]

21 27070101 Chráničky, rúry oceľové, nedelené M 17,100 ____________ ____________

21 2707010102 Chráničky, rúry oceľové, nedelené nad D 219 mm do D 820 mm M 17,100 ____________ ____________
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rúra oceľová bezšvová hladká kruhová DN600
chránička: 17,1m=17,100 [A]
vrátane nasunutia tj.
6ks tesniace manžety DN300/DN600 s oceľovou páskou
12ks - klzné objímky

22 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom M3 4,595 ____________ ____________

pod potrubie
DN 300: 21,45*1,00*0,10=2,145 [A]
DN 600: 17,50*1,40*0,10=2,450 [B]
Celkem: A+B=4,595 [C]

PRÁCE  NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE45.23.13 ____________

ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ45.26.22

23 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z
kameniva

M3 2,914 ____________ ____________

23 0201020101 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod
základy, z kameniva,štrkopiesku triedeného

M3 2,914 ____________ ____________

v prípade výskytu podzemenej vody - pri drenáži: 1,00*38,85*0,075=2,914 [A]

24 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického M 38,850 ____________ ____________

24 0201030904 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia 
plastického D 100 mm

M 38,850 ____________ ____________

v prípade výskytu podzemnej vody: 38,85m=38,850 [A]

ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ45.26.22 ____________
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Demolačné práce45.11.11

1 05010101 Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných M3 48,000 ____________ ____________

uložná konštrukcia mostného provizoria z cestných panelov
zrušenie komunikácie: 40ks*3,00*2,00*0,20=48,000 [A]

2 05030264 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z kameniva hrubého drveného

M2 2 615,307 ____________ ____________

2 0503026401 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z kameniva hrubého drveného hr.do 100 mm

M2 27,640 ____________ ____________

zrušenie komunikácie
krajnize zo ŠD hr. 100mm: 27,64m2=27,640 [A]

2 0503026402 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 100 do 200 mm

M2 2 587,667 ____________ ____________

zrušenie komunikácie
hr. 200mm: 182,2m3/0,20=911,000 [A]
hr. 150mm: 251,5m3/0,15=1 676,667 [B]
Celkem: A+B=2 587,667 [C]

3 05030401 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných

M 24,000 ____________ ____________

zrušenie komunikácie, prefabrikované zvodidlá jednostranné: 24,0m=24,000 [A]

4 05030407 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

M 188,000 ____________ ____________

zrušenie komunikácie, ocelové zvodidlá vr. nábehov: 188,0m=188,000 [A]

5 05030507 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií,
zvislého dopravného značenia, kovových

KS 10,000 ____________ ____________
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rušené: 4ks=4,000 [A]
pre preloženie: 6ks=6,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

6 05040104 Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb
včítane podkladov, z betónu

M3 36,960 ____________ ____________

zrušenie komunikácie, betónová žľabovka vr. podkladného betónu: 308,00*0,60*0,20=36,960 [A]

7 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 1 281,803 ____________ ____________

7 0508020003 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 1 281,803 ____________ ____________

podľa položky číslo
05010101: 48,0m3*2,5t/m3=120,000 [A]
0503026401: 27,64m2*0,13t/m2=3,593 [B]
0503026402: 2587,667m2*0,235t/m2=608,102 [C]
05030401: 24,0m*0,878t/m=21,072 [D]
05030407: 188,0m*0,042t/m=7,896 [E]
05040104: 36,96m3*2,2t/m3=81,312 [F]
05030507: 10ks*0,082t/ks=0,820 [G]
0509036203: 855,0m2*0,102t/m2=87,210 [H]
0509036204: 1734,0m2*0,127t/m2=220,218 [I]
0509036205: 860,0m2*0,153t/m2=131,580 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 281,803 [K]

8 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 3 449,000 ____________ ____________

8 0509036203 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2 855,000 ____________ ____________
zrušenie komunikácie, ACO 40mm: 855,0m2=855,000 [A]

8 0509036204 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 1 734,000 ____________ ____________
zrušenie komunikácie, ACP celkovej hrúbky 90mm: 867,0m2*2=1 734,000 [A]

8 0509036205 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2 860,000 ____________ ____________
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zrušenie komunikácie, ACL 60mm: 860,0m2=860,000 [A]

Demolačné práce45.11.11 ____________

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20

9 01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3 542,380 ____________ ____________

9 0102010101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3 542,380 ____________ ____________

zriadenie komunikácie: 2134,0m2*0,20=426,800 [A]
zrušenie komunikácie: 1155,8m2*0,10=115,580 [B]
Celkem: A+B=542,380 [C]

10 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené M3 4 179,500 ____________ ____________

10 0102020007 Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 1-4 M3 4 179,500 ____________ ____________

zrušenie komunikácie
násyp: 4092,3m3=4 092,300 [A]
zemné krajnice: 87,2m3=87,200 [B]
Celkem: A+B=4 179,500 [C]

11 01020300 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch M3 3 649,100 ____________ ____________

11 0102030007 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 1-4 M3 3 649,100 ____________ ____________

chýbajúca zemina pre násyp a zemné krajnice
zriadenie komunikácie: (4092,3m3+87,2m3)-530,4m3=3 649,100 [A]

12 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3 530,400 ____________ ____________

12 0102040007 Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 1-4 M3 530,400 ____________ ____________
zriadenie komunikácie, pre násyp provizornej komunikácie: 374,4m3+156,0m3=530,400 [A]

13 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky M3 4 191,480 ____________ ____________
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13 0104010007 Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 4 191,480 ____________ ____________

uloženie výkopu na skládku
zrušenie komunikácie: 4179,5m3-530,4m3=3 649,100 [A]
uloženie zobratej ornice na depóniu
zriadenie komunikácie: 426,8m3=426,800 [B]
zrušenie komunikácie: 115,58m3=115,580 [C]
Celkem: A+B+C=4 191,480 [D]

14 01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3 4 622,700 ____________ ____________

14 0104020201 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných M3 4 622,700 ____________ ____________

zriadenie komunikácie (vrátane aktívnej zóny): 4092,3m3 =4 092,300 [A]
zrušenie komunikácie: 530,4m3=530,400 [B]
Celkem: A+B=4 622,700 [C]

15 01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3 542,380 ____________ ____________

15 0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 542,380 ____________ ____________

odvoz ornice na depóniu
zriadenie komunikácie: 426,8m3=426,800 [A]
odstránenie komunikácie: 115,58m3=115,580 [B]
Celkem: A+B=542,380 [C]

16 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 7 298,200 ____________ ____________

16 0106020401 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 7 298,200 ____________ ____________

odvoz výkopu na skládku
odstránenie komunikácie: 4179,5m3-530,4m3=3 649,100 [A]
dovoz vhodnej zeminy zo zemníka násyp a pro zemné ktajnice
zriadenie: (4092,3m3+87,2m3)-530,4m3=3 649,100 [B]
Celkem: A+B=7 298,200 [C]



Aspe Strana: 6
3.6.1.7

Ružomberok - most 063
PROVIZÓRNÉ PREMOSTENIE CESTA I/59
PROVIZÓRNÉ PREMOSTENIE CESTA I/59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

I/59
SO 801-00

801-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

17 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch M2 561,100 ____________ ____________

17 0108010101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch,
tr.horniny 1-4

M2 561,100 ____________ ____________

zriadenie komunikácie: 412,5m2+148,6m2=561,100 [A]

18 01080102 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2 788,000 ____________ ____________

18 0108010201 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch, 
tr.horniny 1-4

M2 788,000 ____________ ____________

zriadenie komunikácie: 280,0m2+508,0m2=788,000 [A]

19 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia M2 1 521,700 ____________ ____________

19 0108030001 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia,  tr.horniny 1-4 M2 1 521,700 ____________ ____________
zriadenie komunikácie: 627,0m2+894,7m2=1 521,700 [A]

20 01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2 295,600 ____________ ____________

20 0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 M2 295,600 ____________ ____________
zriadenie komunikácie: 295,6m2=295,600 [A]

21 01080402 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2 860,300 ____________ ____________

21 0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 M2 860,300 ____________ ____________
zriadenie komunikácie: 860,3m2=860,300 [A]

Výkopové zemné práce a presun zemín45.11.20 ____________

Vyplňovanie a rekultivačné práce45.11.23
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22 01060202 Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3 542,380 ____________ ____________

22 0106020201 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr.
horniny 1-4

M3 542,380 ____________ ____________

dovoz ornice pre zahumusovanie
zriadenie komunikácie: 1155,8m2*0,10=115,580 [A]
odstránenie komunikácie: 2134,0m2*0,20=426,800 [B]
Celkem: A+B=542,380 [C]

23 01060700 Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie M3 542,380 ____________ ____________

23 0106070007 Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie,
vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3 542,380 ____________ ____________

nakládanie ornice na depónii pre zahumusovanie
zriadenie komunikácie: 1155,8m2*0,10=115,580 [A]
odstránenie komunikácie: 2134,0m2*0,20=426,800 [B]
Celkem: A+B=542,380 [C]

24 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 3 289,800 ____________ ____________

24 0108050102 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na
svahu

M2 3 289,800 ____________ ____________

zriadenie komunikácie hr. 100mm: 1155,8m2=1 155,800 [A]
zrušenie komunikácie hr. 200mm: 2134,0m2=2 134,000 [B]
Celkem: A+B=3 289,800 [C]

25 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom

M2 3 289,800 ____________ ____________

25 0108050301 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom na ornicu

M2 3 289,800 ____________ ____________
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zriadenie komunikácie: 1155,8m2=1 155,800 [A]
odstránenie komunikácie: 2134,0m2=2 134,000 [B]
Celkem: A+B=3 289,800 [C]

26 01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 3 289,800 ____________ ____________

26 0108081102 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 3 289,800 ____________ ____________

zriadenie komunikácie: 1155,8m2=1 155,800 [A]
odstránenie komunikácie: 2134,0m2=2 134,000 [B]
Celkem: A+B=3 289,800 [C]

Vyplňovanie a rekultivačné práce45.11.23 ____________

Stavebné práce na mostoch45.22.11

27 15030502 Stĺpy, piliere, podpery mostné z dielcov železobetónových M3 48,000 ____________ ____________

uložná konštrukcia mostného provizoria z betónových panelov
zriadenie komunikácie: 40ks*3,00*2,00*0,20=48,000 [A]

28 68020400 Cestné mosty provizoriá M2 149,310 ____________ ____________

jednosmerné mostné provizórium vrátane zábradlia pre max. najvyžšu prípustnú hmotnosť 40
kompletné provedenie, dovoz, osadenie, prenájom počas výstavby, demontáž a odvoz: 27,00*5,53=149,310 [A]

Stavebné práce na mostoch45.22.11 ____________

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32

29 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek

M2 1 718,200 ____________ ____________

29 2203033003 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy spojovací postrek z emulzie

M2 1 718,200 ____________ ____________
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spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2 modifikovaný
zriadenie komunikácie: 856,6m2+861,6m2=1 718,200 [A]

30 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 85,750 ____________ ____________

30 2203064001 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón  triedy I

M3 85,750 ____________ ____________

zriadenie komunikácie
ACO 11hr. 40mm: 852,6m2*0,04+0,08m3=34,184 [A]
ACL 16 hr. 60mm: 852,6m2*0,06+0,41m3=51,566 [B]
Celkem: A+B=85,750 [C]

31 22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované M 24,000 ____________ ____________

31 2225035601 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované spriahnuté M 24,000 ____________ ____________
jednostranné, zriadenie komunikácie: 24,0m=24,000 [A]

32 22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M 188,000 ____________ ____________

32 2225036201 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou M 188,000 ____________ ____________

jednostranné vrátane nábehov, úroven zachytenia H1
zriadenie komunikácie: 188,0m=188,000 [A]

33 22250465 Doplňujúce konštrukcie,  ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá KS 6,000 ____________ ____________

na oceľ zvodidlá, bielé
zriadenie komunikácie: 6ks=6,000 [A]

34 22250671 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo
zväčšený rozmer

KS 6,000 ____________ ____________

34 2225067102 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny alebo
zväčšený rozmer oceľové s f óliou

KS 6,000 ____________ ____________
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zpätná montáž demontovných (preložených) značiek vrátane stĺpikov: 6ks=6,000 [A]

35 22250672 Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, veľkorozmerné KS 1,000 ____________ ____________
jestvujúci "billboard" - demontáž, uskladnenie a zpätná montáž: 1ks=1,000 [A]

36 22250776 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové

M2 138,513 ____________ ____________

36 2225077601 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové vodiacich pruhov

M2 99,300 ____________ ____________

štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu
zriadenie komunikácie
V4: 292,60*0,25=73,150 [A]
V4 0,5/0,5/0,25: 104,60*0,25=26,150 [B]
Celkem: A+B=99,300 [C]

36 2225077602 Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové deliacich čiar

M2 39,213 ____________ ____________

štrukturálne akustické z dvojzložkového striekaného plastu
zriadenie komunikácie
V1a 0,125: 131,90*0,125=16,488 [A]
V2b 3/1,5/0,125: 51,00*0,125=6,375 [B]
V5a 0,5m: 9,20*0,50=4,600 [C]
V12a 0,125: 94,00*0,125=11,750 [D]
Celkem: A+B+C+D=39,213 [E]

37 22251083 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané M 15,000 ____________ ____________

37 2225108301 Doplňujúce konštrukcie,  dilatačné škáry rezané priečne M 15,000 ____________ ____________

rezaná škára vozovky s vyplnením asfaltovou zálievkou, napojenie na jestv.stav
zriadenie komunikácie: 2*7,5m=15,000 [A]

38 22251158 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z dlaždíc M 308,000 ____________ ____________
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38 2225115802 Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z dlaždíc š. nad 500 mm M 308,000 ____________ ____________
kaskádovité žlabovky šír. 600mm vrátane beton. lôžka: 308,0m=308,000 [A]

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.32 ____________

 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.33

39 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 433,700 ____________ ____________

zriadenie komunikácie
hr. 200mm: 182,2m3=182,200 [A]
hr. 150mm: 251,5m3=251,500 [B]
Celkem: A+B=433,700 [C]

40 22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3 87,200 ____________ ____________

40 2201020101 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so
zhutnením

M3 87,200 ____________ ____________

zriadenie komunikácie
dosypávka krajníc
vľavo: 14,96m3+19,44m3=34,400 [A]
vpravo: 28,02m3+24,78m3=52,800 [B]
Celkem: A+B=87,200 [C]

41 22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva M3 27,640 ____________ ____________

zriadenie komunikácie
fr.0-22mm: 276,4m2*0,10=27,640 [A]

42 22030329 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 868,600 ____________ ____________

42 2203032901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 868,600 ____________ ____________
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801-00

POLOŽKY SÚPISU PRÁC

Por.č. Položka Typ Názov MJ Počet MJ Jednotková cena Celkom

infiltračný postrek 1,0 kg/m2
zriadenie komunikácie: 868,6m2=868,600 [A]

43 22030539 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom

M3 78,024 ____________ ____________

43 2203053901 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 78,024 ____________ ____________

asfaltový betón pod podkladnú vrstvu ACP22 hr. 90 mm
zriadenie komunikácie: 852,6m2*0,09+1,29m3=78,024 [A]

 Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk45.23.33 ____________

Základové práce a vŕtanie vodných studní45.26.22

44 02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov M2 404,000 ____________ ____________

44 0205013201 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hĺ. do 10 m M2 404,000 ____________ ____________
zriadenie komunikácie: (26,70+23,80)*8,00=404,000 [A]

45 02050432 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov M2 404,000 ____________ ____________

45 0205043201 Steny - odstránenie štetovníc z kovových dielcov vytiahnutím M2 404,000 ____________ ____________
odstránenie komunikácie: (26,70+23,80)*8,00=404,000 [A]

Základové práce a vŕtanie vodných studní45.26.22 ____________

Celkom: ____________


