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I/66 Brezno - obchvat, II.etapa, 1.úsek Rekapitulácia

Číslo časti stavby Klasifikácia stavieb Názov časti stavby Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
000-00 2111 000-00 Všeobecné položky 0,00 0,00 0,00

011-00 2111 011 - 00 Asanácie 0,00 0,00 0,00

021-00 2111 021-00 Vegetačné úpravy 0,00 0,00 0,00

031-00 2111 031-00 Príprava územia 0,00 0,00 0,00

032-00 2111 032-00 Zariadenie staveniska,stavebné dvory 0,00 0,00 0,00

033-00 2111 033-00 Rekultivácia dočasne zabratých pozemkov 0,00 0,00 0,00

041-00 2141 041-00 Sanácia územia 0,00 0,00 0,00

101-00 2111 101-00 Cesta  I/66 0,00 0,00 0,00

101-01 2222 101-01 Preložka vodovodnej prípojky v km 3,962 0,00 0,00 0,00

101-02 2222 101-02 Preložka vodovodnej prípojky v km 3,940 0,00 0,00 0,00

102-00 2111 102-00 Úprava cesty ul. Staničná (III/529 5) 0,00 0,00 0,00

105-00 2111 105-00 Okružná kržovatka Rohozná s cestou I/72 0,00 0,00 0,00

111-00 2111 111-00 Chodník pri ceste I/72 0,00 0,00 0,00

121-00 2111 121-00 Úprava cesty I/72 v kržovatke Rohozná-Juh 0,00 0,00 0,00

122-00 2111 122-00 Úprava cesty I/72 v kržovatke Rohozná-Sever 0,00 0,00 0,00

124-00 2111 124-00 Úprava MK - Podkoreňová ulica v križovatke Rohozná 0,00 0,00 0,00

203-00 2141 203-00 Most na ceste I/66 v km 3,600 nad poľnou cestou a potokom Brezenec 0,00 0,00 0,00

204-00 2111 204-00 Most na ceste I/66 v km 3,962 nad účelovou komunikáciou 0,00 0,00 0,00

214-00 2111 214-00 Most nad potokom Brezenec 0,00 0,00 0,00

242-00 2111 242-00 Oporný múr v km 3,220 vľavo 0,00 0,00 0,00

243-00 2111 243-00 Zárubný múr v km 3,325 vpravo 0,00 0,00 0,00

244-00 2111 244-00 Oporný múr na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV 0,00 0,00 0,00

245-00 2111 245-00 Oporný múr v km 3,900 vpravo 0,00 0,00 0,00

246-00 2111 246-00 Oporný múr v km 3,980 vľavo 0,00 0,00 0,00

255-00 2111 255-00 PHS v km 3,600 vľavo 0,00 0,00 0,00

256-00 2111 256-00 PHS v km 3,980 vľavo 0,00 0,00 0,00

257-00 2111 257-00 PHS v križovatke Rohozná -sever 0,00 0,00 0,00

258-00 2111 258-00 Protihlukové opatrenia v križovatke Rohozná 0,00 0,00 0,00

263-00 2153 263-00 Úprava potoka Brezenec v km 3,795 0,00 0,00 0,00

301-00 2111 301-00 Oplotenie cesty I/66 0,00 0,00 0,00

303-00 2111 303-00 Preložka oplotenie pozemku RD v km 3,535 0,00 0,00 0,00

501-00 2111 501-00 Cestná kanalizácia 0,00 0,00 0,00

504-00 2111 504-00 Preložka kanalizacie v križovatke Rohozná 0,00 0,00 0,00

552-00 2222 552-00 Preložka vodovodného potrubia v križovatke Rohozná 0,00 0,00 0,00

605-00 2224 605-00 Preložka  VN prípojky v km 2,800 0,00 0,00 0,00

606-00 2214 606-00 Preložka  VN vedenia   v km 2,800 0,00 0,00 0,00
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607-00 2214 607-00 Preložka  VN vedenia   v km 3,166 0,00 0,00 0,00

621-00 2224 621-00 Preložka NN vedenia v km 3,600 0,00 0,00 0,00

622-00 2224 622-00 Preložka NN vedenia v km 3,930 0,00 0,00 0,00

635-00 2224 635-00 Osvetlenie ramena križ. Mazorníkovo 0,00 0,00 0,00

636-00 2224 636-00 Osvetlenie križovatky Rohozná 0,00 0,00 0,00

637-00 2224 637-00  NN prípojka pre verejné osvetlenie križovatky Rohozná 0,00 0,00 0,00

638-00 2224 638-00  Preložka NN prípojky 0,00 0,00 0,00

641-00 2224 641-00  Prípojka NN pre meteostanicu 0,00 0,00 0,00

642-00 2224 642-00 Meteostanica 0,00 0,00 0,00

655-00 2224 655-00 Preložka nadzemných telekomunikačných káblov v km 3,600 0,00 0,00 0,00

656-00 2224 656-00 Preložka podzemných telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná 0,00 0,00 0,00

656-01 2224
656-01 Preložka podzemných telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná - 
nevhodná poloha káblov

0,00 0,00 0,00

657-00 2224 657-00 Preložka podzemných telekomunikačných káblov v križovatke Rohozná 0,00 0,00 0,00

802-00 2111 802-00 Provizórne staveniskové komunikácie 0,00 0,00 0,00

811-00 2141 811-00 Oprava vozoviek po výstavbe 0,00 0,00 0,00

Celkový súčet 0,00 0,00 0,00
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I/66 Brezno - obchvat, II.etapa, 1.úsek Súpis prác

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena DPH 20% Jedn. cena s DPH

45.00.00 45.00.00 00020701
Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - 
archeologický prieskum

kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00020702
Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - 
archeologický výskum

€ 50 000,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00020703
Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - 
archeologický dohľad

deň 50,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00030101
Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie 
staveniska - zriadenie

kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00030102
Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie 
staveniska - prevádzka

mes. 30,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00030103
Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie 
staveniska - odstránenie

kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00040221 Projektové práce -  Náklady na vypracovanie dokumentácie kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00040222
Projektové práce stavebná časť(stav.objekty vrátane ich tech. 
vybavenia) náklady na DSRS

kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00100334 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie  - Ostatné skúšky kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00110001 Meranie súbor 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00120001 Monitoring súbor 3,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00140500 Ostatné náklady stavby kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 - Demolačné práce 45.11.11 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 1 764,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií - Základy - Betónové m3 109,960 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010406
Búranie konštrukcií - Trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky - 
Drevené

m3 3,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva 
- Elektroinštalačného

m 3 015,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva 
- Stožiarov

ks 30,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020343
Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva 
- Vodovodné

m 224,500 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020552
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Klampiarskych konštrukcií - 
Oplechovania, ríms, parapetov,  odkv

m 26,100 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020706 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Otvorových výplní - Z dreva m2 52,650 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže , rôznych predmetov - kovových ks , m 422,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05021002
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Vonkajších potrubí ostatných - 
Kanalizačných

m 122,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030100
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Dlažieb včítane podkladov

m2 2 292,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030166
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Dlažieb včítane podkladov 

m2 849,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030261
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Podkladov - Z betónu prostého

m2 120,000 0,00 0,00 0,00

Číslo položky
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45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Podkladov - Z kameniva hrubého d

m2 9 620,250 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030407
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Zvodidiel, zábradlia, stien, opl

m 201,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030604
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Priepustov - Betónových

m 19,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030605
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Priepustov 

m 5,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05040102
Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb 
včítane podkladov 

m3 52,760 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05060103 Demolácia objektov , budov - z tehál a tvárnic m3 4 372,020 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05060105 Demolácia objektov m3 0,720 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05060405 Demolácia objektov - Nádrží - Z betónu monolitického m3 470,400 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava - t 14 877,336 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05089000 Doprava vybúraných hmôt - nakladanie t 8,307 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 41 451,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 54 596,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 155,350 0,00 0,00 0,00

45.11.11 27051283 Produktovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti m3 1 664,640 0,00 0,00 0,00

45.11.12 - Úprava staveniska a 
vyčisťovacie práce

45.11.12 01010103 Prípravné práce , odstránenie porastov - krovín m2 11 540,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01010201 Prípravné práce , rúbanie - stromov ks 2 079,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01010202 Prípravné práce , rúbanie - odstránenie pňov ks 2 079,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 14 021,050 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 18 960,050 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 14 021,050 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 13 976,050 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch m2 2 100,000 0,00 0,00 0,00

45.11.20 - Výkopové zemné práce a 
presun zemín

45.11.20 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 224,400 0,00 0,00 0,00

45.11.20 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 224,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 - Práce pri hĺbení drenáží 45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 4 200,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 2 789,775 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 23 964,050 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020600 Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov m3 6 020,300 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030101 Hĺbené vykopávky , jám - Zapažených m3 138,745 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 990,510 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 764,336 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm m3 7 872,290 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 278,379 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 5 628,100 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 4 093,225 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040201 Konštrukcie z hornín - Násypy - Bez zhutnenia m3 643,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 613,797 0,00 0,00 0,00
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45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 30 214,093 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 1 428,101 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040502 Konštrukcie z hornín , obsypy - so zhutnením m3 115,548 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 34 025,827 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 12 117,170 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 4 860,091 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 15 043,510 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 928,645 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 308,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 157,500 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 877,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080502 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne m2 877,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 2 204,900 0,00 0,00 0,00

45.11.21 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk m3 24,210 0,00 0,00 0,00

45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné 
práce

45.11.23 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm har 0,854 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01030602 Hĺbené vykopávky - Jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín - Na svahu ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 77,700 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 6 486,792 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 130,300 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 28 107,500 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 7 272,592 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu , úpravy povrchov - rozprestretím ornice m2 41 549,278 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080502 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne m2 8 544,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503
Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika 
hydroosevom

m2 33 005,278 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080505 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Mulčovaním m2 786,250 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080603 Povrchové úpravy terénu , úpravy pred výsadbou - Obrobením pôdy har 0,854 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080801
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - 
Kríkov s balom

ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080805
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - 
Ošetrenie drevín

ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080806
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - 
Ochrana - chemický postrek

ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080808
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - 
Rastlín

m3 251,600 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080810
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - 
Drevín

ks 18 870,000 0,00 0,00 0,00
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45.11.24 - Výkopové práce 45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 8 400,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010401 Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na povrchu m 330,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 292,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 132 563,895 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020400 Odkopávky a prekopávky - Komunikácií,železníc,plôch m3 89,280 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020600 Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov m3 3 160,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030101 Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených m3 570,202 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 2 275,780 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 176,473 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 7 997,803 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030301 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Zapažených m3 1,130 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 375,523 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 481,800 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 86 811,519 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040201 Konštrukcie z hornín - Násypy - Bez zhutnenia m3 2,800 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 124 694,040 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 0,650 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 6 833,992 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 553,785 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 10 007,862 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 20 717,107 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 99 528,214 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 18 975,163 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 707,520 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 29 659,960 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 378,100 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080401 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V zárezoch m2 13 640,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 18 345,278 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 2 148,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080503
Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika 
hydroosevom

m2 2 148,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010103
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Kamenivo drvené

m3 1 911,257 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Opláštenie z geotextílie

m2 1 602,072 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010201
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - 
Kamenivo

m3 31,204 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010221
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - 
Betón prostý

m3 54,036 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 183,300 0,00 0,00 0,00
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45.21.21 - Stavebné práce na stavbe 
zariadení pre voľný čas

45.21.21 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 2 417,990 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 132,964 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010112 Základy - Pásy - Debnenie z dielcov m2 122,400 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010202 Základy - Pätky - Betón železový m3 592,900 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 309,440 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010221 Základy - Pätky - Výstuž z betonárskej ocele t 79,574 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 209,210 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 126,802 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010402 Základy - Múry - Betón železový m3 15,840 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010412 Základy - Múry - Debnenie z dielcov m2 24,300 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010421 Základy - Múry - Výstuž z betonárskej ocele t 0,749 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050102 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Betón železový m3 353,273 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050112 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Debnenie z dielcov m2 450,377 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050121
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 76,447 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Betón železový m3 225,141 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050212 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Debnenie z dielcov m2 491,703 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050221
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 34,768 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Betón železový m3 140,941 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050312
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Debnenie z 
dielcov

m2 446,079 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 190,527 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 570,233 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050621
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 36,506 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080102
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - 
Betón železový

m3 64,014 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080112
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - 
Debnenie z dielcov

m2 21,690 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080121
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - 
Výstuž z betonárskej ocele

t 6,504 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080202
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón 
železový

m3 751,632 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080212
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - 
Debnenie z dielcov

m2 1 115,154 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080221
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - 
Výstuž z betonárskej ocele

t 111,210 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080302
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné trámy - Betón 
železový

m3 81,190 0,00 0,00 0,00
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45.21.21 11080311
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné trámy - 
Debnenie tradičné

m2 186,616 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090102 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Betón železový m3 2,932 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090111 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Debnenie tradičné m2 0,820 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090121 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Výstuž z betonárskej ocele t 0,100 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090211 Schodiskové konštrukcie - Stupne - Debnenie tradičné m2 5,805 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11250901 (91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - betón prostý m3 105,166 0,00 0,00 0,00

45.21.21 12260123 Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek m2 110,400 0,00 0,00 0,00

45.21.21 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 1 819,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 15080202
Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby - Nosníky - Dielce 
železobetonové

ks 40,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21010101 Základy - Hranice - Dielce drevené m3 3,865 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21080408 Vodorovné nosné konštrukcie - Kĺby a ložiská - Hrncové ks 80,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21080409 Vodorovné nosné konštrukcie - Kĺby a ložiská - Kĺb zo železobetónu m 22,900 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200116
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové 
kliny - Zo štrkopiesku

m3 277,460 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200241 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón m2 38,750 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200242
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - 
Modifikovaná malta

m2 57,600 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250106 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 525,600 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250206 Doplňujúce konštrukcie , zábradlia - oceľové m 58,500 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250320 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače ks 67,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250321 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie potrubie m 479,600 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 352,054 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250426 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Mostné závery povrchové m 23,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250833 Doplňujúce konštrukcie - Zaťažovacie skúšky - Statické ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250906 Doplňujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Oceľové ks 35,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21251006 Doplňujúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Oceľové m3 1 200,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 27070101 Chráničky - Rúry oceľové - Nedelená m 14,200 0,00 0,00 0,00

45.21.21 68020400 Cestné mosty - Provizoriá ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 68030102 Žeriavové dráhy na oceľových stĺpoch, hlavné nosníky zvarované m 300,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 45.21.34 91040101 Vedenia nadzemné NN - Stožiare nn jednoduché - Betónové ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91041402 Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Ťahové ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050103
Vedenia nadzemné VN , stožiare vn jednoduché - Oceľové, priehradové, 
skrutkované

ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m 2 284,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050603 Vedenia nadzemné VN - Konzoly vn - Na stožiare kovové, mrežové ks 7,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.34 91050703
Vedenia nadzemné VN - Konzoly oznamovacie - Na stožiare kovové, 
mrežové

ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051201 Vedenia nadzemné VN - Izolátory vn kotvové - Podperné ks 15,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051301 Vedenia nadzemné VN , izolátory vn nosné - Podperné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 42,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 33,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052201 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Číslovacie ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052202 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Výstražné ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052301 Vedenia nadzemné VN - ochrana vtáctva ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 - Stavebné práce na stavbe 
budov materských škôl

45.21.41 11200302 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón železový m3 12,870 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200311 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Debnenie tradičné m2 44,310 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200321 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Výstuž z betonárskej ocele t 1,165 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200401 Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý ks 63,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11250401 Doplňujúce konštrukcie - Spádoviská kanalizačné - Betón prostý ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 12200116 Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce ks 88,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27011283 Plynovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti ks 9,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020110 Vodovody , rúry oceľové - rúrové diely prírubové ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020422 Vodovody , rúry plastové - PVC m 473,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020423 Vodovody - Rúry plastové - Rúrové diely PE, PP ks 59,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021176 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Doplnky m 238,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021281 Vodovody , ostatné montážne práce - Uloženie a dopln.konštrukcie ks 9,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021285 Vodovody , ostatné montážne práce - Tlak. skúšky tesnosti potrubia m 238,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 266,400 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030423 Kanalizácie - Rúry plastové - Tvarovky z PE, PP ks 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030644 Kanalizácie - Rúry betónové - Útesy ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 38,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031175 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti m 129,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27070401 Chráničky - Rúry plastové - Nedelená m 103,500 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27201391 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrkopiesok m3 26,180 0,00 0,00 0,00

45.21.43 - Stavebné práce na stavbe 
budov vyšších odborných škôl

45.21.43 14030256 Násyp - Pod základ. konštrukcie - Z kameniva drveného m3 10,920 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 52,500 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040101 Vedenia nadzemné NN stožiare NN jednoduché betónové ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040301 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn holé - AlFe km 0,288 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040403 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz ks 25,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.43 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040801 Vedenia nadzemné NN - Izolátory nn nosné - Podperné ks 24,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91041401 Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Prúdové ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91041702 Vedenia nadzemné NN , ochrany prepäťové nn - ZnO ks 18,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m 66,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91051904 Vedenia nadzemné VN - Úsekové odpojovače vn - Na stožiare mrežové ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91089000 Káblové lôžko m 168,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91090102 Káble Al - NN - Káble závesné m 33,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91100201 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - VN - Káblové koncovky staničné ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 33,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91150115 Relé a ochrany - Relé - Regulačné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91190103 Rozvádzače , NN - Rozpojovacie a istiace skrine ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91190104 Rozvádzače - NN - Hlavné domové skrine ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91220301
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - 
FeZn

m 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 - Stavebné práce na stavbe 
budov univerzít

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 310,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91022702 Označovacie konštrukcie -  - Výstražné a označovacie  body kamenné ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91089000 Káblové lôžko m 212,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 1 178,500 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090103 Káble Al - NN - Káble vlečné m 35,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090112 Káble Al - NN - Zaťahovanie káblov m 1 064,500 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090114 Káble Al , NN - Označovacie štítky káblov ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090201 Káble Al , VN - Káble silové m 270,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090212 Káble Al , VN - Zaťahovanie káblov m 270,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090214 Káble Al - VN - Označovacie štítky káblov m 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100101 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Káblové koncovky staničné ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100102 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky vonkajšie ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové spojky priame ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100111 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov ks 21,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100202 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - VN - Káblové koncovky vonkajšie ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91190101 Rozvádzače , NN - Rozvádzače, 1 pole ks 1,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.44 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220301
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - 
FeZn

m 18,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 46,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 274,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Nátery - Zvodových vodičov m 11,500 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 92020501
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - 
Káblovodov

ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 - Stavebné práce na stavbe 
budov určených pre ďalšie 
vzdelávanie

45.21.45 91089000 Káblové lôžko m 471,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 15,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010101 Vedenia nadzemné - Stožiare - Jednoduché ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010109 Vedenia nadzemné - Stožiare - Tabuľky na stožiar ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010203 Vedenia nadzemné - Výstroj stožiarov - Háky ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010404 Vedenia nadzemné - Vedenia nadzemné, drôtové - Dopnutie vodičov m 207,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 - Stavebné práce na stavbe 
budov určených pre výskum

45.21.46 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 828,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 20,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020101 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - Telefónne m 1 411,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020201 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Spojky káblové - Rovné ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020501
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - 
Káblovodov

ks 16,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92021802 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Skrine - Istiace, na stožiar ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na kábloch ks 43,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022705
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Uzemnenie - Meranie 
zem.odporu

ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022801
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie v zemi - 
FeZn

ks,m 12,500 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022901
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie na 
povrchu - FeZn

m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 2 707,773 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 366,640 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010105
Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a 
podkladnými textíliami

m2 1 457,638 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010301
Proti vode a zemnej vlhkosti - Potrubí, stôk, šachiet - Náterivami a 
tmelmi

m2 795,264 0,00 0,00 0,00
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45.22.20 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 390,920 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 756,312 0,00 0,00 0,00

45.23.11 - Všeobecné práce na 
stavbe diaľkových potrubných vedení

45.23.11 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 245,320 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010302 Základy - Dosky - Betón železový m3 190,288 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010311 Základy - Dosky - Debnenie tradičné m2 247,500 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 134,140 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11020102 Múry - Nosné - Betón železový m3 183,266 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 15,123 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 61,856 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11050621
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 3,126 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 48,293 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 25,066 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250601 Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Betón prostý ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250701 Doplňujúce konštrukcie - Vtokové nádržky - Betón prostý ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250901 (91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - Betón prostý m 131,100 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250911 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Debnenie tradičné m2 83,160 0,00 0,00 0,00

45.23.11 12250105 Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Lomový kameň ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010103 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Kamenivo drvené m2 160,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 42 066,750 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 2 881,800 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 2 302,400 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010204 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Štrkodrva m2 4 877,600 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové 
jednovrstvové - Beton prostý

m2 266,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové 
jednovrstvové 

m2 18 517,300 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - 
Kamenivo obaľované asfalto

m2 394,490 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 1 565,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251386
Doplňujúce konštrukcie - Priepusty, hospodárske prejazdy - Z rúr 
železobetónových

m 222,500 0,00 0,00 0,00

45.23.11 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 247,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 - Stavebné práce na stavbe 
potrubných vedení nafty a plynu

45.23.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 35,412 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 668,940 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010112 Základy , pásy - debnenie z dielcov m2 1 168,484 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010121 Základy , pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 79,741 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11020111 Múry - Nosné - Debnenie tradičné m2 628,818 0,00 0,00 0,00
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45.23.12 11020121 Múry - Nosné - Výstuž z betonárskej ocele t 58,785 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12020405 Múry - Obkladové - Lomový kameň m3 10,095 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 894,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 15040606 Steny a priečky , zábradlia - Dielce kovové m 135,060 0,00 0,00 0,00

45.23.12 21200242
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - 
Modifikovaná malta

m2 44,461 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22010102
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - 
štrkopiesok

m2 1 027,650 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22010104
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - 
Štrkodrva

m2 171,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, 
nátery, posypy - Infiltračný p

m2 18 375,300 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, 
nátery, posypy - Spojovací pos

m2 77 640,940 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - 
Kamenivo obaľované asfalto

m2 16 821,100 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - 
Asfaltový betón

m2 76 287,910 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030641
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - 
Asfaltový koberec mastixový

m2 2 255,470 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030643
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - 
Koberec drenážny

m2 119,010 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030744 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Liate asfalty - Cestný m3 102,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040145
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Prefabrikované panely - 
Cestné

m2 3 065,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040348
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z dlaždíc - 
Kameninových

m2 222,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040417
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - 
Betónovej

m2 786,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040549 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z kameňa - Lomového m2 134,850 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 1 035,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250262 Doplňujúce konštrukcie - Protihlukové steny - Kovové m2 849,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250284 Doplňujúce konštrukcie , protihlukové steny - plastové m2 785,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 2 801,650 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 185,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250569 Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Medzníky ks 243,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250570
Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské 
značky

ks 72,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670
Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo 
zväčšený rozmer - DDZ

kpl 7,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671
Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený 
rozmer

ks 85,000 0,00 0,00 0,00
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45.23.12 22250672 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Veľkorozmerné ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250700 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie ks 65,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250900 Doplňujúce konštrukcie - krajnicové obruby ks 100,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 643,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250981 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Záhonové m 567,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 918,136 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251083 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Rezané m 46,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 10 390,300 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových m 839,644 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251594 Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop m 295,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251661 Doplňujúce konštrukcie - Uzavreté žľabové systémy - Z betónu m 212,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27030218 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 10,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 82,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 237,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 71,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 64020506 Oplechovanie , muriva - Plech poplastovaný m 537,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 67120900 Doplnky - Atypické konštrukcie ks 279,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 45.23.15 22250700 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie ks 61,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776
Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a 
náterové

m2 5 574,875 0,00 0,00 0,00

45.23.24 - Stavebné práce na stavbe 
kanalizácie

45.23.24 27021174 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Armatúry ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 2 039,400 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27030423 Kanalizácie , rúry plastové - tvarovky z PE , PP ks 122,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 242,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031173
Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Odlučovače, žumpy a vsakovacie 
moduly

KS 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031175 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti m 2 039,400 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 73,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk drvený m3 390,566 0,00 0,00 0,00

45.24.12 45.24.12 01020101 Odkopávky a prekopávky , humóznej vrstvy - ornice m3 535,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 90,846 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 643,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 643,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01060203 Premiestnenie , vodorovné - dovoz zo zemníka m3 220,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 1 470,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080300 Povrchové úpravy terénu  - úprava podložia m2 4 830,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080401 Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V zárezoch m2 4 347,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080402 Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch m2 483,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 6,652 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 11,221 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 279,020 0,00 0,00 0,00
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45.24.12 11200301 Podkladné konštrukcie , dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 7,277 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11210201 Spevnené plochy - Pätky, opevnenie - Betón prostý m3 13,800 0,00 0,00 0,00

45.24.12 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 52,400 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 4 578,900 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020507 Melioračné hradiace konštrukcie - Zábradlie - Z oceľových tyčí, rúrok m 134,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31080308 Objekty melioračné - Drenážne šachty kontrolné - Z betónových dielcov ks 21,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31080608 Objekty melioračné - vyústenie - z  betónu ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31200303 Podkladné konštrukcie , zaisťovací prah, pätka - Lomový kameň m3 620,046 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31210303 Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň m2 160,560 0,00 0,00 0,00

45.24.12 32200102
Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, 
štrkopiesok

m2 170,400 0,00 0,00 0,00

45.24.12 32200103
Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo drvené, 
štrkodrva

m2 354,920 0,00 0,00 0,00

45.24.12 32210709 Spevnené plochy - Dlažba - Betónové dosky m2 130,140 0,00 0,00 0,00

45.24.70 - Práce na hrubej stavbe 
úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích 
kanálov a akvaduktov

45.24.70 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 3 603,600 0,00 0,00 0,00

45.24.70 32200102
Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, 
štrkopiesok

m2 3 775,200 0,00 0,00 0,00

45.24.70 32210708 Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň m2 3 432,000 0,00 0,00 0,00

45.25.10 45.25.10 03010101 Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami m2 922,000 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111
Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách 
objektov

m 2 056,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 - Stavebné práce na 
čističkách splaškov

45.25.21 02010103
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Kamenivo drvené

m3 4 063,200 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Opláštenie z geotextílie

m2 17 220,196 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - 
Kamenivo

m3 535,909 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010203
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - 
Kamenivo drvené

m3 22,680 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 1 667,400 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020173
Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - 
Tr.horniny III

m 2 367,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020174
Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - 
Tr.horniny IV

m 2 367,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020175
Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - 
Tr.horniny V

m 3 156,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020673 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny III m 10 027,189 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 3 826,006 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020675 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny V m 644,501 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040200 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - skúšky pilót ks 14,000 0,00 0,00 0,00
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45.25.21 02040222 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton železový m3 3 440,084 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040223 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Betonárska výstuž t 400,220 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040290 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice m3 118,841 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040403 Pilóty - Štrkové - Kamenivo drvené m3 5 413,051 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02050132 Steny - Štetovnicové baranené - Kovové dielce m2 1 302,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02050625 Steny - Podzemné konštrukčné - Pažiaca suspenzia m2 52,800 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060223
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Kotvenie na povrchu - Predpínacia 
výstuž

m 7 890,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060418
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Injektovanie nízkotlakové na povrchu - 
Kamenivom ťaženým, spojivo

m 7 890,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a 
geomrežovina

m2 160 219,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk drvený m3 30,269 0,00 0,00 0,00

45.25.22 45.25.22 25020111 Studne - Betónové skruže - Celokruhové m 8,000 0,00 0,00 0,00

45.25.31 45.25.31 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 235,290 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010202 Základy - Pätky - Betón železový m3 7,511 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010211 Základy , pätky - Debnenie tradičné m2 14,150 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010221 Základy - Pätky - Výstuž z betonárskej ocele t 0,094 0,00 0,00 0,00

45.25.32 45.25.32 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 2 321,551 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010112 Základy - Pásy - Debnenie z dielcov m2 3 341,400 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010121 Základy - Pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 187,538 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 108,157 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010202 Základy , pätky - Betón železový m3 19,350 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010211 Základy - Pätky - Debnenie tradičné m2 19,860 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 31,260 0,00 0,00 0,00

45.25.41 45.25.41 68060703 Ostatné doplnkové konštrukcie kg 998,600 0,00 0,00 0,00

45.25.42 45.25.42 68060703 Ostatné doplnkové konštrukcie ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.32.11 45.32.11 61030108 Tepelná izolácia - Bežných stavebných konštrukcií - Doskami m2 532,350 0,00 0,00 0,00

45.32.12 45.32.12 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 2 769,969 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 166,650 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 2 894,910 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 201,666 0,00 0,00 0,00

45.34.10 - Montáž zábradlí 45.34.10 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 2,895 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030431
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - 
Železobetónové

ks 29,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030432
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - 
Oceľové

ks 903,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030433
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - 
Drevené

ks 14,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110109 Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované m 1 546,500 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110200 Oplotenie , rámové - dočasné m 145,000 0,00 0,00 0,00
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45.34.21 45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 67,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080101 Káble Cu - NN - Káble silové m 1 549,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080118 Káble Cu , NN - Zaťahovanie káblov m 1 439,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 945,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 265,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91100102 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky vonkajšie ks 127,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91120101 Prístroje istiace , poistky nn - Závitové ks 23,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91190102 Rozvádzače - NN - Rozvodnice ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91190107 Rozvádzače - NN - Skrine ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , stožiare - Osvetľovacie ks 31,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200202 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Svietidlá - Pouličné ks 29,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200401 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Signalizačné zariadenia - Svetelné ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre svietidlá ks 30,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre stožiare ks 32,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220301
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vodiče nadzemné, na povrchu - 
FeZn

m 62,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 98,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 803,400 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov m 15,500 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 31,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 31,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 92050305 Slaboprúdové zariadenia - Zabezpečovacie a strážiace - Snímače ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.41.10 45.41.10 13090910
Vonkajšie povrchy stien - Omietka šľachtená - Z tekutých špeciálnych 
maltovinových zmesí

m2 532,350 0,00 0,00 0,00

45.42.11 45.42.11 62070400 Výplne otvorov - Dvierka, poklopy m2 52,650 0,00 0,00 0,00

45.44.23 45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 3 276,221 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 3 276,221 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010807 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová m2 2 573,340 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010815
Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba riediteľná vodou 
(akrylátová)

m2 18,100 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 3 276,221 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 3 276,221 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84030344 Tapetovanie - Stien - Tapety samolepiace ks 314,000 0,00 0,00 0,00
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Časť stavby Názov položky M.j. Množstvo Jednotková cena Cena bez DPH DPH 20%

000-00 - 000-00 Všeobecné položky 45.00.00 00020701 Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický prieskum kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00020702 Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický výskum € 50 000,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00020703 Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický dohľad deň 50,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00030101 Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00030102 Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka mes. 30,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00030103 Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00040221 Projektové práce -  Náklady na vypracovanie dokumentácie kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00040222 Projektové práce stavebná časť(stav.objekty vrátane ich tech. vybavenia) náklady na DSRS kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00100334 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie  - Ostatné skúšky kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00110001 Meranie súbor 1,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00120001 Monitoring súbor 3,000 0,00 0,00 0,00

45.00.00 00140500 Ostatné náklady stavby kpl. 1,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 000-00 - 000-00 Všeobecné 
položky

0,00 0,00

011-00 - 011 - 00 Asanácie 45.11.11 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 1 764,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05060103 Demolácia objektov , budov - z tehál a tvárnic m3 4 372,020 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05060405 Demolácia objektov - Nádrží - Z betónu monolitického m3 470,400 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava - t 3 101,073 0,00 0,00 0,00

45.11.11 27051283 Produktovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti m3 1 664,640 0,00 0,00 0,00

Celkom za 011-00 - 011 - 00 Asanácie 0,00 0,00

021-00 - 021-00 Vegetačné úpravy 45.11.23 01030602 Hĺbené vykopávky - Jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín - Na svahu ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080505 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Mulčovaním m2 786,250 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080801 Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Kríkov s balom ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080805 Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Ošetrenie drevín ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080806
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Ochrana - chemický 
postrek

ks 3 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080808 Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Rastlín m3 251,600 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080810 Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Drevín ks 18 870,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 021-00 - 021-00 Vegetačné 
úpravy

0,00 0,00

031-00 - 031-00 Príprava územia 45.11.12 01010103 Prípravné práce , odstránenie porastov - krovín m2 11 260,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01010201 Prípravné práce , rúbanie - stromov ks 2 069,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01010202 Prípravné práce , rúbanie - odstránenie pňov ks 2 069,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 13 976,050 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020600 Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov m3 3 160,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 1 824,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 3,279 0,00 0,00 0,00

Číslo položky
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45.11.12 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 18 960,050 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 3 318,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 13 976,050 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 4 984,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 27 952,100 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 13 976,050 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010103 Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Kamenivo drvené m3 1 824,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 3 901,971 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 0,385 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 60,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 2 640,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže , rôznych predmetov - kovových ks , m 360,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030605 Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Priepustov m 5,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava - t 87,500 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 2,895 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030432 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Oceľové ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 2 420,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110109 Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované m 14,500 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110200 Oplotenie , rámové - dočasné m 145,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 031-00 - 031-00 Príprava 
územia 

0,00 0,00

032-00 - 032-00 Zariadenie 
staveniska,stavebné dvory

45.11.12 01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice m3 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch m2 2 100,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030100 Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Dlažieb včítane podkladov m2 450,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 2 100,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 1 023,600 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 2 100,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040145 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Prefabrikované panely - Cestné m2 450,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 032-00 - 032-00 Zariadenie 
staveniska,stavebné dvory

0,00 0,00

033-00 - 033-00 Rekultivácia dočasne 
zabratých pozemkov 

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 1 708,800 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 1 708,800 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu , úpravy povrchov - rozprestretím ornice m2 8 544,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm har 0,854 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080502 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne m2 8 544,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080603 Povrchové úpravy terénu , úpravy pred výsadbou - Obrobením pôdy har 0,854 0,00 0,00 0,00

Celkom za 033-00 - 033-00 Rekultivácia 
dočasne zabratých pozemkov 

0,00 0,00
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041-00 - 041-00 Sanácia územia 45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 476,592 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 476,592 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 3 177,278 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 3 177,278 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 11 056,575 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 720,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010401 Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na povrchu m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 2 205,651 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 4 013,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 4 013,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 8 026,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 16 283,883 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 4 013,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 3 177,278 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010103 Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Kamenivo drvené m3 1 911,257 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 1 567,124 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020173 Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - Tr.horniny III m 2 367,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020174 Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - Tr.horniny IV m 2 367,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020175 Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - Tr.horniny V m 3 156,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020673 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny III m 9 382,688 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 2 345,672 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040200 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - skúšky pilót ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040222 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton železový m3 2 139,991 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040223 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Betonárska výstuž t 262,813 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040290 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice m3 77,040 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040403 Pilóty - Štrkové - Kamenivo drvené m3 5 409,872 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060223 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Kotvenie na povrchu - Predpínacia výstuž m 7 890,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060418
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Injektovanie nízkotlakové na povrchu - Kamenivom ťaženým, 
spojivo

m 7 890,000 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 2 321,551 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010112 Základy - Pásy - Debnenie z dielcov m2 3 341,400 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010121 Základy - Pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 187,538 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11250901 (91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - betón prostý m3 8,166 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 217,080 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010311 Základy - Dosky - Debnenie tradičné m2 247,500 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 177,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250906 Doplňujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Oceľové ks 19,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 10 204,200 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 315,650 0,00 0,00 0,00

45.24.12 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 52,400 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31080308 Objekty melioračné - Drenážne šachty kontrolné - Z betónových dielcov ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 2 035,800 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 109,150 0,00 0,00 0,00

Celkom za 041-00 - 041-00 Sanácia 
územia

0,00 0,00

101-00 - 101-00 Cesta  I/66 45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 113 503,000 0,00 0,00 0,00
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45.11.24 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 97,530 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 3 459,406 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 318,312 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 73 311,159 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 97 611,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 0,650 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 779,089 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 416,076 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 4 092,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 73 311,159 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 4 092,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 130,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 20 124,310 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080401 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V zárezoch m2 13 640,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 13 640,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 27 280,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 27 280,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010103 Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Kamenivo drvené m3 2 239,200 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 4 450,200 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010203 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo drvené m3 22,680 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 1 391,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 5,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040403 Pilóty - Štrkové - Kamenivo drvené m3 3,179 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 108 458,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií - Základy - Betónové m3 6,800 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôznych predmetov - Kovových ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 1 446,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030407
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, stien, 
opl

m 201,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05040102 Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb včítane podkladov m3 32,960 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 1 635,458 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 1 446,000 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010202 Základy - Pätky - Betón železový m3 7,511 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010211 Základy , pätky - Debnenie tradičné m2 14,150 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010221 Základy - Pätky - Výstuž z betonárskej ocele t 0,094 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 144,170 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 40,530 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 19,918 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250601 Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Betón prostý ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250701 Doplňujúce konštrukcie - Vtokové nádržky - Betón prostý ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 12250105 Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Lomový kameň ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 19 227,700 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 69,000 0,00 0,00 0,00
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45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 1 530,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010204 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Štrkodrva m2 4 877,600 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 14 519,400 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 14 519,400 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 27 656,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované 
asfalto

m2 13 828,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 27 656,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040417 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej m2 69,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 37,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 2 561,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 153,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250569 Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Medzníky ks 243,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer ks 30,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250672 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Veľkorozmerné ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250700 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie ks 65,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m2 1 414,750 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 63,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 9 565,800 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251386 Doplňujúce konštrukcie - Priepusty, hospodárske prejazdy - Z rúr železobetónových m 129,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251594 Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop m 23,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251661 Doplňujúce konštrukcie - Uzavreté žľabové systémy - Z betónu m 192,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27030218 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 67,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 186,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk drvený m3 4,313 0,00 0,00 0,00

45.23.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 71,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31080308 Objekty melioračné - Drenážne šachty kontrolné - Z betónových dielcov ks 17,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31080608 Objekty melioračné - vyústenie - z  betónu ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31210303 Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň m2 157,560 0,00 0,00 0,00

45.24.12 32200103 Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo drvené, štrkodrva m2 354,920 0,00 0,00 0,00

45.24.12 32210709 Spevnené plochy - Dlažba - Betónové dosky m2 130,140 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010105 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a podkladnými textíliami m2 109,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010301 Proti vode a zemnej vlhkosti - Potrubí, stôk, šachiet - Náterivami a tmelmi m2 721,410 0,00 0,00 0,00

45.25.41 68060703 Ostatné doplnkové konštrukcie kg 998,600 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 144,008 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 144,008 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 144,008 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 144,008 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91089000 Káblové lôžko m 50,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 101-00 - 101-00 Cesta  I/66 0,00 0,00
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101-01 - 101-01 Preložka vodovodnej 
prípojky v km 3,962

45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 120,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm m3 189,860 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 204,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 166,485 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 23,375 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 134,365 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040502 Konštrukcie z hornín , obsypy - so zhutnením m3 29,130 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 23,375 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 166,485 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 352,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 107,800 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020343 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Vodovodné m 38,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 1,406 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05089000 Doprava vybúraných hmôt - nakladanie t 1,406 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27011283 Plynovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020110 Vodovody , rúry oceľové - rúrové diely prírubové ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021281 Vodovody , ostatné montážne práce - Uloženie a dopln.konštrukcie ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020422 Vodovody , rúry plastové - PVC m 120,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020423 Vodovody - Rúry plastové - Rúrové diely PE, PP ks 14,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021176 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Doplnky m 60,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021285 Vodovody , ostatné montážne práce - Tlak. skúšky tesnosti potrubia m 60,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27070401 Chráničky - Rúry plastové - Nedelená m 8,300 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27201391 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrkopiesok m3 6,600 0,00 0,00 0,00

Celkom za 101-01 - 101-01 Preložka 
vodovodnej prípojky v km 3,962

0,00 0,00

101-02 - 101-02 Preložka vodovodnej 
prípojky v km 3,940

45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 120,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm m3 222,420 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 240,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 153,670 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 68,750 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 130,680 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040502 Konštrukcie z hornín , obsypy - so zhutnením m3 24,275 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 68,750 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 153,670 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 417,600 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 127,600 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020343 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Vodovodné m 66,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 2,442 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05089000 Doprava vybúraných hmôt - nakladanie t 2,442 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27011283 Plynovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020110 Vodovody , rúry oceľové - rúrové diely prírubové ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021281 Vodovody , ostatné montážne práce - Uloženie a dopln.konštrukcie ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020422 Vodovody , rúry plastové - PVC m 97,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020423 Vodovody - Rúry plastové - Rúrové diely PE, PP ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021176 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Doplnky m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021285 Vodovody , ostatné montážne práce - Tlak. skúšky tesnosti potrubia m 50,000 0,00 0,00 0,00

Strana 6 z 36



I/66 Brezno - obchvat, II.etapa, 1.úsek Súpis prác po častiach

45.21.41 27201391 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrkopiesok m3 5,500 0,00 0,00 0,00

Celkom za 101-02 - 101-02 Preložka 
vodovodnej prípojky v km 3,940

0,00 0,00

102-00 - 102-00 Úprava cesty ul. Staničná 
(III/529 5)

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 49,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 77,700 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 19,800 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 77,700 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 19,800 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 594,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 132,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 132,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 132,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 395,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 420,280 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 395,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 555,700 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 64,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 402,150 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 402,150 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 766,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované 
asfalto

m2 394,490 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 766,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 84,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny rozmer ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m2 170,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 67,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251594 Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop m 259,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 102-00 - 102-00 Úprava 
cesty ul. Staničná (III/529 5)

0,00 0,00

105-00 - 105-00 Okružná kržovatka 
Rohozná s cestou I/72

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 2 010,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 10,584 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 1 962,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 8 381,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 9,524 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 5 800,690 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 1 962,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 5 800,690 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 1 167,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 39,000 0,00 0,00 0,00
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45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 641,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 641,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 6 704,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 108,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 114,912 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 108,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 0,147 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 1 126,550 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 95,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Beton 
prostý

m2 187,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 1 044,850 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 857,850 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 1 634,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované 
asfalto

m2 817,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 1 821,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040348 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z dlaždíc - Kameninových m2 187,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 8,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny rozmer ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m2 59,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250900 Doplňujúce konštrukcie - krajnicové obruby ks 100,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 87,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 10,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 3,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 105-00 - 105-00 Okružná 
kržovatka Rohozná s cestou I/72

0,00 0,00

111-00 - 111-00 Chodník pri ceste I/72 45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 54,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 125,760 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 264,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 66,960 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040201 Konštrukcie z hornín - Násypy - Bez zhutnenia m3 2,800 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - So zhutnením m3 42,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia m3 31,704 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 337,350 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 66,960 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 337,350 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 617,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 356,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 789,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 789,000 0,00 0,00 0,00
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45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií - Základy - Betónové m3 9,600 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030261
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z betónu 
prostého

m2 120,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030604 Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Priepustov - Betónových m 19,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05040102 Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb včítane podkladov m3 13,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 128,340 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 3,786 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250701 Doplňujúce konštrukcie - Vtokové nádržky - Betón prostý ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010103 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Kamenivo drvené m2 160,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 537,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 315,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Beton 
prostý

m2 44,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251386 Doplňujúce konštrukcie - Priepusty, hospodárske prejazdy - Z rúr železobetónových m 93,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 80,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 80,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 160,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040417 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej m2 537,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 28,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250981 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Záhonové m 411,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 426,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251594 Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop m 13,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251661 Doplňujúce konštrukcie - Uzavreté žľabové systémy - Z betónu m 20,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27030218 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 2,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31210303 Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň m2 2,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 32200102 Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok m2 170,400 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 44,400 0,00 0,00 0,00

Celkom za 111-00 - 111-00 Chodník pri 
ceste I/72

0,00 0,00

121-00 - 121-00 Úprava cesty I/72 v 
kržovatke Rohozná-Juh 

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 1 888,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 10,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 14,112 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 1 829,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 5 622,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 20,699 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 1,448 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - riadená skládka m3 2 116,087 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 1 819,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 2 105,687 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 41,600 0,00 0,00 0,00
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45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 1 236,700 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 9 780,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 635,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 675,640 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 635,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 0,196 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 1 085,800 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 49,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 961,800 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 961,800 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 1 832,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované 
asfalto

m2 916,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 1 832,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040417 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej m2 49,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 29,800 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny rozmer ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250672 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Veľkorozmerné ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m2 169,625 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250700 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie ks 40,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 197,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 16,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91089000 Káblové lôžko m 16,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 121-00 - 121-00 Úprava 
cesty I/72 v kržovatke Rohozná-Juh 

0,00 0,00

122-00 - 122-00 Úprava cesty I/72 v 
kržovatke Rohozná-Sever

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 607,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 7,056 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 547,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 1 619,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 6,350 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 344,744 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 547,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 344,744 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 576,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 95,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 95,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 3 004,000 0,00 0,00 0,00
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45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 366,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 389,424 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 366,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 0,098 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 537,050 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 16,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 74,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 490,350 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 490,350 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 934,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované 
asfalto

m2 467,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 934,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040417 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej m2 16,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 54,800 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny rozmer ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250672 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Veľkorozmerné ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m2 59,875 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250700 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie ks 21,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 94,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 41,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 2,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 122-00 - 122-00 Úprava 
cesty I/72 v kržovatke Rohozná-Sever

0,00 0,00

124-00 - 124-00 Úprava MK - Podkoreňová 
ulica v križovatke Rohozná

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 2 410,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 39,034 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 344,486 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 25,459 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 217,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 2 296,250 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 7 910,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 227,654 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 106,005 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - riadená skládka m3 5 379,211 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 2 280,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 5 362,961 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 577,520 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 1 086,500 0,00 0,00 0,00
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45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 289,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 491,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 491,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 142,400 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 4 822,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôznych predmetov - Kovových m 36,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 55,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05040102 Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb včítane podkladov m3 6,800 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 73,480 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 55,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 0,921 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250701 Doplňujúce konštrukcie - Vtokové nádržky - Betón prostý ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030431 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Železobetónové ks 29,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 12200116 Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 920,500 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 115,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 200,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové - Beton 
prostý

m2 35,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 843,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 808,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 1 540,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované 
asfalto

m2 793,100 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 1 540,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040348 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z dlaždíc - Kameninových m2 35,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040417 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - Betónovej m2 115,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 64,050 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny rozmer ks 9,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250672 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Veľkorozmerné ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m2 81,125 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250981 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Záhonové ks 156,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 250,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 25,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27030218 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030423 Kanalizácie - Rúry plastové - Tvarovky z PE, PP ks 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 142,400 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030644 Kanalizácie - Rúry betónové - Útesy ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 21,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 4,000 0,00 0,00 0,00
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45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 36,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27070401 Chráničky - Rúry plastové - Nedelená m 41,200 0,00 0,00 0,00

45.25.21 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk drvený m3 25,956 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31080608 Objekty melioračné - vyústenie - z  betónu ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31210303 Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň m2 1,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 38,400 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010301 Proti vode a zemnej vlhkosti - Potrubí, stôk, šachiet - Náterivami a tmelmi m2 73,854 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110109 Oplotenie - Drôtené pletivo - Poplastované m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91089000 Káblové lôžko m 25,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 124-00 - 124-00 Úprava MK - 
Podkoreňová ulica v križovatke 
Rohozná

0,00 0,00

203-00 - 203-00 Most na ceste I/66 v km 
3,600 nad poľnou cestou a potokom 
Brezenec

45.11.23 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 77,700 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 155,400 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 130,300 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 155,400 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 77,700 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 518,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 518,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 4 320,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010401 Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na povrchu m 180,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 208,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020400 Odkopávky a prekopávky - Komunikácií,železníc,plôch m3 89,280 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030101 Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených m3 570,202 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 1 062,356 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 39,909 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 38,500 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 990,931 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 990,931 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 1 981,862 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 2 043,045 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 990,931 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 712,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010221 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Betón prostý m3 4,140 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 23,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020673 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny III m 644,501 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 859,334 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020675 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny V m 644,501 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040200 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - skúšky pilót ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040222 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton železový m3 1 125,646 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040223 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Betonárska výstuž t 90,591 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040290 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice m3 31,334 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02050132 Steny - Štetovnicové baranené - Kovové dielce m2 1 052,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02050625 Steny - Podzemné konštrukčné - Pažiaca suspenzia m2 52,800 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 474,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií - Základy - Betónové m3 34,052 0,00 0,00 0,00
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45.11.11 05030166 Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Dlažieb včítane podkladov m2 720,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 1 208,650 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 281,754 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 30 500,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 2 417,990 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010202 Základy - Pätky - Betón železový m3 592,900 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 309,440 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010221 Základy - Pätky - Výstuž z betonárskej ocele t 79,574 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 120,222 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 76,740 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010402 Základy - Múry - Betón železový m3 15,840 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010412 Základy - Múry - Debnenie z dielcov m2 24,300 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010421 Základy - Múry - Výstuž z betonárskej ocele t 0,749 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050102 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Betón železový m3 353,273 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050112 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Debnenie z dielcov m2 450,377 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050121 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Výstuž z betonárskej ocele t 76,447 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Betón železový m3 152,950 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050212 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Debnenie z dielcov m2 275,598 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Betón železový m3 54,594 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050312 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Debnenie z dielcov m2 151,754 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 171,285 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 480,748 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z betonárskej ocele t 32,841 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080102 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Betón železový m3 33,840 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080112 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Debnenie z dielcov m2 12,840 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080121
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 3,670 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080202 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón železový m3 604,498 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080212 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie z dielcov m2 822,255 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080221 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betonárskej ocele t 83,867 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080302 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné trámy - Betón železový m3 81,190 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080311 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné trámy - Debnenie tradičné m2 186,616 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090102 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Betón železový m3 2,932 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090111 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Debnenie tradičné m2 0,820 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090121 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Výstuž z betonárskej ocele t 0,100 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11090211 Schodiskové konštrukcie - Stupne - Debnenie tradičné m2 5,805 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11210201 Spevnené plochy - Pätky, opevnenie - Betón prostý m3 13,800 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 134,850 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11250901 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý m 23,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 12260123 Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných dosiek m2 110,400 0,00 0,00 0,00

45.21.21 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 1 594,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 15080202 Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby - Nosníky - Dielce železobetonové ks 40,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21010101 Základy - Hranice - Dielce drevené m3 3,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.21 21080408 Vodorovné nosné konštrukcie - Kĺby a ložiská - Hrncové ks 80,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200116 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kliny - Zo štrkopiesku m3 125,400 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200241 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón m2 30,510 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200242 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta m2 57,600 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250106 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 448,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250320 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače ks 62,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250321 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie potrubie m 479,600 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 11,760 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250426 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Mostné závery povrchové m 23,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250833 Doplňujúce konštrukcie - Zaťažovacie skúšky - Statické ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250906 Doplňujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Oceľové ks 16,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21251006 Doplňujúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Oceľové m3 840,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22010102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - štrkopiesok m2 1 027,650 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 435,850 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 3 994,940 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 1 997,470 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030641
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec 
mastixový

m2 1 997,470 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030643 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Koberec drenážny m2 85,710 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040145 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov , prefabrikované panely - cestné m2 722,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040549 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z kameňa - Lomového m2 134,850 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250570 Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské značky ks 48,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 122,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 458,920 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251083 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Rezané m 46,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových m 666,480 0,00 0,00 0,00

45.21.21 27070101 Chráničky - Rúry oceľové - Nedelená m 14,200 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 734,169 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 166,650 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 2 894,910 0,00 0,00 0,00

45.32.12 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 92,516 0,00 0,00 0,00

45.21.21 68030102 Žeriavové dráhy na oceľových stĺpoch, hlavné nosníky zvarované m 300,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010807 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová m2 2 417,990 0,00 0,00 0,00

Celkom za 203-00 - 203-00 Most na 
ceste I/66 v km 3,600 nad poľnou 
cestou a potokom Brezenec

0,00 0,00

204-00 - 204-00 Most na ceste I/66 v km 
3,962 nad účelovou komunikáciou

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 240,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 36,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 666,424 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030301 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Zapažených m3 1,130 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 672,814 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 505,970 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 36,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 505,970 0,00 0,00 0,00
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45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 792,238 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 36,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 145,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 240,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 240,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 44,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 476,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040200 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - skúšky pilót ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040222 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton železový m3 134,800 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040223 Pilóty , betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - betonárska výstuž t 36,176 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040290 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice m3 8,088 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03010101 Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami m2 132,000 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 57,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 19,411 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 2 860,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 70,150 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 132,964 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010112 Základy - Pásy - Debnenie z dielcov m2 122,400 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 49,964 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 30,040 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Betón železový m3 72,191 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050212 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Debnenie z dielcov m2 216,105 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050221 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Výstuž z betonárskej ocele t 34,768 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Betón železový m3 65,763 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050312 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Debnenie z dielcov m2 229,752 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 8,920 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 46,892 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z betonárskej ocele t 1,634 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080102 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Betón železový m3 30,174 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080112 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Debnenie z dielcov m2 8,850 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080121
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové dosky - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 2,834 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080202 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón železový m3 35,788 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080212 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie z dielcov m2 88,680 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080221 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betonárskej ocele t 9,608 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11250901 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý m 44,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 143,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21080409 Vodorovné nosné konštrukcie - Kĺby a ložiská - Kĺb zo železobetónu m 22,900 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200116 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kliny - Zo štrkopiesku m3 60,500 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200241 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón m2 1,280 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250106 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 16,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250206 Doplňujúce konštrukcie , zábradlia - oceľové m 19,400 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250320 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 28,200 0,00 0,00 0,00
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45.21.21 21251006 Doplňujúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Oceľové m3 240,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 145,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 145,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 145,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 404,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 435,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030641
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec 
mastixový

m2 114,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové vrstvy m 14,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody, chraničky - Z rúr plastových m 20,100 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250570 Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské značky ks 10,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 42,000 0,00 0,00 0,00

45.25.22 25020111 Studne - Betónové skruže - Celokruhové m 4,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti , bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 413,980 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 279,640 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 216,200 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 50,680 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 50,680 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010807 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová m2 70,150 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 50,680 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 50,680 0,00 0,00 0,00

Celkom za 204-00 - 204-00 Most na 
ceste I/66 v km 3,962 nad účelovou 
komunikáciou

0,00 0,00

214-00 - 214-00 Most nad potokom 
Brezenec

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 240,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 18,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 547,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 308,225 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 238,775 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 18,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 238,775 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 345,229 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 18,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 157,200 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 120,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 120,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 140,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040200 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - skúšky pilót ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040222 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton železový m3 39,647 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040223 Pilóty , betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - betonárska výstuž t 10,640 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02040290 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice m3 2,379 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03010101 Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami m2 160,000 0,00 0,00 0,00
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45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 54,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030166 Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Dlažieb včítane podkladov m2 129,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 129,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 36,024 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 2 520,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 85,200 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 39,024 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 20,022 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Betón železový m3 20,584 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050312 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Debnenie z dielcov m2 64,573 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 10,322 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 42,593 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z betonárskej ocele t 2,031 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080202 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Betón železový m3 111,346 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080212 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Debnenie z dielcov m2 204,219 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11080221 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - Výstuž z betonárskej ocele t 17,735 0,00 0,00 0,00

45.21.21 11250901 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 82,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21010101 Základy - Hranice - Dielce drevené m3 0,865 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200116 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kliny - Zo štrkopiesku m3 31,500 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200241 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón m2 2,640 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250206 Doplňujúce konštrukcie , zábradlia - oceľové m 39,100 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250320 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 12,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21251006 Doplňujúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Oceľové m3 120,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 171,600 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové jednovrstvové m2 110,250 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Infiltračný p

m2 110,250 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 354,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2 315,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030641
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec 
mastixový

m2 144,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové vrstvy m 18,800 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040145 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov , prefabrikované panely - cestné m2 51,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody, chraničky - Z rúr plastových m 153,064 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250570 Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - Meračské značky ks 14,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 39,966 0,00 0,00 0,00

45.25.22 25020111 Studne - Betónové skruže - Celokruhové m 4,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 156,873 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 87,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 100,800 0,00 0,00 0,00
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45.21.21 68020400 Cestné mosty - Provizoriá ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 86,020 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 86,020 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010807 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová m2 85,200 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 86,020 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 86,020 0,00 0,00 0,00

Celkom za 214-00 - 214-00 Most nad 
potokom Brezenec

0,00 0,00

242-00 - 242-00 Oporný múr v km 3,220 
vľavo

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 7 536,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 7 536,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 7 536,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 1 095,375 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 28,950 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 7 193,000 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 193,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 1,540 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 193,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 49,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 762,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 424,600 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 424,600 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 424,600 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 424,600 0,00 0,00 0,00

Celkom za 242-00 - 242-00 Oporný múr 
v km 3,220 vľavo

0,00 0,00

243-00 - 243-00 Zárubný múr v km 3,325 
vpravo

45.11.21 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 334,875 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 2 665,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 21,060 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 2 665,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 2 665,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 355,935 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 1 565,150 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 334,875 0,00 0,00 0,00

45.11.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 234,000 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 236,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 1,870 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 236,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 59,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 1 830,500 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 519,200 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 519,200 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 519,200 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 519,200 0,00 0,00 0,00
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Celkom za 243-00 - 243-00 Zárubný 
múr v km 3,325 vpravo

0,00 0,00

244-00 - 244-00 Oporný múr na úprave 
Podkoreňovej ulice pri ČOV

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 720,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010401 Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na povrchu m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 316,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 285,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 316,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 155,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080502 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne m2 155,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010221 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Betón prostý m3 49,896 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 71,600 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 62,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 4 108,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 28,240 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010302 Základy - Dosky - Betón železový m3 190,288 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 134,140 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 15,123 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 61,856 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z betonárskej ocele t 3,126 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250901 (91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - Betón prostý m 61,600 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11020102 Múry - Nosné - Betón železový m3 183,266 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11020111 Múry - Nosné - Debnenie tradičné m2 628,818 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11020121 Múry - Nosné - Výstuž z betonárskej ocele t 58,785 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250911 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Debnenie tradičné m2 83,160 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 214,000 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200116 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a protimrazové kliny - Zo štrkopiesku m3 60,060 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21200241 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - Plastbetón m2 4,320 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250106 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 61,600 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 31,374 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 61,600 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 705,482 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 73,920 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 124,400 0,00 0,00 0,00

Celkom za 244-00 - 244-00 Oporný múr 
na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV

0,00 0,00

245-00 - 245-00 Oporný múr v km 3,900 
vpravo

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 1 440,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010401 Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na povrchu m 60,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 2 454,900 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 10 070,050 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 10 194,450 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 10 070,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 2 186,100 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 722,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080502 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika ručne m2 722,000 0,00 0,00 0,00
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45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 4 362,500 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 13 561,950 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 361,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 2,860 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 359,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 91,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 1 396,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 789,800 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 789,800 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 789,800 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 789,800 0,00 0,00 0,00

Celkom za 245-00 - 245-00 Oporný múr 
v km 3,900 vpravo

0,00 0,00

246-00 - 246-00 Oporný múr v km 3,980 
vľavo

45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 720,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01010401 Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na povrchu m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 3 376,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 3 376,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 3 376,800 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 1 845,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02060905 Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina m2 4 056,050 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 182,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 1,493 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 182,000 0,00 0,00 0,00

45.23.11 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 47,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 590,400 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 400,400 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery - Kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 400,400 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 400,400 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 400,400 0,00 0,00 0,00

Celkom za 246-00 - 246-00 Oporný múr 
v km 3,980 vľavo

0,00 0,00

255-00 - 255-00 PHS v km 3,600 vľavo 45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 226,600 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 39,159 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 225,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 4 752,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 142,889 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010112 Základy , pásy - debnenie z dielcov m2 264,690 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010121 Základy , pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 13,752 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 216,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 15040606 Steny a priečky , zábradlia - Dielce kovové m 79,200 0,00 0,00 0,00

45.23.12 21200242 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta m2 25,988 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie , dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 15,510 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250262 Doplňujúce konštrukcie - Protihlukové steny - Kovové m2 412,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250284 Doplňujúce konštrukcie , protihlukové steny - plastové m2 560,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer ks 4,000 0,00 0,00 0,00
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45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 303,325 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010105 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a podkladnými textíliami m2 303,325 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 206,900 0,00 0,00 0,00

45.23.12 64020506 Oplechovanie , muriva - Plech poplastovaný m 324,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 67120900 Doplnky - Atypické konštrukcie ks 165,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová m2 506,045 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová m2 506,045 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 506,045 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 506,045 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84030344 Tapetovanie - Stien - Tapety samolepiace ks 224,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 255-00 - 255-00 PHS v km 
3,600 vľavo

0,00 0,00

256-00 - 256-00 PHS v km 3,980 vľavo 45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 439,500 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy , výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 23,634 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 109,050 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 61,400 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 167,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 7 920,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 32,037 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 421,511 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010112 Základy , pásy - debnenie z dielcov m2 681,524 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010121 Základy , pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 61,497 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250901 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý m 47,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 372,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 15040606 Steny a priečky , zábradlia - Dielce kovové m 44,640 0,00 0,00 0,00

45.23.12 21200242 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta m2 14,918 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie , dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 65,950 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250262 Doplňujúce konštrukcie - Protihlukové steny - Kovové m2 291,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250284 Doplňujúce konštrukcie , protihlukové steny - plastové m2 225,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 840,663 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010105 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a podkladnými textíliami m2 840,663 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 335,540 0,00 0,00 0,00

45.23.12 64020506 Oplechovanie , muriva - Plech poplastovaný m 172,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 67120900 Doplnky - Atypické konštrukcie ks 91,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová m2 270,347 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová m2 270,347 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 270,347 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 270,347 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84030344 Tapetovanie - Stien - Tapety samolepiace ks 90,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 6,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 256-00 - 256-00 PHS v km 
3,980 vľavo

0,00 0,00

257-00 - 257-00 PHS v križovatke Rohozná 
-sever

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 466,000 0,00 0,00 0,00
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45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 156,600 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 237,100 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 313,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 309,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 156,600 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 116,330 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 157,500 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy , výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov - Opláštenie z 
geotextílie

m2 11,314 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 23,266 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 27,300 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02050132 Steny - Štetovnicové baranené - Kovové dielce m2 250,000 0,00 0,00 0,00

45.25.10 03050111 Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov m 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 1 936,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 3,375 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 104,540 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010112 Základy , pásy - debnenie z dielcov m2 222,270 0,00 0,00 0,00

45.23.12 11010121 Základy , pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 4,492 0,00 0,00 0,00

45.23.11 11250901 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý m 22,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12020405 Múry - Obkladové - Lomový kameň m3 10,095 0,00 0,00 0,00

45.23.12 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 92,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 15040606 Steny a priečky , zábradlia - Dielce kovové m 11,220 0,00 0,00 0,00

45.23.12 21200242 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Modifikovaná malta m2 3,555 0,00 0,00 0,00

45.21.21 21250422 Doplňujúce konštrukcie , dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných škár m2 10,260 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250262 Doplňujúce konštrukcie - Protihlukové steny - Kovové m2 146,000 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010101 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi m2 204,650 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010105 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a podkladnými textíliami m2 204,650 0,00 0,00 0,00

45.22.20 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 89,472 0,00 0,00 0,00

45.23.12 64020506 Oplechovanie , muriva - Plech poplastovaný m 41,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 67120900 Doplnky - Atypické konštrukcie ks 23,000 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová m2 85,121 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretanová m2 85,121 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 85,121 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 85,121 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 2,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 257-00 - 257-00 PHS v 
križovatke Rohozná -sever

0,00 0,00

258-00 - 258-00 Protihlukové opatrenia v 
križovatke Rohozná 

45.25.10 03010101 Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami m2 630,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020552
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Klampiarskych konštrukcií - Oplechovania, ríms, 
parapetov,  odkv

m 26,100 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020706 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Otvorových výplní - Z dreva m2 52,650 0,00 0,00 0,00

45.41.10 13090910 Vonkajšie povrchy stien - Omietka šľachtená - Z tekutých špeciálnych maltovinových zmesí m2 532,350 0,00 0,00 0,00

45.32.11 61030108 Tepelná izolácia - Bežných stavebných konštrukcií - Doskami m2 532,350 0,00 0,00 0,00

45.42.11 62070400 Výplne otvorov - Dvierka, poklopy m2 52,650 0,00 0,00 0,00
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Celkom za 258-00 - 258-00 
Protihlukové opatrenia v križovatke 
Rohozná 

0,00 0,00

263-00 - 263-00 Úprava potoka Brezenec 
v km 3,795

45.11.21 01020600 Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov m3 6 020,300 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 8,607 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040201 Konštrukcie z hornín - Násypy - Bez zhutnenia m3 643,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 5 377,300 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 863,500 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 1 470,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 1 470,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01020101 Odkopávky a prekopávky , humóznej vrstvy - ornice m3 535,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 643,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 1 470,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 90,846 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 643,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01060203 Premiestnenie , vodorovné - dovoz zo zemníka m3 220,500 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080300 Povrchové úpravy terénu  - úprava podložia m2 4 830,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080401 Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V zárezoch m2 4 347,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 01080402 Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch m2 483,000 0,00 0,00 0,00

45.25.21 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 0,224 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010406 Búranie konštrukcií - Trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky - Drevené m3 3,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže , rôznych predmetov - kovových ks , m 25,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 11,221 0,00 0,00 0,00

45.24.70 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 3 603,600 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11200301 Podkladné konštrukcie , dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 7,277 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030433 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Drevené ks 14,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31020507 Melioračné hradiace konštrukcie - Zábradlie - Z oceľových tyčí, rúrok m 134,000 0,00 0,00 0,00

45.24.12 31200303 Podkladné konštrukcie , zaisťovací prah, pätka - Lomový kameň m3 620,046 0,00 0,00 0,00

45.24.70 32200102 Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok m2 3 775,200 0,00 0,00 0,00

45.24.70 32210708 Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň m2 3 432,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110109 Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované m 25,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 263-00 - 263-00 Úprava 
potoka Brezenec v km 3,795

0,00 0,00

301-00 - 301-00 Oplotenie cesty I/66 45.11.21 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 251,757 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 29,486 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 222,272 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030432 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Oceľové ks 843,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110109 Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované m 1 379,500 0,00 0,00 0,00

Celkom za 301-00 - 301-00 Oplotenie 
cesty I/66

0,00 0,00

303-00 - 303-00 Preložka oplotenie 
pozemku RD v km 3,535

45.11.21 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 14,736 0,00 0,00 0,00

45.11.24 02010201 Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod základy - Kamenivo m3 1,718 0,00 0,00 0,00

45.25.31 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 13,018 0,00 0,00 0,00

45.34.10 11030432 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Oceľové ks 49,000 0,00 0,00 0,00

45.34.10 67110109 Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované m 77,500 0,00 0,00 0,00
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Celkom za 303-00 - 303-00 Preložka 
oplotenie pozemku RD v km 3,535

0,00 0,00

501-00 - 501-00 Cestná kanalizácia 45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 2 160,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 465,230 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 145,892 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 6 097,165 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 4 160,100 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 2 136,961 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 4 571,326 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia m3 1 260,474 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 9 142,652 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 2 136,961 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 4 571,326 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 10 720,350 0,00 0,00 0,00

45.11.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 1 841,900 0,00 0,00 0,00

45.24.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 6,652 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200311 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Debnenie tradičné m2 44,310 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200302 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón železový m3 12,870 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200321 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Výstuž z betonárskej ocele t 1,165 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200401 Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý ks 58,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11250401 Doplňujúce konštrukcie - Spádoviská kanalizačné - Betón prostý ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 12200116 Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce ks 77,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27021174 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Armatúry ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 2 039,400 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27030423 Kanalizácie , rúry plastové - tvarovky z PE , PP ks 122,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 242,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031173 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Odlučovače, žumpy a vsakovacie moduly KS 4,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031175 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti m 2 039,400 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 73,000 0,00 0,00 0,00

45.23.24 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk drvený m3 390,566 0,00 0,00 0,00

Celkom za 501-00 - 501-00 Cestná 
kanalizácia

0,00 0,00

504-00 - 504-00 Preložka kanalizacie v 
križovatke Rohozná

45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 1 440,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 597,580 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 514,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 465,415 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 413,820 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia m3 79,247 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 132,165 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 465,415 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 132,165 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 547,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - Plastické m 129,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05021002 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Vonkajších potrubí ostatných - Kanalizačných m 122,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05060105 Demolácia objektov m3 0,720 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 5,151 0,00 0,00 0,00

45.21.41 11200401 Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý ks 5,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.41 12200116 Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 124,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 17,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031175 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti m 129,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27070401 Chráničky - Rúry plastové - Nedelená m 27,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk m3 24,210 0,00 0,00 0,00

Celkom za 504-00 - 504-00 Preložka 
kanalizacie v križovatke Rohozná

0,00 0,00

552-00 - 552-00 Preložka vodovodného 
potrubia v križovatke Rohozná

45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 360,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm m3 465,630 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 510,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 337,232 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 128,398 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 259,793 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040502 Konštrukcie z hornín , obsypy - so zhutnením m3 62,143 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 128,398 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 337,232 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 846,600 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 273,900 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020343 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Vodovodné m 120,500 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 4,459 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05089000 Doprava vybúraných hmôt - nakladanie t 4,459 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27011283 Plynovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021281 Vodovody , ostatné montážne práce - Uloženie a dopln.konštrukcie ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020422 Vodovody , rúry plastové - PVC m 256,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27020423 Vodovody - Rúry plastové - Rúrové diely PE, PP ks 33,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021176 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Doplnky m 128,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27021285 Vodovody , ostatné montážne práce - Tlak. skúšky tesnosti potrubia m 128,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27070401 Chráničky - Rúry plastové - Nedelená m 27,000 0,00 0,00 0,00

45.21.41 27201391 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrkopiesok m3 14,080 0,00 0,00 0,00

Celkom za 552-00 - 552-00 Preložka 
vodovodného potrubia v križovatke 
Rohozná

0,00 0,00

605-00 - 605-00 Preložka  VN prípojky v 
km 2,800

45.11.12 01010103 Prípravné práce , odstránenie porastov - krovín m2 280,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01010201 Prípravné práce , rúbanie - stromov ks 10,000 0,00 0,00 0,00

45.11.12 01010202 Prípravné práce , rúbanie - odstránenie pňov ks 10,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030101 Hĺbené vykopávky , jám - Zapažených m3 10,110 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 7,830 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 56,615 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 22,530 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 51,525 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 15,814 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 5,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 22,530 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 174,200 0,00 0,00 0,00

Strana 26 z 36



I/66 Brezno - obchvat, II.etapa, 1.úsek Súpis prác po častiach

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 61,665 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 4,500 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného m 120,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 9,900 0,00 0,00 0,00

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z rúr plastových m 67,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91022702 Označovacie konštrukcie -  - Výstražné a označovacie  body kamenné ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040101 Vedenia nadzemné NN stožiare NN jednoduché betónové ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m 66,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051301 Vedenia nadzemné VN , izolátory vn nosné - Podperné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91051904 Vedenia nadzemné VN - Úsekové odpojovače vn - Na stožiare mrežové ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91089000 Káblové lôžko m 67,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090201 Káble Al , VN - Káble silové m 270,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090212 Káble Al , VN - Zaťahovanie káblov m 270,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090214 Káble Al - VN - Označovacie štítky káblov m 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91100201 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - VN - Káblové koncovky staničné ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100202 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - VN - Káblové koncovky vonkajšie ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91150115 Relé a ochrany - Relé - Regulačné ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 40,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 92020501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - Káblovodov ks 2,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 605-00 - 605-00 Preložka  
VN prípojky v km 2,800

0,00 0,00

606-00 - 606-00 Preložka  VN vedenia   v 
km 2,800

45.11.21 01030101 Hĺbené vykopávky , jám - Zapažených m3 18,032 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 9,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 6,484 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 9,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 11,548 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 12,818 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 6,484 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí , vykopávok - Príložné m2 25,760 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 14,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 3,168 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného m 664,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 6,970 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 10,397 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 10,800 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010815 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba riediteľná vodou (akrylátová) m2 5,850 0,00 0,00 0,00
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45.21.34 91050103 Vedenia nadzemné VN , stožiare vn jednoduché - Oceľové, priehradové, skrutkované ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m 664,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050603 Vedenia nadzemné VN - Konzoly vn - Na stožiare kovové, mrežové ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050703 Vedenia nadzemné VN - Konzoly oznamovacie - Na stožiare kovové, mrežové ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 9,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052201 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Číslovacie ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052202 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Výstražné ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 42,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 1,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 606-00 - 606-00 Preložka  
VN vedenia   v km 2,800

0,00 0,00

607-00 - 607-00 Preložka  VN vedenia   v 
km 3,166

45.11.21 01030101 Hĺbené vykopávky , jám - Zapažených m3 110,603 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 9,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 61,783 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 9,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 48,820 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 48,820 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 61,783 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí , vykopávok - Príložné m2 74,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 14,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 15,840 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného m 99,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 34,848 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 68,750 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 20,460 0,00 0,00 0,00

45.21.43 14030256 Násyp - Pod základ. konštrukcie - Z kameniva drveného m3 9,140 0,00 0,00 0,00

45.44.23 84010815 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba riediteľná vodou (akrylátová) m2 12,250 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91040101 Vedenia nadzemné NN - Stožiare nn jednoduché - Betónové ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91041402 Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Ťahové ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050103 Vedenia nadzemné VN , stožiare vn jednoduché - Oceľové, priehradové, skrutkované ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m,ks 1 620,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91050603 Vedenia nadzemné VN - Konzoly vn - Na stožiare kovové, mrežové ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051201 Vedenia nadzemné VN - Izolátory vn kotvové - Podperné ks 15,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 33,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 21,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052201 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Číslovacie ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052202 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Výstražné ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.21.34 91052301 Vedenia nadzemné VN - ochrana vtáctva ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 42,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 1,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.44 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 1,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 607-00 - 607-00 Preložka  
VN vedenia   v km 3,166

0,00 0,00

621-00 - 621-00 Preložka NN vedenia v 
km 3,600 

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 23,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 8,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 64,840 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 42,035 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 54,605 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 11,520 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 13,023 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 54,605 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 42,035 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 38,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 84,650 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 17,680 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného m 1 447,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 38,896 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 22,800 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010211 Základy - Pätky - Debnenie tradičné m2 6,240 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 411,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 33,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040101 Vedenia nadzemné NN - Stožiare nn jednoduché - Betónové ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040301 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn holé - AlFe km 0,288 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040403 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040801 Vedenia nadzemné NN - Izolátory nn nosné - Podperné ks 24,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91041702 Vedenia nadzemné NN , ochrany prepäťové nn - ZnO ks 15,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 139,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové spojky priame ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 24,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91190103 Rozvádzače , NN - Rozpojovacie a istiace skrine ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 882,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090112 Káble Al - NN - Zaťahovanie káblov m 768,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100101 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Káblové koncovky staničné ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100111 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov ks 9,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn m 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 18,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vedenia v zemi - FeZn m 100,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Nátery - Zvodových vodičov m 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 5,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 621-00 - 621-00 Preložka NN 
vedenia v km 3,600 

0,00 0,00
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622-00 - 622-00 Preložka NN vedenia v 
km 3,930 

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 2,960 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 37,750 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 10,960 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 33,750 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 6,074 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 10,960 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 37,750 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 180,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 37,500 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 10,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného m 270,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 22,000 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 1,810 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010211 Základy - Pätky - Debnenie tradičné m2 1,200 0,00 0,00 0,00

45.21.43 14030256 Násyp - Pod základ. konštrukcie - Z kameniva drveného m3 0,500 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 75,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040101 Vedenia nadzemné NN - Stožiare nn jednoduché - Betónové ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040403 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 75,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91190103 Rozvádzače , NN - Rozpojovacie a istiace skrine ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 88,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090103 Káble Al - NN - Káble vlečné m 35,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090112 Káble Al - NN - Zaťahovanie káblov m 88,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100111 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn m 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vedenia v zemi - FeZn m 40,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Nátery - Zvodových vodičov m 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 2,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 622-00 - 622-00 Preložka NN 
vedenia v km 3,930 

0,00 0,00

635-00 - 635-00 Osvetlenie ramena križ. 
Mazorníkovo

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 5,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 38,850 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 24,825 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 19,425 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 11,191 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 19,425 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 24,825 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 64,750 0,00 0,00 0,00
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45.25.32 11010202 Základy , pätky - Betón železový m3 4,620 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010211 Základy , pätky - Debnenie tradičné m2 2,880 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 185,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 12,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080101 Káble Cu - NN - Káble silové m 295,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080118 Káble Cu , NN - Zaťahovanie káblov m 215,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 185,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91100102 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky vonkajšie ks 24,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , stožiare - Osvetľovacie ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200202 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Svietidlá - Pouličné ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre svietidlá ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre stožiare ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn m 9,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 18,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 194,250 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov m 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 6,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 635-00 - 635-00 Osvetlenie 
ramena križ. Mazorníkovo

0,00 0,00

636-00 - 636-00 Osvetlenie križovatky 
Rohozná

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 16,700 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 177,360 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 134,810 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 59,250 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 52,970 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 37,868 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 59,250 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 134,810 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 307,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 227,800 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 3,200 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 7,620 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010202 Základy , pätky - Betón železový m3 14,190 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010211 Základy , pätky - Debnenie tradičné m2 8,640 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 809,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 44,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080101 Káble Cu - NN - Káble silové m 930,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080118 Káble Cu , NN - Zaťahovanie káblov m 900,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 523,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 265,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91100102 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky vonkajšie ks 92,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91120101 Prístroje istiace , poistky nn - Závitové ks 23,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91190107 Rozvádzače - NN - Skrine ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , stožiare - Osvetľovacie ks 22,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200202 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Svietidlá - Pouličné ks 23,000 0,00 0,00 0,00
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45.34.21 91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre svietidlá ks 23,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre stožiare ks 23,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn m 33,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 66,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 549,150 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov m 11,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 22,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 22,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 636-00 - 636-00 Osvetlenie 
križovatky Rohozná

0,00 0,00

637-00 - 637-00  NN prípojka pre verejné 
osvetlenie križovatky Rohozná

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 2,500 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91041401 Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Prúdové ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91041702 Vedenia nadzemné NN , ochrany prepäťové nn - ZnO ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91090102 Káble Al - NN - Káble závesné m 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91190104 Rozvádzače - NN - Hlavné domové skrine ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn m 10,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 637-00 - 637-00  NN 
prípojka pre verejné osvetlenie 
križovatky Rohozná

0,00 0,00

638-00 - 638-00  Preložka NN prípojky 45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 6,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 5,058 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 63,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 70,685 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 3,773 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 59,120 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 6,267 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 3,773 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 70,685 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 84,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 35,950 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií , základy - Betónové m3 5,120 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného m 25,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná doprava t 11,264 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 4,400 0,00 0,00 0,00

45.21.43 14030256 Násyp - Pod základ. konštrukcie - Z kameniva drveného m3 1,280 0,00 0,00 0,00

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 57,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040101 Vedenia nadzemné NN - Stožiare nn jednoduché - Betónové ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91040403 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91089000 Káblové lôžko m 77,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91090102 Káble Al - NN - Káble závesné m 25,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090112 Káble Al - NN - Zaťahovanie káblov m 50,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100102 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky vonkajšie ks 3,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.43 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.43 91190104 Rozvádzače - NN - Hlavné domové skrine ks 1,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 638-00 - 638-00  Preložka 
NN prípojky

0,00 0,00

641-00 - 641-00  Prípojka NN pre 
meteostanicu

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 0,480 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 52,213 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 64,285 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 36,118 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 9,672 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 36,118 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 16,095 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 72,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 55,250 0,00 0,00 0,00

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 145,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91089000 Káblové lôžko m 145,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 158,500 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090112 Káble Al - NN - Zaťahovanie káblov m 158,500 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91090114 Káble Al , NN - Označovacie štítky káblov ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91100111 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových káblov ks 6,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91190101 Rozvádzače , NN - Rozvádzače, 1 pole ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov m 0,500 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.44 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 1,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 641-00 - 641-00  Prípojka 
NN pre meteostanicu

0,00 0,00

642-00 - 642-00 Meteostanica 45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 0,660 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 3,273 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 21,600 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 23,415 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 2,118 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 18,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 2,837 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 2,118 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 23,415 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 43,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 15,850 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010202 Základy , pätky - Betón železový m3 0,540 0,00 0,00 0,00

45.25.32 11010211 Základy , pätky - Debnenie tradičné m2 0,900 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 35,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080101 Káble Cu - NN - Káble silové m 324,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91080118 Káble Cu - NN - Zaťahovanie káblov m 324,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 23,000 0,00 0,00 0,00
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45.34.21 91100102 Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Káblové koncovky vonkajšie ks 11,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91190102 Rozvádzače - NN - Rozvodnice ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200101 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Stožiare - Osvetľovacie ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200401 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Signalizačné zariadenia - Svetelné ks 2,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre svietidlá ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - pre stožiare ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na povrchu - FeZn m 20,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 14,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vedenia v zemi - FeZn m 60,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov m 1,500 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie uzemnenia ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.34.21 92050305 Slaboprúdové zariadenia - Zabezpečovacie a strážiace - Snímače ks 8,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 642-00 - 642-00 
Meteostanica

0,00 0,00

655-00 - 655-00 Preložka nadzemných 
telekomunikačných káblov v km 3,600

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 0,480 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 45,000 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 17,230 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 27,900 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 12,864 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 17,230 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 180,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 37,500 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného ks 30,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 0,727 0,00 0,00 0,00

45.21.46 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 88,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 91089000 Káblové lôžko m 75,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 3,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010101 Vedenia nadzemné - Stožiare - Jednoduché ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010109 Vedenia nadzemné - Stožiare - Tabuľky na stožiar ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010203 Vedenia nadzemné - Výstroj stožiarov - Háky ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010404 Vedenia nadzemné - Vedenia nadzemné, drôtové - Dopnutie vodičov m 30,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020101 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - Telefónne m 130,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020201 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Spojky káblové - Rovné ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - Káblovodov ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92021802 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Skrine - Istiace, na stožiar ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na kábloch ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022705 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Uzemnenie - Meranie zem.odporu ks 1,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022801 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie v zemi - FeZn ks,m 2,500 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022901 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie na povrchu - FeZn m 10,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 655-00 - 655-00 Preložka 
nadzemných telekomunikačných káblov 
v km 3,600

0,00 0,00
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656-00 - 656-00 Preložka podzemných 
telekomunikačných káblov v križovatke 
Rohozná

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 74,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 93,580 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 112,180 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 55,800 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 96,799 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 112,180 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 497,200 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 248,600 0,00 0,00 0,00

45.21.46 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 425,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 91089000 Káblové lôžko m 212,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020101 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - Telefónne m 808,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020201 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Spojky káblové - Rovné ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - Káblovodov ks 8,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na kábloch ks 23,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 656-00 - 656-00 Preložka 
podzemných telekomunikačných káblov 
v križovatke Rohozná

0,00 0,00

656-01 - 656-01 Preložka podzemných 
telekomunikačných káblov v križovatke 
Rohozná - nevhodná poloha káblov

45.21.46 22251284 Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z rúr alebo dielcov plastových m 23,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 656-01 - 656-01 Preložka 
podzemných telekomunikačných káblov 
v križovatke Rohozná - nevhodná 
poloha káblov

0,00 0,00

657-00 - 657-00 Preložka podzemných 
telekomunikačných káblov v križovatke 
Rohozná

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených m3 2,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm m3 110,400 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 58,850 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 52,200 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 48,354 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 58,850 0,00 0,00 0,00

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 441,600 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 92,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020340 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného ks 360,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05020341 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Stožiarov ks 7,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 5,089 0,00 0,00 0,00

45.21.46 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 292,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 91089000 Káblové lôžko m 184,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 16,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010101 Vedenia nadzemné - Stožiare - Jednoduché ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010109 Vedenia nadzemné - Stožiare - Tabuľky na stožiar ks 5,000 0,00 0,00 0,00

45.21.45 92010203 Vedenia nadzemné - Výstroj stožiarov - Háky ks 5,000 0,00 0,00 0,00
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45.21.45 92010404 Vedenia nadzemné - Vedenia nadzemné, drôtové - Dopnutie vodičov m 177,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020101 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - Telefónne m 473,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92020501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - Káblovodov ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92021802 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Skrine - Istiace, na stožiar ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na kábloch ks 12,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022705 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Uzemnenie - Meranie zem.odporu ks 4,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022801 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie v zemi - FeZn ks,m 10,000 0,00 0,00 0,00

45.21.46 92022901 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie na povrchu - FeZn m 40,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 657-00 - 657-00 Preložka 
podzemných telekomunikačných káblov 
v križovatke Rohozná

0,00 0,00

802-00 - 802-00 Provizórne staveniskové 
komunikácie

45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky , humóznej vrstvy - ornice m3 30,000 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 986,320 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 736,080 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 233,040 0,00 0,00 0,00

45.11.20 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 224,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01060203 Premiestnenie , vodorovné - dovoz zo zemníka m3 990,480 0,00 0,00 0,00

45.11.20 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 224,400 0,00 0,00 0,00

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 3 289,350 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 200,000 0,00 0,00 0,00

45.11.23 01080503 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika hydroosevom m2 200,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030100 Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Dlažieb včítane podkladov m2 1 842,000 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva 
hrubého d

m2 3 177,600 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava t 2 022,576 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 3 136,800 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 2 095,800 0,00 0,00 0,00

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 24,400 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22040145 Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Prefabrikované panely - Cestné m2 1 842,000 0,00 0,00 0,00

45.25.42 68060703 Ostatné doplnkové konštrukcie ks 1,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 802-00 - 802-00 Provizórne 
staveniskové komunikácie

0,00 0,00

811-00 - 811-00 Oprava vozoviek po 
výstavbe

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava - t 4 717,092 0,00 0,00 0,00

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 38 446,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - Štrkodrva m2 171,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - 
Spojovací pos

m2 38 446,000 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030640 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón m2, t 38 831,440 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22030744 Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Liate asfalty - Cestný m3 102,500 0,00 0,00 0,00

45.23.12 22250670 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer - DDZ kpl 1,000 0,00 0,00 0,00

45.23.15 22250776 Doplňujúce konštrukcie , vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové m 3 620,000 0,00 0,00 0,00

Celkom za 811-00 - 811-00 Oprava 
vozoviek po výstavbe

0,00 0,00
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